

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

v souladu s § 54 odst.5 a s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce (dále jen „zákon“):

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000069

Zadavatel na základě provedených změn soupisu prací zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace **k oběma částem** výše uvedené veřejné zakázky:

Vysvětlení ZD č.1 – sdělení zadavatele

Na základě změn provedených v soupisech prací uveřejňuje zadavatel opravené soupisy prací pro obě části veřejné zakázky – viz přílohy. Došlo k úpravě textu v položkách silnoproud a opravě položek v kapitole VRN.

Vysvětlení ZD č.2 – sdělení zadavatele

Zadavatel upřesňuje lhůtu plnění, která je shodná pro každou jednotlivou část zakázky takto:

V případě, že nebude možné stavbu zahájit v předpokládaném termínu odeslání výzvy k zahájení stavby uvedeném v zadávací dokumentaci i ve smlouvě o dílo dne 25.6.2021, dojde k adekvátnímu posunutí termínu dokončení stavby.

Z tohoto důvodu se z bodu 4.1 smlouvy o dílo vypouští věta: **Termín dokončení stavby: 24.8.2021.**

Lhůta pro provedení stavby (každé jednotlivé části zakázky) uvedená shodně v zadávací dokumentaci i ve smlouvě o dílo **v délce 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací**, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.), **zůstává v platnosti.**

Vysvětlení ZD č.3 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené změny soupisu prací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek (bod 7.1 zadávací dokumentace) o 3 pracovní dny, a to do: **25.05.2021 do 9:00 hod.**

Prodloužená lhůta pro podání nabídek je shodná pro obě části této veřejné zakázky.

Přílohy:

VV - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – škola Podkrušnohorská [zadání] (17_5)

VV - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – škola Ruská 2059 [zadání] (17_5)

V Litvínově, dne 17.5.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje