

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573
440 01 Louny

Zadavatel:
Město Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Kontaktní osoba:
Simona Kohoutková, telefon: 476 767 753
e-mail: simona.kohoutkova@mulitvinov.cz

Váš dopis zn./ ze dne

naše zn.

vyřizuje/tel.

Louny, dne

15.-07-2021

Věc : ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZD K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Vážený/á pane/í, v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., Vás žádáme o vysvětlení ZD k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem

Plošné opravy povrchů komunikací ve vlastnictví města Litvínov

Dotaz č. 1:

V příloze č.5 Smlouva o dílo článek IV. Doba plnění, odst. 4.1 je definována:

Lhůta – termín provedení stavby je: **45 dnů po podpisu smlouvy**

Zahájením běhu lhůty díla se počítá od předání staveniště zápisem do stavebního deníku.

V těchto dvou bodech spatřujeme vzájemný rozpor. Jenom upozorňujeme zadavatele, že vzhledem k tomu, že uchazeč resp. dodavatel musí zajistit dopravní opatření včetně zajištění DIO (viz. odst. 3.3 bodu III. Předmět plnění) je termín 45 dnů **po podpisu smlouvy** značně problematický, protože zhotovitel nemůžeme vědět, jak rychle budou pracovat orgány a organizace státní správy resp. místní samosprávy. Proto nám připadá počítání termínu realizace díla od podpisu smlouvy jako neopodstatněné.

Otázka č.1:

Zahájení stavebních prací se tedy počítá dnem předání staveniště nebo po podpisu smlouvy? Zároveň žádáme zadavatele, aby tento rozpor v SoD odstranil a uvedl jednotlivé body do souladu.


EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Tel.: 415 654 091, Fax: 415 654 604
E-mail: ekostavby@ekostavbylouny.cz
IČO: 10442481, DIČ: CZ10442481
Zapsané u KS v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 19455

.....
Ing. Jiří Benda
jednatel