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ZÁMĚR  
 
 
 

B2101 Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ Janov – 
projektová dokumentace 
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Název objektu:  B2101 Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ Janov, Přátelství 160 – projektová 
dokumentace 

Poloha objektu: Obec: Litvínov 

 Katastrální území: Hamr u Litvínova 

 

  

 

 

 

 

 

 



  ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Stránka 3 z 23 

Předmět zakázky: 

Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských 

standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, 

zapsaných v rámci průběžných jednání. 

Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:  

Projektová dokumentace stavby „B2101 Rekonstrukce kanalizace v budově ZŠ Janov, Přátelství 160 – projektová 

dokumentace“ bude zpracována dle technických požadavků školy a zadavatele. 

Popis předmětu zakázky:  

PD bude provedena na kompletní rekonstrukci kanalizačního potrubí (svislého i vodorovného) a šachet stávající 

jednotné kanalizace v pavilonech ZŠ Janov, Přátelství 160, Litvínov.  

PD bude dělena na stavební objekty dle pavilónů školy: 

SO01 – pavilon A 

SO02 – pavilon A1 + A2 

SO03 – pavilon B 

SO04 – pavilon C 

SO05 – pavilon D 

SO06 – pavilon E 

SO07 – pavilon F. 

 

 

 

Součástí PD bude i harmonogram realizace stavby, tak aby byl provoz školy narušen v co nejmenší míře. 

 



  ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Stránka 4 z 23 

Nákladová část  

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu 

výměr). Nákladová část bude dělena na jednotlivé stavební objekty. PD bude zároveň sloužit jako podklad pro 

realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na 

dokumentaci dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v 

cenové soustavě ÚRS, SW KROS.  

Inženýrská činnost  

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušných územních, 

stavebních a případně dalších povolení. 

V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, 

stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajistí uchazeč potřebná stanoviska 

dotčených orgánů. 

Předpoklad povolovacího procesu:  

Vybraný uchazeč prověří povolovací proces na stavebním úřadu. 

 

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově, a to minimálně 2x během 

zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a konzultaci s 

vedením a správcem školy a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová 

dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. 

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále 

doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede. 
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Pavilon A1 – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 



  ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Stránka 6 z 23 

 

 
 
Pavilon A1 – ZTI 2. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon A2 – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon B – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon B – ZTI 2. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon B – ZTI 1. NP (kanalizace) – rok 2002 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon B – ZTI 2. NP (kanalizace) – rok 2002 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon C – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon C – ZTI 2. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon C – ZTI 3. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon D – ZTI 1. PP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ODBOR INVESTIC A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 

Stránka 16 z 23 

 

 
 
Pavilon D – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon D – ZTI 2. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon E – 1. NP (kanalizace a odpadové hospodářství) – rok 2000 - GO kuchyně ZŠ Janov 
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Pavilon E – ZTI 1. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon E – 2. NP (kanalizace a odpadové hospodářství) – rok 2000 - GO kuchyně ZŠ Janov 
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Pavilon E – ZTI 2. NP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Pavilon F – ZTI 1. PP – rok 1996 - GO ZŠ Janov 
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Objednatel poskytne součinnost a zajistí dostupné podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou 

informaci. 

Zhotovitel studie bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, 

bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní 

informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat 

pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie. 

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce 

zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů. 


