



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor nakládání s majetkem

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: „1x provedení výpočtu zatížitelnosti mostu a 2x
diagnostický průzkum mostků, Litvínov“

Číslo veřejné zakázky: P21V00000156
Kategorie veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu, II. kategorie dle směrnice RM
Litvínova č. 1/2019

Zástupce zadavatele: 2. místostarosta

Zadávací podklady:

Způsob zadání: veřejné výběrové řízení zveřejněné v JISVZ
Zveřejnění na webových stránkách dne: 18.11.2021
Lhůta pro podání nabídek: 26.11.2021 09:00 hod.
Zadávací lhůta: je stanovena na 90 dnů
Hodnotící kritéria: nejnížší nabídková cena
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 550 000,- bez DPH

Hodnotící komise:

Předseda: Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová, vedoucí ONM, náhradník Miluše Michnová,
referentka ONM.

Členové: Karel Rosenbaum, 2. místostarosta, náhradník Erika Sedláčková, 1. místostarostka
Ing. Karel Mutinský, vedoucí úseku OSEM, Iveta Dunovská, referent OIRR

Otevírání obálek

Nabídku podali uchazeči:

Poř. číslo:	Identifikační údaje uchazeče	Datum a čas podání nabídky	Podání nabídky
1	PONTEX, spol. s.r.o.	24.11.2021 08:10	pošta

Vyloučení uchazeči z důvodu pozdního podání nabídky: 0

Vyloučení uchazeči pro nesplnění požadavků zadavatele na zpracování nabídky: 0

Posouzení nabídek

Poř. číslo:	Uchazeč	Vyhodnocení kvalifikačních předpokladů	Nabídka vyhověla požadavkům zadavatele
1	PONTEX, spol. s.r.o., IČO 40763439, Bezová 1658/1, 147 00 Praha	Splněno	Nesplněno

Vyloučení uchazeči za nesplnění požadavků zadavatele po hodnocení nabídky: 1
Uchazeč č. 1 uvádí ve své nabídce, že není schopen zajistit lhůtu pro plnění díla.

1) Hodnocení nabídek

Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná cena za komplexní plnění předmětu veřejné zakázky.


Komise nepřistoupila k hodnocení nabídky z důvodu jediné předložené nabídky, která nevyhověla požadavkům zadavatele. Nebyl splněn požadavek na termín provedení díla.
Hodnotící komise navrhuje zrušení veřejné zakázky z výše uvedených důvodů.

Komise ukončila práci 01.12.2021 ve 14:00

V Litvínově dne: 06.12.2021


.....
člen komise
Karel Rosenbaum


.....
předseda komise
Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová


.....
člen komise
Ing. Karel Mutinský