
 
 

 
Smlouva o dílo č.  KT/7599/13 

na realizaci stavby 

Městský hřbitov Litvínov- kolumbární zdi II.etapa 
____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. 
( dále jen obchodní zákoník ) 

 

I. 

Smluvní strany 
 

1.1 Objednatel   :  Město Litvínov 
 Zastoupený  :  Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou  města 
 Sídlo   :  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru11, 436 91 Litvínov 
 IČ   :  002 66 027 
 DIČ    :  CZ 00266027   
 Bankovní spojení :  KB a.s.Litvínov  
 č.ú.                      :  0000921491 / 0100 

  (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  :  R-test s.r.o. 
 Zastoupený  :  Josefem  Růžičkou 
 Sídlo   :  Mezibořská 764, Litvínov 
 IČ   :  287 057 34 
 DIČ   :  CZ 287 057 34 
 Bankovní spojení  :  ČSOB Litvínov 
 č.ú.    :  230 968 797/0300 

  (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  a jednáním na stavbě  za objednatele:        

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta 
Dunovská,  Bc.Daniel Dunovský, Dagmar Kabátníková, referenti odboru investic a regionálního 
rozvoje 

 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  za zhotovitele:   
 

Jiří Maxa   
 
 Stavbyvedoucí:   Rostislav Tomáš, č. autorizace ČKAIT 0401404  
 

II. 

Výchozí podklady a údaje 
 
2.1     Výchozí údaje 

Název stavby:            Městský hřbitov Litvínov- kolumbární zdi II.etapa 
Místo stavby:           Litvínov, Městský hřbitov 

 Investor:  Město Litvínov 

Vlastník:  Město Litvínov 
Provozovatel:  Město Litvínov 

  
 
2.2     Smlouva se uzavírá  v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.  

 

III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby Městský hřbitov Litvínov- 

kolumbární zdi II.etapa v rozsahu zadávací dokumentace VZ  62/2013/OIRR , jejích příloh a čestných 
prohlášení, projektové dokumentace kanceláře Urbanismus-objekty-interiéry z 12/2012, č.zakázky 
223/2012 zpracované Ing. arch. Vratislavem Štelzigem, včetně dokladové části a Soupisu prací,  
podmínek stavebního povolení a dle českých  technických  a uživatelských standardů. 



 
 

 
  
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně:  
-  Označení stavby, vytýčení staveniště 
-  Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí 
-  Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do 

původního stavu 

-  Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání 

-  Zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného 

prostranství apod. 

-  Veškeré poplatky, skládkovné, úhrady potřebných energií 

-  Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení 

-  Hutnící zkoušky 

-  Dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD) 

-  Zaměření skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (dle SoD) 

-  Geometrický plán pro vklad do katastru (dle SoD) apod. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků bránících 
provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

 

IV. 

Doba plnění 
 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. : 15.9.2013 předpoklad zahájení prací. 

Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele o zahájení díla –
lhůta pro rozsah stavby na rok 2013. Pro rozsah stavby na rok 2014 je stanovena rovněž lhůta 60 
dnů.  

 
4.2 Předpoklad výše plnění díla bude v roce 2013 je dle soupisu prací pro rok 2013 - 500 tis. Kč bez 

DPH viz.přiložený položkový rozpočet  .  
V roce 2014, za podmínky schválení investiční akce v rozpočtu, bude postavena zbývající část 
projektu,  případně podle výše peněz v rozpočtu může být rovněž realizována pouze část  
kolumbárních zdí ze zbývajících. V tomto případě by pak tato Smlouva o dílo byla naplněna v tomto 
rozsahu prací. Výzva k zahájení prací pro rok 2014 s upřesněním rozsahu  bude odeslána do 
31.3.2014. Rozsah prací bude dohodnut pro rok 2014  před zahájením prací Dodatkem k této 
smlouvě. 

 
Provoz hřbitova  a pietní záležitosti nebudou narušeny stavebními pracemi, v době konání „dušiček“ 
bude práce přerušeny na cca 10 dnů. Výkopovými pracemi nebude  narušen stávající drenážní 
systém hřbitova. 
 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné 
vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém 
termínu. 

 
4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení 

prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.6 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) 
smluvní doby plnění. 

 
 



 
 

V. 

Cena 
 
5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše 

přípustná a činí 1.732.931,- Kč bez DPH. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných 
podmínek.) 
 
Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud 
bude výzva objednatele k zahájení díla 1.části odeslána zhotoviteli nejpozději do 26.11.2013. 
V případě odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu 
bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha 
a příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.  
 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba  není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH. 
 
Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. Nákladů na 
práce dle bodu 3.3. Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných 
stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5.,5.6.,5.7. 
 

5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla 
a je přílohou této Smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. 
Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po 
jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude 
postupováno takto : 

 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou  cenou z nabídky za komplet, je to 
pevně stanovená cena, do  které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které 
nejsou zahrnuty do cen  položkového rozpočtu.  Tyto  budou placeny v této pevné částce bez 
ohledu na množství práce skutečné. 

 Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 

 Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v 
bodě 5.7. této smlouvy.  

 Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po  předání kopií vážních 
lístků objednateli. 
 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a 
položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 
5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do 
datové schránky dodavatele  nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí. 
 

5.6 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným 
způsobem : 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn 
v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto : 

 Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. 
(dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění 
dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena 
podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace 
bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci 
(předpokládaná cena).   



 
 

 Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době 
provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a 
materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení. 

 Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS. 

 Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS. 

 Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může 
objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu 
přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří 
pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

 V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto 
práce hodinovou základní sazbou (HZS). 

HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce  180,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 210,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky  260,- Kč/hod. 

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných 
cen. 
K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové 
náklady (VRN) a Ostatní náklady.  

  
5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 

stavební práce před realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 10-ti kalendářních dnů po 
realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně 
provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ 
(vzor - příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.6 této smlouvy. 

 
5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude 
zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č. 1 smlouvy o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově za každý 

kalendářní rok po předání a převzetí příslušné části díla na základě vzájemně odsouhlaseného 
soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude 
nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, 
nebude faktura proplacena. 

 

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 
včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle 

položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí 
faktury. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti : 

 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den odeslání a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH 

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku 
poníženou o pozastávku) 

 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 
- razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % s DPH z ceny díla 
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 



 
 

nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode 
dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 
 

VII. 

Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 

Obch. zákoníku se stanovuje v délce 60 měsíců. 
 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 
nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle 
článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku. 
 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 
 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 

 

 

 

 

VIII. 

Dodací a kvalitativní podmínky 
 
8.1 Do 5-ti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli 

staveniště určené k uskutečnění stavebního díla.  
 
8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez 
zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit. 

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 



 
 

8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 
ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v 
určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 
8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které 

budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření 
těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu 

příslušného technika stavby  nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a 
prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru 
objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 
pokračování v realizaci díla. 

 
8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu 

nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží 
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 

 
8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost 

v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb.. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba 
stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně 
bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá 
zhotovitel zřízený zvláštní útvar,  účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených 
objednatelem, na vyzvání objednatele s ním  koordinovala a konzultovala stavební práce při 
mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí vedla 
stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních 
prohlídek stavby stavebním úřadem.  
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IX. 

Smluvní pokuty 

 
9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká 

bez ohledu na zavinění zhotovitele. 
 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků činí 1 000 ,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000 ,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní 

den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel 
neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do 
lhůty dohodnuté na jednání. 

 
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ. 
 
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 
 
9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 
 
9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 

nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

 
9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob 
zvolí. 

 
9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné 

faktury za dílo. 
 
9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené 

svou činností s Kooperativou, č. smlouvy 8602746439 na hodnotu škody ve výši min. 2 mil. – Kč a 
tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli. 
 

9.14 Pokud objednatel (či jeho organizační složky)  budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na 
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, 
je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.   

 

 

X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
 
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním 
platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu 
nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména : 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  



 
 

-  ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  
-  ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů 
-  technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy 
-  požadavků ČSN 73 6005  - prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
-   ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů 
souvisejících s bezpečností práce  

- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 
oprávněnými orgány 

 
10.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
10.5 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 
10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 

užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 

XI. 

Předání a převzetí 
 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby. 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :  

- atesty o použitých materiálech 
- zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- stavební deníky 
- zkušební, záruční listy a dodací listy 
- 3x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou  
- doklad o uložení odpadu 
- 4x zaměření skutečného provedení stavby vložené v katastrální mapě 4x + 1x dgn (shp, dwg, dxf) 

nebo geometrický plán stavby pro vložení do KN, tam kde to z charakteru stavby vyplývá; 1x 
digitálně  

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 
163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může 
však zahájit částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje 
za nepředané bez vad a nedodělků.  

 
11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 kdykoli v průběhu 

stavby.  
 

 

XII. 

Ostatní ujednání 
 
12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s přílohou 5 vyhl. č. 499/2006 Sb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro 
plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro 



 
 

posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
 
12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.  

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však 
není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.5 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.6  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
12.7 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

 
12.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., případně  dle 

požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze  štítku o povolení stavby a 
dále s  uvedením: 
- označení stavby a stavebníka 
- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín zahájení a dokončení stavby  

 

XIII. 

Závěrečná ujednání 
 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této 

smlouvy. 
 
13.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díl a dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.  
 
13.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel 

oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění. 
 
13.4 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli). 
 
13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
13.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 

účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou 
deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva 1.části  nebude 
zhotoviteli doručena ani do 26.11.2013, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku 
smluvních stran na náhradu škody. 

 
13.8 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně 



 
 

závazných právních předpisů. 
 
13.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 
 
 V Litvínově dne ........................                V …………………….. dne .................... 
 
  
 
 
 
                Za objednatele :                          Za zhotovitele : 
 
 
 ........................................................                             ............................................................. 
                    Mgr. Milan Šťovíček                                                   
                  starosta města                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Příloha č.1

č.

MJ počet MJ Kč/MJ cena celkem Poznámka

Vypracoval : Datum :

 

Kontroloval : Datum :

Schválil : Datum :

Popis změny a její účel :

Popis položky

1

Datum :

Vypracoval :

Změnový list

stavba:

cena celkem bez DPH

upravená cena bez DPH



Rekapitulace  

Objednatel:  Město Litvínov

Zhotovitel:    R - test s.r.o.

Soupis provedených prací - 2013

Objekt - popis Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Kolumbární zdi - stavební práce 336 179,00 Kč 70 598,00 Kč 406 777,00 Kč

Kolumbární zdi - schránky 163 821,00 Kč 34 402,00 Kč 198 223,00 Kč

Cena celkem - 2013 500 000,00 Kč 105 000,00 Kč 605 000,00 Kč

Soupis provedených prací - 2014

Objekt - popis Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH

Kolumbární zdi - stavební práce 741 466,00 Kč 155 708,00 Kč 897 174,00 Kč

Kolumbární zdi - schránky 491 465,00 Kč 103 208,00 Kč 594 673,00 Kč

Cena celkem - 2014 1 232 931,00 Kč 258 916,00 Kč 1 491 847,00 Kč

Cena celkem dle SoD 1 732 931,00 Kč 363 916,00 Kč 2 096 847,00 Kč

Datum: 18.9.2013 Za zhotovitele: J. Růžička

Stavba:    Městský hřbitov Litvínov - kolumbární zdi II. Etapa



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

Stavba : Název stavby : SKP :

Litvínov - Kolumbární zdi

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Příjezdová komunikace 45 000

Z Montáž celkem 0 Zařízení staveniště 9 302

R HSV celkem 280 731

N PSV celkem 1 146

ZRN celkem 281 877

HZS 0

RN II.a III.hlavy 281 877 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 336 179 VRN celkem 54 302

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 336 179 Kč

DPH 21 %  činí : 70 598 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 406 777 Kč

Poznámka :

Město Litvínov

R - test s.r.o.
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 13 597 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 2 074 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 19 273 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 138 114 0 0 0 0

38 Kompletní konstrukce 11 460 0 0 0 0

62 Upravy povrchů vnější 0 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trub.ved 4 350 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 2 174 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 8 040 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 1 146 0 0 0

CD Cihelná dlažba 23 258 0 0 0 0

DRE Drenáž 32 069 0 0 0 0

DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t 0 0 0 0 0

Kpr Komunikace - přeložení 11 258 0 0 0 0

OBR Obrubníky 2 993 0 0 0 0

PCH Pěší chodník 12 073 0 0 0 0

SU Sadové úpravy 0 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 280 731 1 146 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Příjezdová komunikace 45000,00 0,0 281 877 45 000

Zařízení staveniště 0,00 3,3 281 877 9 302

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

54 302
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 41,04 180,00 7 387,20

2 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 27,56 53,00 1 460,68

3 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 27,56 82,20 2 265,43

4 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 13,78 40,00 551,20

5 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku m3 27,56 15,80 435,45

6 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,78 70,10 965,98

7 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 48,28 11,00 531,08

Celkem za 1 Zemní práce 13 597,02

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

8 122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 7,74 135,00 1 044,90

9 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 7,74 53,00 410,22

10 171 10-1105.R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 7,74 80,00 619,20

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 2 074,32

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

11 271 57-1112.R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 1,21 720,00 871,20

12 274 32-1311.R00 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) m3 5,00 2 400,00 12 000,00

13 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 10,64 240,00 2 553,60

14 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 10,64 81,50 867,16

15 274 36-1921.R00

Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - 

KARI t 0,05 21 000,00 1 050,00

16 632 45-1034.R00 Podkl. mazanina bet. C16/20, tl. 50 mm m2 12,07 160,00 1 931,20

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 19 273,16

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 310 90-1115.R00 Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt m2 35,30 45,00 1 588,50

18 311 23-1166.Y1

Zdivo z CP 25 cm P60, lícové, MC Terca Standart 

Wienerberger Terca 240/115/71 m3 6,77 13 490,00 91 327,30

19 311 27-1151.R00 Zdivo nosné z tvárnic betonových m3 6,54 952,00 6 226,08

20 311 32-1342.R00 Železobeton nadzákladových zdí B 20 (C 16/20) m3 4,57 2 435,00 11 127,95

21 311 35-1101.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 8,89 344,00 3 058,16

22 311 35-1102.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 8,89 95,00 844,55

23 311 36-1221.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10216 t 0,04 19 600,00 784,00

24 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,11 19 200,00 2 112,00

25 765

Krytina pálená Jirč. vlnka, červená, do MC vč. hřebenáče do 

MC m2 680,00

26 SPC01 Tvarovka KB-BLOK KB 1-30A 39/29/19 hladká přírodní kus 112,00 65,00 7 280,00

27 SPC02 Tvarovka KB-BLOK KB 1-20A 39/19/19 hladká přírodní kus 139,00 55,00 7 645,00

28 SPC03 Tvarovka KB-BLOK KB 1-20G 39/29/19 broušená červená kus 68,00 90,00 6 120,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 138 113,54

Díl: 38 Kompletní konstrukce

29 311 26-1111.R00 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 kus 7,00 342,00 2 394,00

30 918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 0,90 2 795,00 2 515,50

31 SPC01 Dodávka prefabrikát zídkový L 100x30x45/10 ks 5,00 850,00 4 250,00

32 SPC01 Dodávka prefabrikát zídkový vnější roh 90st hladký ks 2,00 1 150,00 2 300,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce 11 459,50

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

33 622 49-1141.R00 Nátěr cihel zdiva hydrofobní 2x m2 110,00

34 627 45-2111.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 50,00

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved

35 899 33-1111.R00

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu vč. 

komunikace kus 3,00 1 450,00 4 350,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trub.ved 4 350,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

36 941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 31,06 70,00 2 174,20

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 174,20

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

37 998 15-3131.R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 55,45 145,00 8 040,25

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 8 040,25

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

38 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 6,30 7,80 49,14

39 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 6,30 72,50 456,75

40 SPC01 Pásy asfaltované s vložkou ze skelné tkaniny m2 7,25 75,00 543,75

41 SPC02 Lak ALP - Penetral kg 1,26 35,00 44,10

42 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 10,94 4,75 51,97

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 145,71

Díl: CD Cihelná dlažba

43 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 9,13 11,00 100,43

44 451 31-9777.R00 Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm m2 18,25 25,70 469,03

45 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 9,13 80,50 734,97

46 596 84-1111.R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 9,13 185,00 1 689,05

47 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 0,73 2 345,00 1 711,85

48 631 35-1101.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 2,50 213,00 532,50

49 631 35-1102.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 2,50 65,00 162,50

50 SPC

Lícové cihly plné 240/115/71 Wienerberger Terca červené 

tmavé m2 9,21 1 850,00 17 038,50

51 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 6,55 125,00 818,75

Celkem za CD Cihelná dlažba 23 257,57

Díl: DRE Drenáž

52 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 13,44 285,00 3 830,40

53 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 13,44 53,00 712,32

54 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku m3 13,44 15,80 212,35

55 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 13,44 70,00 940,80

56 211 97-1110.R00 Opláštění geotextilií m2 78,40 23,00 1 803,20

57 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 56,00 175,00 9 800,00

58 SPC01 Dodávka geotextilie m2 90,16 22,00 1 983,52

59 SPC02 Dodávka kameniva fr. 16-32 mm m3 6,72 540,00 3 628,80

60 SPC03 Dodávka kameniva fr. 4-8mm m3 6,72 590,00 3 964,80

61 P.C.NAP Napojení potrubí do stávající šachty kpl 1,00 1 260,00 1 260,00

62 998 15-3131.R00 Přesun hmot 815 4 CI, kam, tvar, mon do 20 m t 35,75 110,00 3 932,50

Celkem za DRE Drenáž 32 068,69

Díl: DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t

63 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 11,00

64 564 21-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 44,70

65 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 75,00

66 564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 80,00

67 564 86-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 140,00

68 596 11-1111.R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 168,50

69 SPC Betonová dlažba červená standart kostky vel. 16/16/8cm m2 345,00

70 P.C. Geotextilie tl. 5mm dod a mtz m2 45,00

71 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 164,00

Celkem za DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t

Díl: Kpr Komunikace - přeložení

72 P.C. Přeložení stávající bet dlažby vč. podkladu m2 28,50 395,00 11 257,50

Celkem za Kpr Komunikace - přeložení 11 257,50

Díl: OBR Obrubníky

73 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 13,50 125,00 1 687,50

74 SPC Obrubník bet š. 50mm, červený m 14,85 75,00 1 113,75

75 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1,74 110,00 191,40

Celkem za OBR Obrubníky 2 992,65

Díl: PCH Pěší chodník

76 564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 18,50 100,00 1 850,00

77 596 11-1111.R00

Kladení dlažby bet, lože z kam. 4-8mm, do 3 cm kostky 

16/16/6cm m2 18,50 145,00 2 682,50

78 SPC Betonová dlažba červená standart kostky vel. 16/16/6cm m2 20,35 310,00 6 308,50

79 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 11,20 110,00 1 232,00

Celkem za PCH Pěší chodník 12 073,00

Díl: SU Sadové úpravy

80 180 40-2111.R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 50,00
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

81 181 30-1105.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 45,00

82 P.C. Prosívka ornice pískem dod a mtz m2 45,00

83 P.C.OR01 Nákup nové ornice m3 140,00

84 P.C.OR02 Dovoz nové ornice m3 85,00

Celkem za SU Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

Stavba : Název stavby : SKP :

Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 163 821

N PSV celkem 0

ZRN celkem 163 821

HZS 0

RN II.a III.hlavy 163 821 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 163 821 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 163 821 Kč

DPH 21 %  činí : 34 402 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 198 223 Kč

Poznámka :

Město Litvínov

R - test s.r.o.
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 Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 159 300 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 4 521 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 163 821 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 26-1111.R00 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 kus 45,00 240,00 10 800,00

2 N.C.

Kontejner urnový 495/455/340 mm, tl stěny 40-50mm teraco, 

červená drť, broušený povrch kus 45,00 1 550,00 69 750,00

3 N.C. Dvířka prosklená na kontejner, vč. nerez rámu dod a mtz kus 45,00 1 750,00 78 750,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 159 300,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

4 998 15-3131.R00 Přesun hmot 815 4 CI, kam,tvar,mon 20m t 10,43 433,50 4 521,41

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4 521,41

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

Stavba : Název stavby : SKP :

Litvínov - Kolumbární zdi

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Příjezdová komunikace 0

Z Montáž celkem 0 Zařízení staveniště 23 687

R HSV celkem 714 342

N PSV celkem 3 437

ZRN celkem 717 779

HZS 0

RN II.a III.hlavy 717 779 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 741 466 VRN celkem 23 687

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 741 466 Kč

DPH 21 %  činí : 155 708 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 897 174 Kč

Poznámka :

Město Litvínov

R - test s.r.o.
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 0 0 0 0 0

11 Přípravné a přidružené práce 6 220 0 0 0 0

2 Základy,zvláštní zakládání 58 070 0 0 0 0

3 Svislé a kompletní konstrukce 446 890 0 0 0 0

38 Kompletní konstrukce 0 0 0 0 0

62 Upravy povrchů vnější 17 758 0 0 0 0

89 Ostatní konstrukce na trub.ved 0 0 0 0 0

94 Lešení a stavební výtahy 6 524 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 21 251 0 0 0 0

711 Izolace proti vodě 0 3 437 0 0 0

CD Cihelná dlažba 69 804 0 0 0 0

DRE Drenáž 0 0 0 0 0

DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t 18 882 0 0 0 0

Kpr Komunikace - přeložení 0 0 0 0 0

OBR Obrubníky 8 979 0 0 0 0

PCH Pěší chodník 36 219 0 0 0 0

SU Sadové úpravy 23 744 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 714 342 3 437 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Příjezdová komunikace 0 0,0 717 779 0

Zařízení staveniště 0,00 3,3 717 779 23 687

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

23 687
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

1 132 20-1201.R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 180,00

2 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 53,00

3 162 30-1102.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 82,20

4 167 10-1101.R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 40,00

5 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku m3 15,80

6 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 70,10

7 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 11,00

Celkem za 1 Zemní práce

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

8 122 20-1101.R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 23,21 135,00 3 133,35

9 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 23,21 53,00 1 230,13

10 171 10-1105.R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 23,21 80,00 1 856,80

Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce 6 220,28

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání

11 271 57-1112.R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 3,62 720,00 2 606,40

12 274 32-1311.R00 Železobeton základových pasů B 20 (C 16/20) m3 15,02 2 400,00 36 048,00

13 274 35-1215.R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 31,92 240,00 7 660,80

14 274 35-1216.R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 31,92 81,50 2 601,48

15 274 36-1921.R00

Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí svařovanou sítí - 

KARI t 0,16 21 000,00 3 360,00

16 632 45-1034.R00 Podkl. mazanina bet. C16/20, tl. 50 mm m2 36,21 160,00 5 793,60

Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání 58 070,28

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

17 310 90-1115.R00 Úprava líce při zdění režného zdiva přesně na lišt m2 105,92 45,00 4 766,40

18 311 23-1166.Y1

Zdivo z CP 25 cm P60, lícové, MC Terca Standart 

Wienerberger Terca 240/115/71 m3 20,31 13 490,00 273 981,90

19 311 27-1151.R00 Zdivo nosné z tvárnic betonových m3 19,62 952,00 18 678,24

20 311 32-1342.R00 Železobeton nadzákladových zdí B 20 (C 16/20) m3 13,71 2 435,00 33 383,85

21 311 35-1101.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení m2 26,67 344,00 9 174,48

22 311 35-1102.R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 26,67 95,00 2 533,65

23 311 36-1221.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10216 t 0,11 19 600,00 2 156,00

24 311 36-1821.R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,32 19 200,00 6 144,00

25 765

Krytina pálená Jirč. vlnka, červená, do MC vč. hřebenáče do 

MC m2 37,73 680,00 25 656,40

26 SPC01 Tvarovka KB-BLOK KB 1-30A 39/29/19 hladká přírodní kus 448,00 65,00 29 120,00

27 SPC02 Tvarovka KB-BLOK KB 1-20A 39/19/19 hladká přírodní kus 417,00 55,00 22 935,00

28 SPC03 Tvarovka KB-BLOK KB 1-20G 39/29/19 broušená červená kus 204,00 90,00 18 360,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 446 889,92

Díl: 38 Kompletní konstrukce

29 311 26-1111.R00 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 kus 342,00

30 918 10-1111.R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2 795,00

31 SPC01 Dodávka prefabrikát zídkový L 100x30x45/10 ks 850,00

32 SPC01 Dodávka prefabrikát zídkový vnější roh 90st hladký ks 1 150,00

Celkem za 38 Kompletní konstrukce

Díl: 62 Upravy povrchů vnější

33 622 49-1141.R00 Nátěr cihel zdiva hydrofobní 2x m2 110,99 110,00 12 208,90

34 627 45-2111.R00 Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel m2 110,99 50,00 5 549,50

Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 17 758,40

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trub.ved

35 899 33-1111.R00

Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu vč. 

komunikace kus 1 450,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trub.ved

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

36 941 95-5001.R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 93,20 70,00 6 524,00

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 6 524,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

37 998 15-3131.R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 146,56 145,00 21 250,77

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 21 250,77

Díl: 711 Izolace proti vodě

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

38 711 11-1001.R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena m2 18,91 7,80 147,50

39 711 14-1559.R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 18,91 72,50 1 370,98

40 SPC01 Pásy asfaltované s vložkou ze skelné tkaniny m2 21,74 75,00 1 630,50

41 SPC02 Lak ALP - Penetral kg 3,78 35,00 132,30

42 998 71-1201.R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 32,81 4,75 155,85

Celkem za 711 Izolace proti vodě 3 437,12

Díl: CD Cihelná dlažba

43 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 27,37 11,00 301,07

44 451 31-9777.R00 Příplatek za další 1cm betonu nad 10 cm m2 54,75 25,70 1 407,08

45 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 27,37 80,50 2 203,29

46 596 84-1111.R00 Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 27,37 185,00 5 063,45

47 631 31-2611.R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 20 (C 16/20) m3 2,19 2 345,00 5 135,55

48 631 35-1101.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 7,50 213,00 1 597,50

49 631 35-1102.R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 7,50 65,00 487,50

50 SPC

Lícové cihly plné 240/115/71 Wienerberger Terca červené 

tmavé m2 27,65 1 850,00 51 152,50

51 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 19,65 125,00 2 456,25

Celkem za CD Cihelná dlažba 69 804,18

Díl: DRE Drenáž

52 132 20-1101.R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 285,00

53 162 30-1101.R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 53,00

54 171 20-1201.R00 Uložení sypaniny na skládku m3 15,80

55 174 10-1101.R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 70,00

56 211 97-1110.R00 Opláštění geotextilií m2 23,00

57 212 75-2112.R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 175,00

58 SPC01 Dodávka geotextilie m2 22,00

59 SPC02 Dodávka kameniva fr. 16-32 mm m3 540,00

60 SPC03 Dodávka kameniva fr. 4-8mm m3 590,00

61 P.C.NAP Napojení potrubí do stávající šachty kpl 1 260,00

62 998 15-3131.R00 Přesun hmot 815 4 CI, kam, tvar, mon do 20 m t 110,00

Celkem za DRE Drenáž

Díl: DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t

63 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 16,50 11,00 181,50

64 564 21-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 cm m2 16,50 44,70 737,55

65 564 23-1111.R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,50 75,00 1 237,50

66 564 83-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 16,50 80,00 1 320,00

67 564 86-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 16,50 140,00 2 310,00

68 596 11-1111.R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm m2 16,50 168,50 2 780,25

69 SPC Betonová dlažba červená standart kostky vel. 16/16/8cm m2 18,15 345,00 6 261,75

70 P.C. Geotextilie tl. 5mm dod a mtz m2 16,50 45,00 742,50

71 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 20,19 164,00 3 311,16

Celkem za DV3 Dlážděná vozovka unosnost 3,5t 18 882,21

Díl: Kpr Komunikace - přeložení

72 P.C. Přeložení stávající bet dlažby vč. podkladu m2 395,00

Celkem za Kpr Komunikace - přeložení

Díl: OBR Obrubníky

73 916 56-1111.R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 40,50 125,00 5 062,50

74 SPC Obrubník bet š. 50mm, červený m 44,55 75,00 3 341,25

75 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 5,23 110,00 575,30

Celkem za OBR Obrubníky 8 979,05

Díl: PCH Pěší chodník

76 564 85-1111.R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 55,50 100,00 5 550,00

77 596 11-1111.R00

Kladení dlažby bet, lože z kam. 4-8mm, do 3 cm kostky 

16/16/6cm m2 55,50 145,00 8 047,50

78 SPC Betonová dlažba červená standart kostky vel. 16/16/6cm m2 61,05 310,00 18 925,50

79 998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 33,60 110,00 3 696,00

Celkem za PCH Pěší chodník 36 219,00

Díl: SU Sadové úpravy

80 180 40-2111.R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 129,50 50,00 6 475,00
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 Litvínov - Kolumbární zdi

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

81 181 30-1105.R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2 m2 129,50 45,00 5 827,50

82 P.C. Prosívka ornice pískem dod a mtz m2 60,00 45,00 2 700,00

83 P.C.OR01 Nákup nové ornice m3 38,85 140,00 5 439,00

84 P.C.OR02 Dovoz nové ornice m3 38,85 85,00 3 302,25

Celkem za SU Sadové úpravy 23 743,75
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : Název objektu : JKSO :

Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

Stavba : Název stavby : SKP :

Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

Projektant : Počet měrných jednotek : 0

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo :

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0

Z Montáž celkem 0

R HSV celkem 491 465

N PSV celkem 0

ZRN celkem 491 465

HZS 0

RN II.a III.hlavy 491 465 Ostatní VRN 0

ZRN+VRN+HZS 491 465 VRN celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 0 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 15 %  činí : 0 Kč

DPH 15 %  činí : 0 Kč

Základ pro DPH 21 %  činí : 491 465 Kč

DPH 21 %  činí : 103 208 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 594 673 Kč

Poznámka :

Město Litvínov

R - test s.r.o.
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 Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 477 900 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 13 565 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 491 465 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Litvínov - Kolumbární zdi (schránky)

 Městský hřbitov - kolumbární zdi, etapa II/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1 311 26-1111.R00 Osazování bloků nadzákl.zdí,objem bloku do 0,10 m3 kus 135,00 240,00 32 400,00

2 N.C.

Kontejner urnový 495/455/340 mm, tl stěny 40-50mm teraco, 

červená drť, broušený povrch kus 135,00 1 550,00 209 250,00

3 N.C. Dvířka prosklená na kontejner, vč. nerez rámu dod a mtz kus 135,00 1 750,00 236 250,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 477 900,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

4 998 15-3131.R00 Přesun hmot 815 4 CI, kam,tvar,mon 20m t 31,29 433,50 13 565,08

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 13 565,08

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :
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