



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

**Název
zadavatele:** Město Litvínov
Sídlo: náměstí Míru 11
436 01 Litvínov
IČO: 00266027

Doplnění či změna zadávacích podmínek č. 1

v souladu s ust. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

veřejné zakázky

„KYBEZ města Litvínov – redundantní IT infrastruktura“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „**P22V00000070**“

Dne 14.07.2022 obdržel zadavatel veřejné zakázky „KYBEZ města Litvínov – redundantní IT infrastruktura“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:

Dobrý den, situace ohledně termínů dodávek u všech světových výrobců IT infrastruktury je velmi problematická. Bude zadavatel akceptovat dobu realizace projektu 9 měsíců od doby účinnosti smlouvy?

Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 99 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek:

Vážení uchazeči,
zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 Zákona poskytuje na základě výše uvedeného dotazu dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace, a v návaznosti rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel bude akceptovat maximální dobu realizace projektu v délce 9 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Změna č.1:

Zadavatel na základě výše uvedené odpovědi přistupuje ke změně Zadávací dokumentace a výzvy, kdy se mění odst. 4.1 Termín plnění: "Předmět veřejné zakázky musí být předán zadavateli do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy.", a Přílohy č. 7 - návrh smlouvy, kdy se mění odst. 5.1 Doba realizace: "Dodavatel se zavazuje splnit své povinnosti (tj. předmět plnění vyjma odst. 3.2. písm. E.) dle této Smlouvy do 9 měsíců od účinnosti Smlouvy, tj. v této lhůtě se zavazuje k dodání předmětu plnění vyjma odst. 3.2. písm. E. a jeho předání Objednateli."

Dále zadavatel oznamuje, že změnou č. 2 opravuje chybně uvedenou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, kdy chybou v součtu z průzkumu trhu byla uvedena hodnota 3.677.000 Kč bez DPH. Správná hodnota a součet je 3.923.000,- Kč bez DPH.

Změna č.2:



Město Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zadavatel na základě výše uvedeného přistupuje ke změně Zadávací dokumentace a výzvy, kdy se mění odst. 3.3 Předpokládaná hodnota zakázky: "Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v rozsahu dle odst. 3.2 ZD činí 3.923.000 Kč bez DPH."

V návaznosti na výše uvedené změny zadavatel spolu s tímto dokumentem uveřejňuje upravenou verzi dokumentů "Zadávací dokumentace a výzva" a "Příloha č. 7 - návrh smlouvy".

S ohledem na výše uvedené prodlužuje zadavatel lhůtu k podání nabídek a nově stanovuje lhůtu k podání nabídek na 2.8.2022 10:00h.

V Litvínově dne 14.07.2022

Bc. Jan Uher, vedoucí odboru, v.r.