

Smlouva o dílo č. KT/12329/22

na realizaci stavby

„O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Město Litvínov**
Zastoupený: Mgr. Kamilou Bláhovou – starostkou města
Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ 00266027
Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov
č.ú.: 0000921491 / 0100
Datová schránka: 8TYBQZK

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel: **STAVMAX Group s.r.o.**
Zastoupený: Jiřím Bezděkem, jednatelem společnosti
Sídlo: Průmyslová 10, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČ: 06080090
DIČ: CZ 06080090
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 279057740/0300
Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Jiří Bezděk, jednatel
Datová schránka: 2mcie4h
Kontaktní telefon: +420 603 193 235
Kontaktní e-mail: info@stavmax.cz

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Michaelou Sloviakovou, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Bc. Dušan Černohorský, vedoucí oddělení investic, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, referenti odboru investic a regionálního rozvoje.

- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Bc. Radko Chmelař

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Zlámal, č. autorizace ČKAIT 0013353.

- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v odst. 1.3 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku. Změna osob uvedených v odst. 1.4 této smlouvy je možná pouze po předchozím písemném schválení objednatelem a za podmínky nahrazení pracovníka osobou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: **O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká**
Místo stavby: Litvínov (blíže specifikováno v projektové dokumentaci)
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Město Litvínov

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli provést dílo s názvem „**O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká**“ jak je specifikováno v tomto článku smlouvy (dále jen „**dílo**“). Dílo je vymezeno a bude provedeno dle projektové dokumentace zpracované společností S4A, s.r.o. z 06/2022, č. zakázky 21ZK00126 zpracované Ing. Lucií Dvořákovou, včetně dokladové části a Soupisu prací (dále jen „**projektová dokumentace**“ nebo „**PD**“).

Při provádění díla bude zhotovitel vedle PD postupovat dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, podmínek stavebního povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Stavební práce zahrnují revitalizaci stávající asfaltové plochy na sídlišti mezi ulicí Čapkova a Mostecká v Litvínově. Plochy s herními prvky jsou umístěny na pozemcích p.č. 126/69 a 126/67 v k.ú. Horní Litvínov.

Stávající prvky (konstrukce) hřiště budou odstraněny a budou osazeny nové prvky. Povrch bude plně propustný a bude částečně kopírovat terén. Celá plocha bude řešena s EPDM povrchem a 2D prvky multifunkčního hřiště a streetballovým hřištěm. Jedná se o dvoubarevnou plochu pro hru nohejbalu, volejbalu a malou kopanou nebo házenou o rozměrech 23x12m. Pro basketbalové hřiště jde o barevnou plochu o rozměru 10x11,2m.

Okolí těchto hřišť se doplní prvky s motivy (velký twister, bludiště, skok do dálky, dopravní plocha s parkem, číslice, skákací panák, terč s čísly, člověče nezlob se). Přístup na jednotlivá sportoviště budou stávající, bezbariérová.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště,
 - vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí,
 - zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků,
 - skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání,
 - zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.,
 - veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií,
 - dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení),
 - zkoušky, revize zařízení, prohlášení o shodě,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle odst. 11.2. této Smlouvy apod.,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby.
- 3.4 Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu dle této smlouvy.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Zahájení prací nastává: dnem doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací zhotoviteli, pokud v takové výzvě není stanoveno jinak. Odsunutí okamžiku zahájení prací stanovené ve výzvě podle předchozí věty nebude činit více než 14 kalendářních dní ode dne doručení takové výzvy zhotoviteli.

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: **10 / 2022** (předpoklad)

Doba pro provedení díla: **12 týdnů** ode dne zahájení prací dle výzvy k zahájení prací.

Předání staveniště proběhne v době pro provedení díla.

Poslední den doby pro provedení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak ani nevhodné klimatické podmínky nemají vliv na dobu pro provedení díla sjednanou v této smlouvě, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele); dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které bude kompletně zhotoveno bez vad a nedodělků, je způsobilé sloužit svému účelu, což bylo objednateli předvedeno a spolu s dílem byly objednateli předány veškeré doklady, návody, atesty, prohlášení o shodě a další dokumenty.
- 4.4 Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit řádnému užívání; v takovém případě objednatel stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění drobných vad a nedodělků; nebezpečí škody na věci v tomto případě přechází na objednatele až odstraněním vad a nedodělků.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli (technickému dozoru objednatele), že dílo je dokončené do 5-ti pracovních dnů od jeho kompletního dokončení a vyzvat objednatele k převzetí díla a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně dokončeno a výzvy k převzetí díla, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít.
- 4.6 Nezhájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Současně vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.
- 4.7 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplýající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst. 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla dle odst. 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět. Vypovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V.

Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **2.757.372,30 Kč bez DPH**.
K ceně bez DPH bude zhotovitelem přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.
- 5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle odst. 3.3. této smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy, a to postupem podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy.
- 5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v odst. 5.19. této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy vyžádané objednatelem (neobsažené v položkovém

rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze cenou příslušné položky uvedenou v rozpočtu beze změn v její výši.
 - b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto: stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále jen „**ÚRS**“) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
 - c) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v ÚRS se ocení tak, že zhotovitel předloží objednateli cenové nabídky alespoň tří subjektů (kdy jedním z nich může být i sám zhotovitel). Pokud v některé z předložených nabídek bude nabídnuta cena, která nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá a bude zřejmé, že subjekt, který nabídku činí, bude schopen poptávané činnosti řádně provést, provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek výběr vítězné nabídky a podle této nabídky budou dodatečné práce, dodávky nebo služby provedeny. V opačném případě se dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu a nejsou obsaženy v ÚRS, zavazuje provést objednatel za cenu v místě a čase obvyklou.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

Pokud dojde k dodatečným pracím, dodávek nebo služeb, je zhotovitel povinen doložit objednateli výši těchto nákladů a jejich oprávněnost.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu, jehož vzor dodá objednatel. Toto ocenění bude dále schváleno dle odst. 5.5 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“. Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen se nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu) vyjádřit.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3 Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Pokud zhotovitel uvede na fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s uzavřenou SoD), bude se splatnost takové faktury řídit dle uzavřené SoD. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ

DL

- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby

Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.

6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.

6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy a podpisu předávacího protokolu. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v odst. 6.4. a dále:

- výslovný název „konečná faktura“,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH,
- soupis a výši všech uhrazených faktur,
- částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH,
- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku – poníženou o pozastávku),
- kopii protokolu o předání a převzetí díla.

Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se stanovuje v délce **60 měsíců** a začátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, případně od odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky.

7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel.

7.3 Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro řádné užívání k účelu, k němuž je určeno, bude mít obvyklé vlastnosti a bude vyhovovat všem právním předpisům a příslušným ČSN, které se na dílo vztahují.

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez

zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu, a vadu odstranit v nejkratší možné době, nejdéle však do 5 pracovních dnů. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

- 7.5 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, je objednatel po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli oprávněn odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.6 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.7 Uplatněním nároků z vad díla nebo ze záruky nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.8 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od začátku ode dne ukončení reklamační opravy.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo provádění díla (staveniště). Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektové dokumentace. Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady nebo nedostatky projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací, a to při kontrolních dnech na stavbě. Z kontrolních dnů bude zhotovitel činit zápisy, k nimž má objednatel a technický dozor objednatele právo se písemně vyjádřit. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy, včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a projektovou dokumentací. Pokud by zhotovitel i přes upozornění objednatele při provádění díla nedodržel povinnosti stanovené v předchozí větě, jde o podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele), odpovídá však jako by plnil sám. Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v čestném prohlášení účastníka (seznam poddodavatelů) dle závazné přílohy zadávací dokumentace. Zhotovitel je povinen si předem písemně vyžádat souhlas objednatele se změnou poddodavatelů uvedených v seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na kontrole provádění díla technickým dozorem objednatele, a v rámci pravidelných kontrolních dnů i v dalších termínech stanovených objednatelem nebo technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto

ff

prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně **tři pracovní dny předem**. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení povinnosti přizvat technický dozor objednatele dle tohoto odstavce je podstatným porušením této smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí provádění díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku ani na majetku objednatele. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě provádění díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které vznikly při provádění díla, a to do 3 dnů od jejich vzniku.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v odst. 1.4. této smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení kterékoli z těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.
- 9.2 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnost pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí), uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.4 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí provádění díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč.
- 9.5 V případě prodlení s provedením (dokončením a předáním) díla, uhradí zhotovitel objednateli v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.7 V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků zjištěných v přejímacím řízení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním.



- 9.8 V případě prodlení s vyklizením místa provádění díla (staveniště) uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.9 V případě oprávněného uplatnění reklamace uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den jejího trvání včetně jejího odstraňování, a to ode dne následujícího po uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu odstraní do 15-ti dnů od uplatnění reklamace, případně do dohodnuté lhůty.
- 9.10 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.11 Jestliže se na provádění díla podílí poddodavatel, který není uveden v aktuálním seznamu poddodavatelů, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každého takového poddodavatele.
- 9.12 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle odst. 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.13 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné podle této smlouvy započíst oproti nároku zhotovitele na úhradu ceny za dílo; zhotovitel souhlasí s tímto jednostranným započtením.
- 9.14 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa pojišťovnou, a.s. č. smlouvy 8603553123 na hodnotu škody ve výši 50 mil. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a pojištění na uvedenou výši hodnoty škody být platné po celou dobu plnění smlouvy o dílo, což se zhotovitel zavazuje objednateli na jeho výzvu kdykoli doložit. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- Kč za každý započatý den. Za porušení povinnosti předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 5 000,- Kč za každý započatý den. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa provádění díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě provádění díla (na staveništi) a objednatel k němu musí mít neomezený přístup. Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě). O dobu tohoto přerušení se prodlužuje doba pro provedení díla.
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

PP

- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

10.7 K 1.1.2021 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.

Z metodického pokynu 23.12.2020 MZP/2020/720/5379 plyne bod 1 1.1 Povinnost mít uzavřenou smlouvu na předávání komunálního odpadu a stavebních a demoličních odpadů.

V případě komunálního odpadu, který běžně produkuje a v případě stavebního a demoličního odpadu, musí mít původce jejich předání do odpadového zařízení v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Tato povinnost nemá žádné přechodné ustanovení. U komunálu je to vyžadováno již nyní na základě sankčního ustanovení. V případě stavebních a demoličních odpadů to bude nezbytně nutné před zahájením činnosti, která povede ke vzniku těchto odpadů. Tato povinnost se nevztahuje na odpady vzniklé před účinností zákona 541/2020 sb., ale bude se vztahovat na odpady z již probíhajících stavebních činností, které vzniknou po nabytí účinnosti nového zákona tzn. pokud takovou smlouvu původce nemá, v co nejrychlejší době nakládání se vznikajícím odpadem musí smluvně zajistit.

10.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.9 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10.8 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

10.10 Objednatel zavazuje zhotovitele dle této smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel zavazuje zhotovitele, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené podzhotovitele (poddodavatele) díla dle této smlouvy.

10.11 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění povinností koordinátora BOZP v rozsahu díla dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

10.12 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit provádění díla, a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení provádění díla z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.

10.13 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

10.14 Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací zabezpečit povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

XI.

Předání a převzetí

11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci

s objednatelem (technickým dozorem objednatele), objednatel má právo se do protokolu písemně vyjádřit ke všem skutečnostem. Dílo je předáno podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, ve 3 vyhotovení zejména:

a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
- protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- stanovisko správců sítí
- deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy
- prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
- doklad o uložení odpadu

b)

- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 405/2017 Sb. - přílohy 14 – PD skutečného provedení stavby,
- geodetickou část – 3x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
- případně geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města a 1x PDF),

Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle odst. 11.2.a) této smlouvy kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě včetně všech dodatků nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.6 Tato smlouva včetně dodatků bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b, c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil

- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII.

Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 4. 11. 2022

V 4. 11. 2022 dne Litvínov

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města



STAVMAX Group s.r.o.
Průmyslová 10, Vernéřov
431 51 Klášterec nad Ohří
Tel: +420 603 193 235
IČ: 060 800 90
DIČ: CZ 060 800 90

Jiří Bezděk
jednatel společnosti



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 98 Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínvě - ul. Čapkova, Mostecká

KSO: Místo: Litvínov

CC-CZ: Datum: 15. 6. 2022

Zadavatel:

IČ: DIČ:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090

Projektant:

IČ: DIČ:

Zpracovatel: S4a, s.r.o.

IČ: 27296695
DIČ:

Poznámka:

Hřiště může dělat pouze taková firma a pracovníci, kteří mají s realizací zkušenosti. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 757 372,30	
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 2 757 372,30	Výše daně 579 048,18
	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	3 336 420,48

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 98

Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká

Místo: Litvínov

Zadavatel:

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Datum:

15. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: S4a,s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

98.1	Hřiště Litvínov	2 757 372,30	3 336 420,48	STA
98.2	VRN	2 673 922,30	3 235 445,98	OST
		83 450,00	100 974,50	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká

Objekt:

98.1 - Hřiště Litvínov

KSO:

823 33

Místo:

Město Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel:

S4A, s.r.o

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 6. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06080090

CZ06080090

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27296695

CZ27296695

Cena bez DPH

2 673 922,30

DPH základní
snížená

Základ daně
2 673 922,30
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
561 523,68
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 235 445,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportoviště v Litvínově - ul. Čapkova, Mostecká

Objekt:

98.1 - Hřiště Litvínov

Místo:

Město Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Datum:

15. 6. 2022

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel:

S4A, s.r.o

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	1 039,75
5 - Komunikace	2 314 843,41
9 - Ostatní konstrukce a práce	351 797,35
99 - Přesun hmot	3 384,48
997 - Přesun sutě	6 241,79

2 673 922,30

2 673 922,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportoviště v Litvínvě - ul. Čapkova, Mostecká

Objekt:

98.1 - Hřiště Litvínov

Místo:

Město Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Datum:

15. 6. 2022

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel:

S4A, s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 673 922,30

2 673 922,30

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1		Zemní práce				1 039,75
1	K	113107541	Odstanění podkladu živých tl 50 mm při překopech strojné pl přes 15 m2	m2	12,500	83,18	1 039,75
PP			Odstanění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivě přes 15 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107541				
W			25*0,5		12,500		
D	5		Komunikace				2 314 843,41
2	K	573191111	Postřik infiltriční kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	12,500	26,43	330,38
PP			Postřik infiltriční kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/573191111				
W			25*0,5		12,500		
3	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,500	692,53	8 656,63
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/577143111				
W			25*0,5		12,500		
4	K	589161111R	Podkladní (vyrovnávací a drenážní) ET vrstva, průměrná vyrovnávka na plochu tl. 2-2,5 cm	m2	858,000	885,60	759 844,80
PP			Podkladní (vyrovnávací a drenážní) ET vrstva, průměrná vyrovnávka na plochu tl. 2-2,5 cm				
W			858		858,000		
5	K	589161111R1	dopadová plocha tartan (SBR+EPDM), tl. 20 (25) + 10 mm v barevném provedení včetně pokládky - komplet	m2	858,000	1 771,20	1 519 689,60
PP			dopadová plocha tartan (SBR+EPDM), tl.20 (25) + 10 mm v barevném provedení (Barevné rozlišení ploch) včetně pokládky - komplet cena				
P			Poznámka k položce: u plochy sportoviště EPDM 10 mm + 20 mm (25) SBR s drceným kamenivem frakce 4-8 nebo jiným vhodným materiálem. Barevnost ploch či grafiky či tvarové provedení grafiky se může po domluvě s investorem lišit oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno.				
W			858		858,000		
6	K	589161111R3	provedené lajnování	m	214,000	123,00	26 322,00
PP			provedené lajnování				
W			214		214,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce				
7	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	331,76	8 294,00
	PP		Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/916231213				
P			Poznámka k položce: Výška uložení obrub - do výšky pokládky nového povrchu z vnitřní strany. Do výšky obruby 2 cm z vnější strany se plocha doasfaltuje.				
	W		Zkosení do vnější strany. Důvodem je bezbariérový přístup do 2 cm.		25,000		
8	M	59217037R	obrubník betonový zahradní hranařý nebo pūkulatý přírodní 500x50x200mm	m	25,000	108,70	2 717,50
	PP		obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm				
P			Poznámka k položce: Výška uložení obrub - do výšky pokládky nového povrchu z vnitřní strany. Do výšky obruby 2 cm z vnější strany se plocha doasfaltuje.				
	W		Zkosení do vnější strany. Důvodem je bezbariérový přístup do 2 cm.		25,000		
9	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	50,000	84,85	4 242,50
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111		50,000		
	W		25*2				
10	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	25,000	40,38	1 009,50
	PP		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919731121				
P			Poznámka k položce: zarovnání i podél obrub		25,000		
	W		25				
11	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	25,000	57,48	1 437,00
	PP		Řezání dilatačních spár v živčném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919112212		25,000		
	W		25				
12	K	919121111	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	25,000	122,43	3 060,75
	PP		Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919121111		25,000		
	W		25				
13	K	R1	Branka na házenou 2x3m se sítí a zabetonováním - komplet cena	kus	2,000	24 312,00	48 624,00
	PP		branka na házenou 3x2m se zabetonováním patek 1,2x0,6x0,4 m s vylitím betonu B15 – osazení „na pevno“ . Konstrukce splňuje normu ČSN EN 913 a ČSN EN749+A1. Povrch je žárově zinkovaný. Se sítí a záclonou. - komplet cena				
	W		2		2,000		
14	K	R10	grafické vyměření	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	PP		grafické vyměření				
	W		1		1,000		
15	K	R11	Instalace, lepení, rozvržení 2Dgrafických probarvených motivů	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00
	PP		Instalace, lepení, rozvržení 2Dgrafických probarvených motivů				
P			Poznámka k položce: Instalaci 2D EPDM grafického motivu a povrchu může provádět pouze pracovník se zkušenostmi s pokládkou EPDM povrchů. Tato bude doloženo investorovi. Veškerá grafika i plocha je provedena z celo-barveného EPDM. Propojení prvku s ostatní plochou bude buď pomocí prvku se zámkem či pomocí adhezni sítě.				
	W		1		1,000		
16	K	R12	Basketbalová konstrukce streetball s deskou 120x90 cm	kpl	1,000	18 124,00	18 124,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Basketbalová konstrukce streetball s deskou 120x90 cm pro venkovní použití k zabetonování 1x1x0,8 m s vylitím betonu B15– osazení „na pevno“. Komplet cena		1,000		
W			1				
17	K	R13	Dorbná grafika - na ploše 9,8 x 15,5 m - přechod pro chodce 2x, kameny 9x, kytky 1x, ježek 1x, kůň 1x, ovce 1x, šípka 7x, ryba 1x, traktor 1x, autobus 1x, auto 1x.Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena	kpl	1,000	61 500,00	61 500,00
PP			Dorbná grafika - na ploše 9,8 x 15,5 m - přechod pro chodce 2x, kameny 9x, kytky 1x, ježek 1x, kůň 1x, ovce 1x, šípka 7x, ryba 1x, traktor 1x, autobus 1x, auto 1x.Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena				
P			Poznámka k položce: Veškerá grafika je provedena z celobarveného EPDM.Barevnost ploch či tvarové provedení grafiky se může po domluvě s investorem lišit oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno. Blíží informace v projektové dokumentaci		1,000		
W			1				
18	K	R14	čištění a penetrace podkladu a hran	m2	858,000	35,89	30 793,62
PP			čištění a penetrace podkladu a hran				
W			858				
19	K	R15	zakončení dopadové plochy náběhem s vyfrézovanou drážkou 1 cm	m	91,000	233,70	21 266,70
PP			zakončení dopadové plochy náběhem s vyfrézovanou drážkou 1 cm				
W			116-25		91,000		
20	K	R16	odstranění starých konstrukcí - babetbal koš, sloupky, branky - komplet cena	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
PP			odstranění starých konstrukcí - babetbal koš, sloupky, branky - komplet cena				
P			Poznámka k položce: Odvoz do kovošrotu		1,000		
W			1				
21	K	R17	vyčištění spár v asfaltu zarostlých trávou	m	42,200	114,00	4 810,80
PP			vyčištění spár v asfaltu zarostlých trávou				
W			18,2+24		42,200		
22	K	R18	lokální provrtávky v asfaltu	kus	100,000	306,13	30 613,00
PP			lokální provrtávky v asfaltu				
P			Poznámka k položce: Množství vrtní je pouze orientační. Zhotovitel určí množství vrtní na místě dle potřeby. Pro množství vrtní se provede vsakovací zkouška za deště či nalití vody.		100,000		
W			100				
23	K	R2	Skákalci panák 1800mm x 4120mm 3,60m², dlažba 600/600mm. Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	4 920,00	4 920,00
PP			Skákalci panák 1800mm x 4120mm 3,60m², dlažba 600/600mm, min. 10 barev, s čísly 1 až 9. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo, barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena				
P			Poznámka k položce: Veškerá grafika je provedena z celobarveného EPDM.Barevnost ploch či tvarové provedení grafiky se může po domluvě s investorem lišit oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno. Blíží informace v projektové dokumentaci		1,000		
W			1				
24	K	R3	Multifunkční ocelové sloupky kulaté např. pro volejbal, nohejbal, tenis atp k zabetonování - komplet cena	pár	1,000	18 724,50	18 724,50
PP			Multifunkční ocelové sloupky 2x kulaté pro venkovní použití např. pro volejbal, nohejbal, tenis atp k zabetonování 0,8x0,8x0,8 m s vylitím betonu B15– osazení „na pevno“				
W			- komplet cena		1,000		
25	K	R4	Číslicový had 2000mm x 6765mm, 3,55m² .Motivy z EPDM granulátu,včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	9 225,00	9 225,00
PP			Číslicový had 2000mm x 6765mm, 3,55m², čísla od 1 do 16, Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<i>Poznámka k položce:</i> Veškerá grafika je provedena z celo-barveného EPDM. Barevnost ploch či tvarové provedení grafiky se může po domluvě s investorem lišit oproti PD. Množství různých barev by však mělo být zachováno. <i>Blíží informace v projektové dokumentaci</i>							
26	K	R5	Skok do dálky 330 x 33 cm, Motivy z EPDM granulátu, včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	7 995,00	7 995,00
<i>Poznámka k položce:</i> Skok do dálky 330 x 33 cm, s čísly vzdálenosti a barevným odlišením doskok min. 3 m. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky komplet cena							
P					1,000		
27	K	R6	Bludiště ø4200mm 4,25m², min. 5 barev. Motivy z EPDM granulátu, včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	6 765,00	6 765,00
<i>Poznámka k položce:</i> Bludiště ø4200mm 4,25m², min. 5 barev. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo arevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky komplet cena							
P					1,000		
28	K	R7	Terč průměru 215 cm s čísly, min 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	6 765,00	6 765,00
<i>Poznámka k položce:</i> Terč průměr 215 cm s čísly, min 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena.							
P					1,000		
29	K	R8	Člověče nezlob se 370 x 370 cm, min. 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	15 990,00	15 990,00
<i>Poznámka k položce:</i> Člověče nezlob se 370 x 370 cm, min. 6 barev. Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření, včetně pokládky komplet cena							
P					1,000		
30	K	R9	Velký twister 1150mm x 1750mm 1,18m², Motivy z EPDM granulátu, včetně pokládky komplet cena	kus	1,000	5 535,00	5 535,00
<i>Poznámka k položce:</i> Velký twister -1150mm x 1750mm 1,18m², Motivy z EPDM granulátu, UV stabilní alifatické PU pojivo barevná stálost díky odolnosti proti UV záření. Včetně pokládky komplet cena							
P					1,000		
D	99		Přesun hmot	t	1,225	48,96	59,98
31	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km				
<i>Poznámka k položce:</i> Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>Blíží informace v projektové dokumentaci</i>							
P					1,000		
Online	PSC						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			Poznámka k položce: Předá zhotovitel obci		1,225		
W							
32	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	60,000	12,00	720,00
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221559				
W			3*20		60,000		
33	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	35,850	72,65	2 604,50
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998225111				
W			35,85		35,850		
D	997		Přesun suti				6 241,79
34	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,225	687,74	842,48
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221571				
W			1,225		1,225		
35	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	24,500	20,46	501,27
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221579				
W			1,225*20		24,500		
36	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,225	3 998,40	4 898,04
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997221645				
W			1,225		1,225		

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínvě - ul. Čapkova, Mostecká
Objekt: 98.2 - VRN
KSO: 828 Litvínov
Místo: Litvínov
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.
Projektant: Ing. Lucie Dvořáková
Zpracovatel: S4A s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ: 15. 6. 2022
Datum:
IČ: 06080090
DIČ: CZ06080090
IČ: 27296695
DIČ:

Cena bez DPH	83 450,00	
DPH základní snížená	Základ daně 83 450,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00% Výše daně 17 524,50 0,00
Cena s DPH	100 974,50	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace sportoviště v Litvínvě - ul. Čapkova, Mostecká

Objekt: 98.2 - VRN

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč: STAVMAX Group s.r.o.

Datum: 15. 6. 2022

Projektant: Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel: S4A,s.r.o.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem **83 450,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 83 450,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 83 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace sportoviště v Litvíně - ul. Čapkova, Mostecká

Objekt:

98.2 - VRN

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

STAVMAX Group s.r.o.

Datum:

15. 6. 2022

Projektant:

Ing. Lucie Dvořáková

Zpracovatel:

S4A,s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 450,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

83 450,00

D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				83 450,00
1	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	Kč	1,000	8 500,00	8 500,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce							
Poznámka k položce:							
V této položce jsou zahrnuty také náklady na zkoušky vylouhovatelnosti před uložením na skládku. Dále náklady související se zjištěním výskytu síli - sondy, zaměření.							
Pro množství vrtů se provede vsakovací zkouška za deště či nalití vody.							
2	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště.							
Poznámka k položce:							
Vytvoření provizorní cesty							
3	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	26 950,00	26 950,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště							
Poznámka k položce:							
Vybavení staveniště, zabezpečení staveniště, zrušení staveniště,....							
4	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost							
5	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy							
Poznámka k položce:							
Obsahuje třeba zajištění materiálů na meziúzemí. Čerpání vody ze staveniště, špatné klimatické podmínky a jiné vlivy. Dále se jedná o siferné podmínky a další vlivy. Výskyt kořenového systému stromu, ochrana tohoto stromu.							
6	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy							
Poznámka k položce:							
Zajištění přístupu ke všem objektům po celou dobu realizace stavby. Doprava chodců							
7	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů přesun stavebních kapacit							
8	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
PP							
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů ostatní náklady							
Poznámka k položce:							

O2205 Revitalizace sportoviště v Litvínově – ul. Čapkova, Mostecká

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	3.10.2022	Iveta Dunovská	referent OIRR	<i>Dunovská</i>
Schválil:	3.10.2022	Ing. Michaela Sloviaková	vedoucí OIRR	<i>Sloviaková</i>
Správce rozpočtu:	3.10.2022	Iveta Ladzsonová Vojčáková	ekonom OIRR	<i>Ladzsonová</i>
Právní oddělení:	31.8.2022	FFK LEGAL	právní oddělení	AK/105/2022
Schváleno - RM:	5.10.2022	Číslo usnesení:	RI 5404/105	
ZM:	—	Číslo usnesení:	ZI —	
Zveřejněno:	Od: ----	Do: -----		
Vedení města:	4.11.2022	Karel Rosenbaum	místostarosta města	<i>Rosenbaum</i>