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Město Litvínov
se sídlem Městský úřad, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

výzva k podání nabídky 

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města 
č. 2/2022 uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku k zajištění technického dozoru stavby s názvem:

Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa
 – technický dozor stavebníka
1. Identifikační údaje zadavatele
zadavatel:
Město Litvínov, 

se sídlem: 
Městský úřad Litvínov



náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:

00266027

DIČ:

CZ00266027 

web

www.mulitvinov.cz
Zastoupený:
Karlem Rosenbaumem, 1.místostarostou města 
                         tel. 476 767 613 

Vyřizuje:
Iveta Dunovská
       

referent odboru investic a regionálního rozvoje   




tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz
2. Informace o zakázce
2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 400tis. Kč bez DPH.  Veřejná zakázka bude zveřejněna formou zjednodušeného zadání. Tato výzva k podání nabídek (dále také jen „výzva“) je zároveň zadávací dokumentací (dále také jen „ZD“). 

Jedná se o zakázku s názvem: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa – technický dozor stavebníka.
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). ZZVZ se uplatní pouze v rozsahu § 6 ZZVZ nebo stanoví-li tak ZD. 
3. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) na zakázce: Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova – 1.etapa.
Jedná o výkon technického dozoru stavebníka a dalších souvisejících investorsko-inženýrských činností na stavbě, v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací zpracovanou společností A2-PORT s.r.o. a dále v souladu s podmínkami dotačního programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, vyhlášeného Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Podkladem pro realizaci veřejné zakázky je zejména projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „REGENERACE BÝVALÉHO AREÁLU KOVOŠROTU V HAMRU U LITVÍNOVA - 1. ETAPA“, č. 070-1097 z 02/2022 včetně dokladové části (dále také jen „projektová dokumentace“) a soupisy prací (včetně přísl. výkazů výměr) (dále jen „soupis prací“), vše zpracované společností A2-PORT s.r.o., se sídlem Opltova 155, Chudeřín, 436 03 Litvínov, IČ: 25424866.

Rozsah činností TDS:

3.1.1 protokolárně ve spolupráci s Příkazcem odevzdat staveniště zhotoviteli Stavby a zabezpečit zápis do stavebního deníku; kontrolovat činnosti souvisejících s přípravou staveniště, jeho předáním k realizaci Stavby, jeho vybavením a organizací pro další průběh výstavby, včetně zeměměřických činností;

3.1.2 účastnit se na vytyčení Stavby zhotovitelem Stavby před zahájením prací, kontrolovat dodržování podmínek dle stavebního povolení ke Stavbě a opatření státního stavebního dozoru po dobu realizace Stavby;

3.1.3 kontrolovat kvalitu přípravy a způsob provádění Stavby a/nebo její části v průběhu celé realizace, včetně fáze vyzkoušení a kontroly průkazů vyhrazených zařízení, vč. kontroly souladu s příslušnou ověřenou projektovou dokumentací, s rozhodnutími a opatřeními stavebního úřadu, obecnými požadavky na výstavbu, právními a technickými předpisy a technickými normami, jakož i smlouvou o dílo na zhotovení Stavby a dalšími se Stavbou souvisejícími dokumenty;

3.1.4 kontrolovat dodržování technických norem, technologických postupů a běžných uživatelských a doporučovaných standardů při provádění Stavby;

3.1.5 kontrolovat dodržování podmínek a provozu na staveništi z pohledu BOZP a plánu BOZP (zejm. zdraví a bezpečnost pracovníků, využívání hygienických zařízení, kvalita skladovaného materiálu ve vyhrazených prostorách, udržování čistoty a pořádku apod.), spolupracovat s koordinátorem BOZP;

3.1.6 kontrolovat dodržování příslušných předpisů a opatření na úseku požární ochrany, ochrany životního prostředí, státní památkové péče a dalších chráněných veřejných zájmů;

3.1.7 hlásit archeologické nálezy příslušným úřadům a organizacím, kontrolovat plnění potřebných opatření u archeologických nálezů i nálezů, které mohou být předmětem památkové péče, podle příslušných právních předpisů;

3.1.8 kontrolovat a prověřovat výkon autorského dozoru;

3.1.9 kontrolovat řízení Stavby včetně připravenosti plánu kontrolních prohlídek, inspekcí a zkoušek;

3.1.10 kontrolovat zakreslování skutečného stavu do dokumentace Stavby, pokud Příkazce neudělí výslovný písemný pokyn, aby tak Příkazník nečinil;
3.1.11 sledovat, zda zhotovitel Stavby provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, účastnit se zkoušek, kontrolovat jejich výsledky a vyžadovat předepsané doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek a činit o provedených kontrolách zápisy do stavebního deníku;

3.1.12 pravidelně sledovat vedení stavebního deníku v souladu s právními předpisy, vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku a provádět v něm min. 3x týdně pravidelné zápisy v souladu s podmínkami smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, provádět zápis do stavebního deníku o všech okolnostech majících význam pro Stavbu;

3.1.13 o postupu prací a zjištěných nesouladech pravidelně prokazatelně informovat Příkazce;  

3.1.14 kontrolovat postup prací podle časového harmonogramu Stavby a smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a písemně upozornit zhotovitele Stavby a Příkazce na každé nedodržení postupu prací; jakékoliv zpoždění prací, které má za následek nedodržení harmonogramu o více jak 2 dny, zaznamenat do stavebního deníku a informovat o tom Příkazce;

3.1.15 organizovat řádný průběh kontrolních dnů Stavby, pokud Příkazce neudělí výslovný písemný pokyn, aby tak Příkazník nečinil;

3.1.16 přikázat přerušení prací na Stavbě v souladu se zákonem, podmínkami provádění Stavby a/nebo je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění Stavby, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiná vážná újma;

3.1.17 účastnit se jednání se stavebním úřadem a ostatními dotčenými orgány, účastnit se kontrolních prohlídek Stavby vyvolaných těmito orgány; zastupovat stavebníka ve veřejnoprávních (správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace, popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;

3.1.18 účastnit se jednání svolaných investorem nebo jinou organizací zúčastněnou na výstavbě pro zajištění plynulého postupu výstavby;

3.1.19 kontrolovat plnění smluvních závazků vztahujících se ke Stavbě, přejímat související dokumentace a doklady (např. dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace); kontrolovat plnění závazků, kterými bylo podmíněno schválení příslušných protokolů souvisejících s předáním Stavby do užívání či uvedením do běžného provozování, a také závazků vyplývajících ze záruky;

3.1.20 kontrolovat práce a dodávky zhotovitele Stavby i ostatních účastníků na výstavbě, zejména, nikoliv však výlučně, práce a dodávky, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsat výsledky kontroly do stavebního deníku a na základě kontroly vydat/nevydat souhlas s pokračováním stavebních prací na Stavbě;

3.1.21 kontrolovat plnění závazků účastníků výstavby vyplývajících z příslušných smluv, včetně kontroly oprávněnosti a správnosti faktur (kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost podkladů k fakturování, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách, kontrolovat faktury v návaznosti na skutečně provedené práce, potvrdit souhlas s provedením úhrady) a kontrolovat plnění závazků vyplývajících ze záruky každého z účastníků výstavby;

3.1.22 připravovat a vyžadovat si v průběhu Stavby od zhotovitele Stavby podklady pro kolaudační řízení, jakož i pro předání a převzetí Stavby, jakož i další potřebné podklady nebo dokumentaci;

3.1.23 přebírat a kontrolovat doklady, které doloží zhotovitel Stavby (např. dokumentace skutečného provedení či provozní dokumentace);

3.1.24 kontrolovat projektovou dokumentaci zpracovanou zhotovitelem Stavby, vč. kontroly její správnosti a úplnosti a souladu s podmínkami stavebního povolení, technickými normami a smluvními ujednáními (ve spolupráci s autorským dozorem);

3.1.25 kontrolovat součinnost mezi projektantem, vyššími dodavateli a dodavateli při navrhování a provádění opatření k odstranění zjištěných závad a při provádění odůvodněných změn a zlepšení;

3.1.26 kontrolovat odstranění případných vad a nedodělků na Stavbě, o tomto písemně informovat Příkazce a provézt zápis ve stavebním deníku;

3.1.27 posuzovat návrhy na změny Stavby před jejím dokončením vyžadující provedení změnových řízení a vlastní podávání takových návrhů v zájmu odstranění vad Stavby, zlepšení efektivnosti výstavby nebo v zájmu snížení rizik výstavby;

3.1.28 účastnit se předání a převzetí dokončené Stavby a kolaudačního řízení, 
3.1.29 účastnit se případných reklamačních řízení u vad uplatněných v rámci záruky, pokud ho k tomu Příkazce vyzve;

3.1.30 kontrolovat vyklizení staveniště;

3.1.31 projednat případné dodatky a změny projektu na Stavbu se zhotovitelem Stavby a předložit je spolu s vlastním vyjádřením Příkazci k předchozímu schválení;

3.1.32 v předstihu Příkazce informovat a řešit s ním specifikaci a rozsah prací, které nejsou uznatelné jako vícepráce a předstihu Příkazce informovat a řešit s ním rizika související s vícepracemi z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek;

3.1.33 provádět fotodokumentaci technických detailů na Stavbě (kromě zabezpečovacích systémů) a odevzdat veškerou takto získanou dokumentaci po skončení své činnosti Příkazci; k těmto fotografiím poskytuje Příkazník Příkazci časově i místně neomezenou licenci ke všem způsobům užití, a to bez nároku na další odměnu nad rámec odměny dle čl. 4 této Smlouvy; 

3.1.34 účastnit se přebírání později zakrytých konstrukcí a prací (např. základová spára, izolace, výztuž apod.) a vyjadřovat se k nim;

3.1.35 přejímat práce ucelených částí Stavby;

3.1.36 vypracovat závěrečnou zprávu o tom, jak odpovídá provedení Stavby schválené projektové dokumentaci, smluveným podmínkám, technickým normám a příslušným předpisům vztahujícím se k předmětné Stavbě;

3.1.37 zajistit soulad realizace s podmínkami dotace během provádění Stavby, jakož i po ukončení Stavby a poskytnout součinnost Příkazci a/nebo poskytovateli dotačního titulu, a to i po dokončení Stavby;

3.1.38 na vyžádání Příkazce zajistit technickou pomoc při zahájení provozu Stavby, v délce nejvýše 1 kalendářního měsíce;

3.1.39 připravit a/nebo kontrolovat podklady pro závěrečné vyúčtování Stavby a pro zařazení Stavby a jejích součástí do majetku Příkazce;

3.1.40 provést jakékoli další činnosti, pokud jsou nezbytné nebo vhodné pro naplnění účelu této Smlouvy, jakož i další práce, činnosti a úkony potřebné pro Příkazce, které Příkazník mohl s ohledem na svou odbornost předpokládat a další činnosti dle pokynu Příkazce.
4. Popis stavby
Stavba obsahuje:

Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů v uzavřeném areálu bývalého Kovošrotu v Hamru u Litvínova, dojde ke kompletní regeneraci administrativní budovy spočívající ve změně vnitřní dispozice, provedení nových podlah, nových povrchových úprav, výměně oken a dveří, zateplení objektu, výměně střešního pláště, provedení nových rozvodů včetně zařizovacích předmětů, zdroje tepla atd.

Řešený administrativní objekt je složený z dvoupodlažní části objektu a jednopodlažní části objektu.

Součástí stavebních prací je též demolice části objektu týkající se přístavku garáží navazujícího na dvoupodlažní část objektu administrativní budovy a dalších malých přístavků, které jsou součástí jednopodlažní části objektu.

V místě zdemolovaných přístavků jednopodlažní části objektu bude dále provedeno nové kryté parkovací stání.

V objekt skladu (SO 05), kterým je stávající hala s betonovou podlahou, ocelovými sloupy a ocelovými střešními vazníky s opláštěním vlnitým plechem, bude provedena nová elektroinstalace, zvětšení vrat a vytvoření vnitřních stěn. Tento objekt bude sloužit jako prostor pro skladování sypkého materiálu.

V rámci stavebních prací bude proveden nový přívod pitné vody k objektu včetně nové vodovodní přípojky (v současné době nevyhovující), nová splašková přípojka a nový kanalizační řád (současné odkanalizování objektu je svedeno do nefunkční areálové ČOV). Nově bude provedeno dešťové kanalizační potrubí (v současné době nefunkční) včetně podzemní nádrže na dešťovou vodu. 
Součástí stavby je také provedení nového povrchu okolních zpevněných ploch.

Pro stavbu je vydáno:
· Stavební povolení na akci „Regenerace bývalého areálu kovošrotu v Hamru u Litvínova – I.etapa“, vydané MěÚ Litvínov – Odbor stavebního úřadu ze dne 16.6.2022, spis.zn OSÚ/2505/2022/LIJ. 

5. Doba plnění, místo a podmínky plnění
5.1 Doba a podmínky plnění

Předpoklad pro uzavření (podpis) příkazní smlouvy:
12/ 2022 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací:
12/2022

Zadavatel požaduje spolupůsobení uchazeče při podpisu příkazní smlouvy na tuto veřejnou zakázku.
Vybraný uchazeč má povinnost doručit zadavateli podepsanou příkazní smlouvu na tuto zakázku do 5 dnů ode dne doručení návrhu příkazní smlouvy zadavatelem. 
5.1. Místo plnění
Areál bývalého kovošrotu ve východní části města Litvínov, v části Hamr, okr. Most, kraj Ústecký
5.3 Informace o spolufinancování z prostředků dotace
Projekt bude spolufinancován z programu 122D21 Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů, výzva: V-2021, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu.
6. Způsob zpracování a obsah nabídky 
6.1 Zpracování nabídky
a) Uchazeč předloží pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky.

b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou. 

c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

e) Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

6.2 Uchazeči stanoví a zpracují nabídkovou cenu v členění: 
· nabídková cena v Kč bez DPH,

· samostatně DPH,

· nabídková cena v Kč včetně DPH.
V případě, že dodavatel je neplátce DPH, uvede tuto skutečnost v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.
Nabídková cena v Kč bez DPH bude stanovena jako součet: 

a) ceny v Kč bez DPH za provedení celého předmětu této veřejné zakázky a 

b) ceny v Kč bez DPH za plnění činností, specifikovaných v Příkazní smlouvě odst. 3.1.29 a 3.1.37 po provedení stavby (dále jen“ činnosti po provedení stavby“), vypočtené jako součin dodavatelem nabídnuté jednotkové ceny v Kč bez DPH za 1 (jednu) hodinu (dále jen „jednotková cena“) a číslem [30], jež odpovídá předpokládanému počtu hodin činnosti po provedení stavby.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že předpokládaný počet hodin za činnosti po provedení stavby je určen pouze pro účely hodnocení a stanovení nabídkové ceny. Zadavatel nezaručuje, že skutečně tento počet hodin bude vyčerpán. Uzavřením příkazní smlouvy se objednatel (zadavatel) nezavazuje, že tento počet hodin bude skutečně vyčerpán, ani nesmí být omezen či jinak sankcionován ze strany dodavatele v případě, že jej nedosáhne či jej překročí.

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu a jednotkovou cenu absolutní částkou v českých korunách.

Cena podle odst. 6.2 písm. a) ZD (v Kč bez DPH) bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující zisk a veškeré náklady dodavatele (zhotovitele) nezbytné k provedení celého předmětu této veřejné zakázky s výjimkou výkonu činnosti po provedení stavby a bude pro dodavatele závazná a neměnná.

Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko – administrativně organizační úkony, náklady na dopravu, telefony.
Jednotková cena (v Kč bez DPH) bude stanovena jako nejvýše přípustná obsahující zisk a veškeré náklady dodavatele (zhotovitele) nezbytné k realizaci jedné jednotky (1 hodina) výkonu činnosti po provedení stavby po celou dobu jeho provádění podle příkazní smlouvy a bude pro dodavatele závazná a neměnná.

Dodavatel uvede v krycím listu nabídky, jehož vzor tvoří přílohu č. 1 ZD – Krycí list nabídky:

· cenu podle odst. 6.2 písm. a) ZD (v Kč bez DPH),

· jednotkovou cenu (v Kč bez DPH) a 

· nabídkovou cenu v členění: 

i.   nabídková cena v Kč bez DPH, 

ii.   samostatně DPH a 

iii. nabídková cena v Kč s DPH.

Cena podle odst. 6.2 písm. a) ZD (v Kč bez DPH) a jednotková cena (v Kč bez DPH) bude rovněž uvedena v příkazní smlouvě.
Změna jakékoliv ceny v Kč s DPH podle tohoto odst. 6.2 ZD je přípustná pouze v případě změny sazby DPH, a to v rozsahu takové změny sazby DPH. 
Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky.
Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list nabídky (příloha č.1 ZD) a podepsaná příkazní smlouva (příloha č.3 ZD).

6.3 Zadávací lhůta: je stanovena na 6 měsíců. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.  .  
7. Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč k prokázání splnění kvalifikace předloží následující dokumenty:

.
· čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č. 2 ZD)

· výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů 
· doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku
· seznam obdobné prováděné činnosti spočívající ve výkonu TDS při stavbě či rekonstrukci staveb pro pozemní stavby za posledních 5 let s uvedením názvu zakázky, jejich finančního plnění stavby, rozsahu, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem 
· osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím, tj. doložením osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné za činnosti TDS, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčením autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění (kopie). Tyto osoby musí osobně vykonávat činnost TDS na stavbě v souladu s § 152 odst. 4 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., zákon o autorizaci, v platném znění.
· pokud tato autorizovaná osoba není statutárním orgánem uchazeče, doloží uchazeč vztah této osoby k osobě uchazeče (čestným prohlášením uchazeče o zaměstnaneckém poměru autorizované osoby, či dohodě o provedení práce a čestným prohlášením autorizované osoby, že bude pro uchazeče vykonávat výkon TDS pro danou veřejnou zakázku; toto čestné prohlášení bude vždy opatřeno podpisem AO.
Pokud uchazeč nedoloží doklady prokazující splnění výše specifikovaných požadavků na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit ze zadávacího řízení.

8. Platební podmínky 
Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace. 
Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní (viz. ustanovení v návrhu Příkazní smlouvy). 
Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.  

9. Místo, forma a lhůta pro podání nabídek

9.1 Místo pro podání nabídek

· poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
· Osobně na podatelnu na adrese Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov v době:

Po a St
od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt 
od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá 
od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.  

9.2 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění na profilu zadavatele: 6.12.2022
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 13.12.2022 do 11:00 hodin.
Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

9.3 Forma podání nabídky
Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1 originál v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem Veřejná zakázka „Regenerace bývalého kovošrotu Hamr u Litvínova – 1.etapa – technický dozor stavebníka“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. 
Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

9.4 Otevírání obálek proběhne v co nejkratší možné době pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na webových stránkách veřejného zadavatele dle zákona. 

9.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám

  Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených     elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 8.12.2022.Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou a zveřejněny na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky nejpozději 9.12.2022.
  Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz

10. Způsob hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku. Nabídková cena bude stanovena podle pravidel uvedených v odst. 6.2 ZD. 

Výsledné pořadí nabídek bude stanoveno dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH se umístí jako poslední v pořadí.

11.  Závěrečné informace

· zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit elektronicky, a to s výjimkou podání nabídky
· zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, 

-
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou příkazní smlouvou na webových stránkách určených zadavatelem 

· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. 

 -  
předložené nabídky nebudou uchazečům vráceny

· zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

· uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Příkazní smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu Příkazní smlouvy a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše Příkazní smlouvu a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu Příkazní smlouvy. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.  

V Litvínově:  5.12.2022
Příloha:

č.1 Krycí list nabídky

č.2 Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
č.3 Příkazní smlouva k zajištění činnosti TDS
Vypracoval: Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje 


Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Iveta Ladzsonová Vojčáková, ekonom odboru
Schválil: Karel Rosenbaum, 1.místostarosta města
S návrhem smlouvy souhlasí: právní kancelář FFK Legal, č. AK/152/2022 
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