
 
 

 
 

 
 

Smlouva o dílo č. KT/7447/13 
na realizaci stavby 

„REKONSTRUKCE ULICE RUSKÁ – DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ“ 
____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. 
( dále jen obchodní zákoník ) 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1 Objednatel   :  Město Litvínov 
 Zastoupený  :  Ing. Karlem Linhartem – 2. místostarostou 
 Sídlo   :  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov 
 IČ   :  002 66 027 
 DIČ    :  CZ 00266027   
 Bankovní spojení :  KB a.s.Litvínov  
 č.ú.                      :  0000921491 / 0100 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel  :  Technické služby Litvínov s.r.o. 
 Zastoupený  :  Marcelou Paškovou – jednatelkou společnosti  
 Sídlo   :  Technické služby Litvínov s.r.o., S.K.Neumanna 1521, 436 01 Litvínov  
 IČ   :  25423835 
 DIČ   :  CZ 25423835 
 Bankovní spojení  :  Komerční banka, a.s. Praha, pobočka Litvínov 

 č.ú.    :  78-7166740297/0100 
 (dále jen zhotovitel) 
 
1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  a jednáním na stavbě  za objednatele:        

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta 
Dunovská,  Bc.Daniel Dunovský, technici odboru investic a regionálního rozvoje 

 
1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických  za zhotovitele:   Jan Havlíček  
 
  

II. 
Výchozí podklady a údaje 

 
2.1     Výchozí údaje 

Název stavby:           REKONSTRUKCE ULICE RUSKÁ – DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ  
Místo stavby:  Litvínov, Ruská ulice  

              Investor:  Město Litvínov 
Vlastník:  Město Litvínov 
Provozovatel:  Město Litvínov 

  
2.2    Smlouva se uzavírá  v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy. 

 

 
III. 

Předmět plnění 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby REKONSTRUKCE ULICE RUSKÁ – 

DOKONČENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ v rozsahu přiloženého soupisu prací a  dle českých 
technických a uživatelských standardů, dle projektové dokumentace „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ul. Ruské, Litvínov“, zpracované Miroslavou Benešovou – BM elektro, z.č. 28/2008 
z 11/2008  a dodatku č. 1 „Změna osvětlení přechodů“ z 11/2011 včetně dokladové části a 
stavebního povolení,  v návaznosti na již provedené práce  firmy STAVAN EU s.r.o.“  
 



 
 

Jedná se o zajištění havarijního stavu v rozsahu těchto  prací: 
-   osazení a instalace  zbývajících  nových stožárů včetně svítidel  
-   osazení stožárů a svítidel na přechodech  
-   dokončení opravy  trasy (kabeláže)  VO od křižovatky s ul. Ukrajinská po ul. Tyrše a Fügnera 
-   propojení k rozvaděči v ulici Soukenická 
-   demontáže stávajících svítidel 
-   položení manipulační plochy před Chemoprojektem (14m2) vč. obrubníků  
-   terénní úpravy podle pokynů zástupce pověřeného jednáním na stavbě vč. dodávky ornice 
-   odvoz stavebního odpadu a uložení na skládku  

   
3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, 

výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně:  
-  Označení stavby, vytýčení staveniště 
-  Zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí 
- Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do  
původního stavu, včetně ploch podél obrubníků 
-  Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání 
-  Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem 
do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 
-  Veškeré poplatky, skládkovné včetně  a úhrady potřebných energií 
-  Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení) 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků bránících 
provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. 

 
 

IV. 
Doba plnění 

 
4.1 Doba plnění v rozsahu článku III. :   
 Zahájení prací (podpis smlouvy):   04/2013 
 Dílo bude provedeno do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele o zahájení díla.  
 
4.2 Termín realizace je podmíněn:    

Stavební práce proběhnou v průběhu školního roku, pro vstup žáků bude použit náhradní vchod, 
staveniště musí zohlednit zachování bezpečného vstupu žáků. 
Bourací práce (a jiné hlučné a prašné činnosti na stavbě) budou předem projednány s ředitelkou 
školy. Nutná koordinace se stavbou rekonstrukce komunikace v Ruské ulici. 

 
 

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 
Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a 
nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. 

 
4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a 

objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 
je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné 
vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém 
termínu. 

 
4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení 

prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
4.6 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného 

objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany 
zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) 
smluvní doby plnění. 

 
 
 
 



 
 

V. 
Cena 

 
5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše 

přípustná a činí 616.699,80 Kč bez DPH (z toho veřejné osvětlení 497.091,80 Kč, komunikace a 
terénní úpravy 119.608,0 Kč). 
(DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.) 
 
Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba  není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona o DPH. 
 
V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH, v době vystavení 
faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle tohoto předpisu. 

 
Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či 
dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na 
práce dle bodu 3.3. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných 
stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.4.,5.5.,5.6. 
 

5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla 
a předán objednateli v jednom vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel 
provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a 
zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou 
objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů 
stavebního díla bude postupováno takto : 

• Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou  cenou z nabídky za komplet, je to 
pevně stanovená cena, do  které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které 
nejsou z dikce metodiky cen ÚRS zahrnuty do cen  položkového rozpočtu.  Tyto  budou placeny 
v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečné. 

• Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena 
použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku. 

• Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad 
pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v 
bodě 5.7. této smlouvy.  

 
5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a 

položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou 
posuzovány jako méněpráce. 

 
5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí 

být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do 
datové schránky dodavatele  nebo zápisem do stavebního deníku. 

 
5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel 

dodatečné stavební práce uhradí. 
 

5.6 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným 
způsobem : 
a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn 
v jejich výši. 
b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto : 
• Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. 

(katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných 
stavebních prací.  Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění 
aktualizovaných cen.  

• Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o 
pořízení. 

 
 
 
 



 
 

• Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku 
přirážek pořizovacích nákladů ÚRS. 

• Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a 
přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen 
montážních prací, vydaných ÚRS Praha. 

• Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 
zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu přicházejících firem. 
Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od 
předložení cenových nabídek. 

• V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto 
práce HZS. 

HZS se stanoví (bez DPH) : 
- stavební práce  180,- Kč/hod. 
- pro montážní práce 210,- Kč/hod. 
- pro revize a zkoušky  260,- Kč/hod. 
 

K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné VRN.  
  
5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné 

stavební práce před realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 15ti kalendářních dnů po realizaci 
dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených 
dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ (vzor - 
příloha č. 1 smlouvy o dílo) a v souladu s bodem 5.6 této smlouvy. 

 
5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 

provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude 
zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha č. 1 smlouvy o dílo). Méněpráce budou 
oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.3 této smlouvy. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání a 

převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a 
zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. 

 
6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její 

včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud 
bude dle tohoto příkazu proplacena. 

 
6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle 

položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí 
faktury. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti : 

 - označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ 
 - označení díla 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den odeslání a den splatnosti 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH 
           - případně vyčíslení 10 % pozastávky z částky bez DPH  a částku k úhradě bez DPH  
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma 

- razítko a podpis oprávněné osoby 
 

6.4  Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % s DPH z ceny díla 
v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a 
nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode 
dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. 

 
6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 

nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či 
jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  



 
 

 
 

VII. 
Záruční doba 

 
7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že 

bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) 
poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 
Obch. zákoníku se stanovuje v délce 60 měsíců (jedná se o záruku na práci). 

 
7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 
7.3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a 

bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín 
nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle 
článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu 

bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude 
po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni 
započetí běhu záruční doby.  

 
7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku. 
 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků. 
 
7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez 

zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o 
odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady 
odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace. 

 
7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento 

nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto 
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. 

 
7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní 

pokuty. 
 
7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím 

zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní. 
 
 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

 
8.1 Do 5-ti dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli 

staveniště určené k uskutečnění stavebního díla. O předání staveniště bude pořízen zápis. Ode 
dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést stavební deník. 

 
8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly 

znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez 
zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové 
dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit. 

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 
 
8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s 

ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného 
projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes 
upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným důvodem pro jednostranné odstoupení od 
smlouvy ze strany objednatele. 

 
8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná 



 
 

zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však 
není dotčena. 

 
8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na 
nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 
o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup 
zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

 
8.7  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací 

technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. 

 
8.8 Zhotovitel je povinen přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou 

v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací 
bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technika 
stavby nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce 
odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací 
v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných 
podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

 
8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu 

nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží 
zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. 

 
8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a 

protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 
8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a 

veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory. 
 
8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné 

škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 
 
8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní 

předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. 
 
8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady 

odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla. 
 

8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4 Smlouvy. Objednatel požaduje po 
zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění 
staveniště včetně bezpečnosti práce a vztahu k třetím osobám, pokud k tomuto nemá dodavatel 
zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, 
na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných 
kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí vedla stavební deník, 
účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby 
stavebním úřadem.  

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká 
bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 
9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění 

případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý 
kalendářní den prodlení s jejím odstraněním. 

 
9.3 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a 

kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však 



 
 

zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, 
případně do lhůty dohodnuté na jednání. 

 
9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole 

zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ. 
 
9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za 

každý započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení. 
 
9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 
 
9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, 

ustoupit. 
 
9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo 

není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo 
skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. 

 
9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a 

nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

 
9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ 

nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob 
zvolí. 

 
9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné 

faktury za dílo. 
 
 

 
X. 

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 
 
10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním 
platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu 
nekvalitních prací na svůj náklad. 

 
10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména : 

- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
-  ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb  
- ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 

246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 
- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány 
 

10.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
 
10.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.3 odpovídá za vady díla, způsobené 

použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem. 
 



 
 

10.5 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním 
užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení 
dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi. 

 
XI. 

Předání a převzetí 
 
11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve 

spolupráci se zhotovitelem stavby. 
 
11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména :  

- zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- stavební deníky 
- doklad o uložení odpadu 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může 
však zahájit částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje 
za nepředané bez vad a nedodělků.  

 
11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2. kdykoli v průběhu 

stavby.  
 

 
XII. 

Ostatní ujednání 
 
12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Do 

deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí 
staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné 
pro posouzení prací orgány státní správy. 

 
12.2 Technický dozor objednatele je oprávěn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.  

 
12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný 

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život anebo 
zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však 
není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 

 
12.4 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 
 
12.5  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného 

ukončení a předání objednateli nese zhotovitel. 
 
12.6 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku. 

12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené 
městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

 
12.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez 
ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
12.9 Dodavatel je povinen zabezpečit viditelné označení stavby tabulí s uvedením: 

- označení stavby a stavebníka 
- způsob provádění stavby 
- kdo stavbu provádí 
- který orgán a kdy stavbu povolil 
- termín dokončení stavby  



 
 

 
 

XIII. 
Závěrečná ujednání 

 
13.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou 

platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
13.2 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 
 
13.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 

účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou 
deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude 
zhotoviteli doručena ani do 30.6.2013,  smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku 
smluvních stran na náhradu škody. 

 
13.4 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 

513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně 
závazných právních předpisů. 

 
13.5 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
 V Litvínově dne ........................                V …………………….. dne .................... 
 
  
 
 
 
                Za objednatele :                          Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 ........................................................                             ............................................................. 

Ing. Karel Linhart 
                  2. místostarosta města                                                  
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