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Smlouva o dílo  

„Infrastruktura k zajištění konektivity v SOŠ Humanitas“ registrační číslo 

CZ.10.02.01/00/23_009/0000110 

uzavřená níže psaného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami: 

 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí SCHOLA HUMANITAS, Litvínov, 

Ukrajinská 379 

zapsaná ve rejstříku škol a školských zařízení 

sídlem Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov 

IČ: 00832375 

DIČ: CZ00832375  

zastoupená Mgr. Milanem Šťovíčkem, ředitelem 

(dále jen „objednatel") 

a 

 

 

(dále jen „zhotovitel") 

 

(objednatel nebo zhotovitel dále jen „smluvní strana objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní 

strany“) 

 

I.  

Předmět smlouvy 

(1)  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo „Infrastruktura k zajištění konektivity 

v SOŠ Humanitas“ registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_009/0000110 v rozsahu podle projektu „SOŠ 

pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas – Rekonstrukce datové sítě“ 

zpracovaného Ing. Martinem Pluhařem – IMP engineering s.r.o. spočívající u ve vybudování 

strukturované datové sítě v objektech SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola 

Humanitas. 

(2) Místem zhotovení Díla (staveniště) jsou  

 a) p. p.č. 478/3, jehož součástí je budova č. p. 379 k. ú. horní Litvínov, obec Litvínov (dále jen Vila), 

 b) p. p.č. 477/1, jehož součástí je budova č. p. 320 k. ú. horní Litvínov, obec Litvínov (dále jen 

Škola) 

 c)  p. p.č. 587, jehož součástí je budova č. p. 453 a p. p.č. 585, jehož součástí je budova č. p. 637 

(dále jen Bakaláři) a na dotčených pozemcích p. č. 2467/2, 477/2, 478/5, 480/30 a 480/53 vše k. ú. 

Horní Litvínov, obec Litvínov pro propojení budov.  

(3) Datová sít bude vybudována jako hybridní optická a metalická strukturovaná síť v budovách Vila, 

Škola a Bakaláři a propojení těchto budov. 

 Metalické kabelové rozvody budou provedeny kabelem UTP CAT6A dle předpisu ČSN EN 50173-1 

ED.4 (ekvivalent ANSI/TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801:2002) (dále jen CAT6A) a předpisů ČSN EN 

50173-2 ED.2, ČSN EN 50174-1 ED.3, ČSN EN 50174-2 ED.3 v nízko dýmivém a bez halogenovém 

provedení dle předpisu ČSN EN 61034-2 a ČSN EN 60754-1 a ČSN EN 60754-2 střídou reakce na 

oheň B2ca-s1,d1,a1 dle předpisů ČSN EN 50575, ČSN EN 13501-6 ED.2.  
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 Optické kabelové rozvody tvořící propoje mezi rozvaděči R01-01 až R01-05, R03-01 až R03-03 a 

R02-01 budou provedeny jednovidovým optickým kabelem o 24 vláknech, přípoje k rozvaděčům 

R01-06až R01-11 pak jednovidovým optickým kabelem o 4 vláknech, vše dle předpisu ČSN EN 

50173-1 ED.4(ekvivalent ISO/IEC 11801:2002) v nízkodýmivém a bez halogenovém provedení dle 

předpisu ČSN EN 61034-2 a ČSN EN 60754-1 a ČSN EN 60754-2 s třídou reakce na oheň Eca nebo 

lepší dle předpisů ČSN EN 50575, ČSN EN 13501-6 ED.2. Kabeláž bude splňovat parametry 

definované Standardem konektivity a bezpečnosti škol Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy.  

 Další parametry kabelových rozvodů jsou stanoveny v projektové dokumentaci.  

(4) Fyzická i logická topologie sítě je rozšířená hvězda. Centrální místnost datových rozvodů je 

uvažována jako hlavní datové a distribuční centrum systému a budou do ní agregovány všechny 

datové segmenty sítě a bude sloužit též jako centrální bod pro sloučení datových linek z vedlejších 

místností datového rozvodu. 

 V centrální místnosti budou umístěny všechny technologické celky pro správné a bezpečné 

přepínání a směrování síťového provozu. 

 Rozvaděč centrální místnosti v 1. NP budovy „Bakaláři“ bude optickými datovými kabely 

vertikálního vedení propojen s jednotlivými podružnými datovými rozvaděči dle schématu 

uvedeného v projektové dokumentaci.  

 Podružné datové rozvaděče budou sloužit pro agregaci metalických datových rozvodů s 

limitovanou délkou vedení dle příslušných norem ČSN a také jako pasivní spojovací pole pro 

rozvody optické. 

 Horizontální datové vedení bude provedeno metalickými kabely s parametry definovanými dle 

příslušných odstavců a koncové body budou centralizovány v jednotlivých rozvaděčích systému. 

 Koncovými body systému jsou účastnické zásuvky v kancelářských prostorách, popř. jednotlivých 

místnostech personálu v budově a segmenty pro připojení přístupových bodů bezdrátové sítě. 

(5) Jednotlivé budovy budou propojeny optickými kabely s dostatečným počtem vláken tak, aby bylo 

možné za pomoci pasivního spoje libovolně propojit jednotlivé rozvaděče systému mezi sebou. 

 Optický kabel OK1 bude instalován mezi budovami „Škola“ a „Vila“. Kabel povede z optické vany 

OR1v pozici 1-12 z rozvaděče R01-01 v kabelové trase do technické místnosti vedle jídelny, kde 

bude zavlečen do stávající optické trasy vedoucí do objektu „Vila“. Stávající optický kabel bude 

nahrazen a je jej možné použít jako tažný́ prvek pro instalaci kabelu nového. V objektu „Vila“ bude 

kabel veden v1. PP v nově zbudovaném kabelovém kovovém korytě a bude pokračovat 

prostupem do 1NP do rozvaděče R02-01. Zde bude zakončen v optické vaně OR1 v pozici 1-12. 

 Optický kabel OK2 bude instalován mezi budovami „Škola“ a „Bakaláři“. Kabel povede z optické 

vany OR1 v pozici 13-24 z rozvaděče R01-01 v kabelové trase do prostoru u schodů, odkud 

povede přes optický přípojný́ box do svazku silnostěnných mikro trubiček HDPE 4x 14/10 mm a 

dále pak venkovním terénem do budovy „Bakaláři“. Zde bude kabel zaveden přes optický přípojný́ 

box do ohebné trubky a bude veden do rozvaděče R03-01 kde bude zakončen v optické vaně OR1 

v pozici 1-12.  

(6) Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro územní povolení stavby a zkoordinuje veškeré 

práce související s povolením stavby vč. samotného podání žádosti o stavební povolení nebo jiná 

veřejnoprávní povolení a souhlasy příslušných orgánů veřejné správy a dotčených osob, pokud je 

ke dni uzavření smlouvy o dílo nemá objednatel. Součástí plnění zhotovitele je zajištění všech 

podkladů vztahujících se k předmětu díla potřebných pro uvedení předmětu smlouvy do provozu.  
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(7) Vybudování bezdrátové sítě a umístěné přístupových bodů bezdrátové sítě definovaných ve 

výkresové dokumentaci jako předpokládané umístění vzhledem k plánovanému pokrytí. 

 Bezdrátový́ přenos bude provozován ve volném pásmu 2,4GHz a 5GHz dle norem IEEE802.11a, 

IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, IEEE802.11ac, IEEE802.11ax použitá frekvenční pásma 

budou použita z rozsahů 2401-2483Mhz a UNII1/Lower Band, UNII2/Middle Band neboUNII-

2/Extended a jejich výběr bude proveden na základě místních podmínek dle aktuální saturace 

jednotlivých pásem.  

 Vyzářený výkon zařízení a maximální spektrální hustota musí odpovídat danému pásmu podle VO-

R/12/03.2021-3 vydaného Českým telekomunikačním úřadem nebo aktuálním předpisem v době 

dokončení Díla. 

 Přístupové body budou zapojeny do systému metalickými kabely CAT6A horizontální kabeláže. 

Kabelážní systém bude kromě datových přenosů sloužit také k napájení jednotlivých kamerových 

bodů technologií PoE podle normy IEEE 802.3af, IEEE 802.3at popř. IEEE 802.3bt. 

 Pro přístupové body bezdrátové sítě se uvažuje centrální správa. Systém bezdrátového přenosu 

bude kompatibilní s již instalovaným systémem za případného využití použitelných komponent 

současného systému. 

(8) Veškeré původní kabelové rozvody, koncové body a rozvaděče s výjimkou těch částí, které byly 

začleněny do nového kabelového systému, budou demontovány. Po demontáži bude provedeno 

začištění montážních otvorů na všech dotčených nosných konstrukcích a příčkách, otvory v lištách 

a korytech budou zaslepeny. Je-li třeba, bude provedena lokální výmalba. 

(9) Zhotovitel dále provede: 

 a) konfiguraci celého řešení sítě dle následující specifikace. Každá učebna bude umístěna 

v samostatné VLAN. Součástí dodávky bude výběr a spuštění vhodného RADIUS serveru a 

zprovoznění autentizace 802.1X. Každý uživatel z vedení školy bude mít k dispozici vlastní VLAN, 

ve které nebudou jiná zařízení než ta, která zaměstnanec využívá k výkonu svého zaměstnání. 

Dodavatel provede upgrade firmware všech switchů na poslední funkční verzi. Provede základní 

nastavení včetně zabezpečení. Bude nastaveno automatické zálohování konfigurace všech switchů. 

Zhotovitel dále zajistí segmentaci WIFI sítí a zajistí konfiguraci všech dodaných AP.  

 WIFI sítě budou rozděleny dle následujícího účelu:  

aa) síť pro potřeby zaměstnanců školy 

ab) síť pro veřejnost 

ac) síť pro potřeby ubytovaných studentů  

ad) síť určená pro nájemce v bytech. 

b) konfiguraci serverů: K převodu provozu serverů na nové servery dojde bez přerušení provozu. 

Zachování stávajících identifikátorů domény a zachování stávajících SSL certifikátů. Dodané 

řešení musí být odolné vůči ransomware útokům. VLAN pro fyzické servery bude oddělena od 

všech ostatních VLAN a bude provozována jen pro provoz virtualizační a zálohovací 

technologie. Do této VLAN bude povolen auditovaný přístup povolaným zaměstnancem 

školy. Svévolný přístup do této VLAN bude dodávanými technologiemi zakázán. Po ukončení 

prací provede zhotovitel zakreslení aplikační mapy a mapy VLAN s popisem jejich účelu. 

Zároveň dodá zhotovitel topologickou mapu celé sítě s detailním popisem všech přípojných 

míst. 

c) instalaci klimatizační jednotky: Minimálně energetická třída A+, chladicí výkon 2 kW, hlučnost 

vnitřní jednotky max 54 dB, hlučnost venkovní jednotky max 60 dB. Dodavatel v ceně zohlední 

veškeré náklady na instalaci takové jednotky do místnosti s rozvaděčem R3-1. 
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d) instalaci zabezpečovacího zařízení: Zabezpečovací zařízení (Alarm) musí být schopno odeslat e-

mail na uvedené kontaktní osoby v případě narušení prostoru serverovny. Musí být vybaveno 

číselníkem pro zadávání kódu a minimálně jedním citlivým pohybovým čidlem, které bude 

obsahovat vstupní prostor serverovny. Dále musí být vybaven akustickým hlásičem. 

e) instalaci kamerového systému: kamerový systém, který bude obsahovat minimálně 2 IP kamery 

s rozlišením minimálně 4mpx. Kamery musí být vybaveny nočním IR přísvitem. Nahrávací 

zařízení musí být osazeno takovým diskem, aby umožňovalo nepřetržitý záznam minimálně 

14 dní. Zařízení bude umístěno mimo budovu školy, aby nemohlo dojít k manipulaci se 

záznamem. 

f) instalaci zálohovacího softwaru: Zhotovitel dodá zálohovací software umožňující zálohování 

dvou fyzických serverů a 4x virtuální servery. Takové řešení musí podporovat hlášení na 

stanovené e-mailové adresy „disaster recovery“ a obnovu serverů ze zálohy. Zálohovací 

software nabízí plnohodnotné a spolehlivé zálohování a obnovu dat. Software umožňuje 

vytvářet automatické plány zálohování, které lze snadno konfigurovat, a také různé možnosti 

obnovení dat včetně úplného, částečného nebo dokonce jednotlivých souborů.  

 Takový software bude splňovat následující funkce a specifikace:  

 fa) replikaci dat, což znamená, že můžete mít repliky vašich důležitých dat na různých 

místech, a tak minimalizovat riziko jejich ztráty. Zálohovací Software poskytuje možnosti 

replikace v reálném čase a také možnosti plánování replikace podle potřeb uživatele. 

 fb) monitorovat a spravovat zálohovací a obnovovací prostředí. Poskytuje nástroje pro 

sledování stavu záloh, sledování využití prostoru a kontrolu integrity dat. Dále nabízí 

možnost správy a řízení zálohovacích úkolů nebo replikací prostřednictvím přehledného a 

uživatelsky přívětivého rozhraní. 

 fc) integrovat se s dalšími systémy, jako jsou hypervizory (VMware vSphere, Microsoft 

Hyper-V atd.), cloudovými platformami (AWS, Azure) a dalšími spolupracujícími 

aplikacemi. Díky těmto integracím poskytuje software širší možnosti zálohování a obnovy 

dat. 

g) instalaci antivirového systému podporující správu všech klientů pomocí jednoho virtuálního 

serveru. Antivirový systém bude podporovat funkce jako vynucená aktualizace OS systému 

klienta. Vynucené vypnutí systému klienta. Smazání celého systému klienta na dálku. Celkem 

bude antivirový systém provozován na třech serverech a 37 stanicích s licencí nejméně na pět 

let ode dne předání díla. 

h) bezpečnostní analýzu celého dodaného řešení, zejména s ohledem na provoz školy. Na základě 

této analýzy provede úpravu jednotlivých pravidel, tak aby k bezpečnostním incidentům již 

nedocházelo. Zejména bude analýza zaměřena na úmyslné a nechtěné smazání dat. Přístupy 

jednotlivých uživatelů k síťovým prostředkům. Chování jednotlivých aplikací v síti. 

ch) vybudování a provoz dohledového systému na 12 měsíců ode dne předání díla. Takový systém 

bude aktivně vyhodnocovat provoz sítě, anomálie v síťovém provozu a v případě potřeby 

bude aktivně zasahovat, aby nedošlo k omezení funkčnosti sítě školy. V případě nutnosti 

zásahu bude takový zásah proveden v nejkratším možném intervalu, který je stanoven na 1 

hodinu v pracovní hodiny (Po-Pá 8-16) mimo tento čas nejdéle do 8 hodin. Celková cena 

provozu takového systému na pět let ode dne předání díla je zahrnuta v ceně díla. Dohledový 

systém musí analyzovat packety v síti, sledovat provoz mezi VLAN sítěmi a v případě anomálie 

odeslat e-mail. 
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(10) Předmět díla je dále upřesněn přílohou č. 1. Další specifikace zařízení, 2. Orientačním výkaz výměr 

a 3. Projektem „SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas – Rekonstrukce 

datové sítě“ zpracovaného Ing. Martinem Pluhařem – IMP engineering s.r.o. 

(11) Cílem díla je zkvalitnění infrastruktury vnitřní konektivity škol, zabezpečení připojení k internetu a 

naplnění kapacity modernizovaných prostor školy. 

(12) Předmět smlouvy podle tohoto článku dále jen „Dílo“. 

 

II. 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje technologickým zázemím personálním zázemím pro spolupráci 

při zhotovování díla objednatelem. 

(2) Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí. Provedením části Díla může zhotovitel pověřit 

třetí osobu pouze za podmínek stanovených v zákoně o zadávání veřejných zakázek. Za výsledek 

činností provedených třetími osobami však zhotovitel odpovídá objednateli stejně, jako by je 

provedl sám. 

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat zejména v souladu s pokyny objednatele a 

právními předpisy.  

(4) V ceně Díla, která je uvedena v čl. IV této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se 

zhotovením Díla.  

(5) Objednatel se zavazuje Dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho 

provedení, za podmínek uvedených v této smlouvě. 

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné podklady, prohlídky a přejímky, spojené 

s prováděním Díla. 

 

III.  

Termíny plnění a organizace 

(1) Dílo je zhotovitel povinen dokončit do 30. 9. 2024 a po ověření díla ve zkušebním provozu předat 

objednateli do 31. 10. 2024. 

(2) Dílo bude prováděno takto 

 a)  v budově Bakaláři  

1. od 1.6. do 31. 8. 2024 bez omezení v režimu 24/7 

2. od 1.9. 2024 do 30. 9. 2024 v pondělí až pátek od 14:00 do 23:59 a v sobotu a neděli bez 

omezení 

 b)  v budově Škola  

1. od 1.6. do 30. 6. 2024 dle domluvy ad hoc alespoň podle týdenního harmonogramu 

2. od 1.7. do 31. 8. 2024 bez omezení v režimu 24/7 

3. od 1.9. 2024 do 30. 9. 2024 

 v přízemí (1. NP) od 14:30 do 22:00, jinak dle předchozí domluvy   

 ve 2. NP              od 14:30 do 22:00 

 ve 3. a 4. NP       od 6:00 do 12:00 bez omezení, jinak dle předchozí domluvy  

 c) v budově Vila bez omezení v režimu 24/7 

 d) žádné zařízení nebude déle než 72 hodin nepřipojené k síti Internet 

 e) od 30.9. zkušební provoz v délce alespoň 15 kalendářních a v rámci zkušebního provozu 

zátěžové testy nejméně v délce 48 hodin.  

 f) část díla podle čl. I odst. 9 písm. g) a ch) v části provozu do 31. 12. 2024.  

(3) Zhotovitel je povinen předat harmonogram prací respektující pravidla stanovená v odstavci 2 a 

termín dokončení díla alespoň 7 dnů předem zahájením provádění díla. Zhotovitel je povinen 
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zahájit provádění díla nejpozději 10 dnů de dne uzavření této smlouvy, nejdříve však 1.6.2024. O 

zahájení provádění díla a předávání staveniště sepíší smluvní strany protokol. 

 Za účelem koordinace výuky a provozu budov je zhotovitel odchylky od harmonogramu povinen 

předložit alespoň 7 dnů předem ke schválení objednatelem. 

(4) Pokud je zhotovitel v prodlení s plněním termínů uvedených v harmonogramu nebo předložení 

harmonogramu, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele, aby v přiměřené lhůtě 

stanovené objednatelem přijal taková opatření, která urychlí postup splnění Díla tak, aby byl 

harmonogram zhotovitele plněn řádně, a zhotovitel je povinen taková opatření zrealizovat. 

Zhotovitel nemá právo na žádnou úhradu za plnění těchto opatření. Pokud zhotovitel nevykoná 

opatření ve smyslu tohoto odstavce, je objednatel oprávněn pověřit realizací Díla jiného 

zhotovitele, a to na náklady zhotovitele. 

(5) Objednatel je oprávněn provádění Díla nebo jeho části pozastavit nebo přerušit, čemuž je 

zhotovitel povinen ihned vyhovět. Oznámení o přerušení nebo částečném pozastavení provádění 

Díla a jeho následném pokračování musí mít písemnou formu. Zhotovitel je povinen do 14 

kalendářních dnů po doručení oznámení o pokračování v provádění Díla provádění Díla znovu 

zahájit. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů zhotovitele na pozastavení či přerušení 

provádění Díla a jeho následné pokračování ani na úhradu ušlého zisku.  

 

Cena díla a platební podmínky 

IV.  

Cena díla  

(1) Celková cena za provedení Díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II této smlouvy je 

dohodnuta jako cena ve výši ____ Kč  bez daně z přidané hodnoty, včetně daně z přidané hodnoty 

ve výši ___________ Kč.  

(2) Tato cena byla stanovena na základě předložené nabídky učiněné ve veřejném zadávacím řízení a 

zahrnuje náklady zhotovitele a jeho přiměřený zisk. Cena je sjednána jako konečná. 

(3) Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu Díla a že správně 

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné 

splnění této smlouvy a že při stanovení ceny, uvedené překontroloval. Dále prohlašuje, že zahrnul 

všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen v rozsahu, uvedeném v této smlouvě a 

přebírá na sebe bere nebezpečí změny okolností rozhodných pro stanovení ceny Díla. 

(4) Smluvní strany se dohodly, že nárok na zaplacení ceny Díla vzniká jeho předáním objednateli. 

(5) Lhůta splatnosti faktur činí 90 (devadesát) dní od jejího doručení objednateli. Termínem úhrady se 

rozumí den připsání odeslání platby z účtu objednatele na účet zhotovitele. 

(6) Faktura musí mít veškeré náležitosti účetního dokladu ve smyslu z. č. 563/1991 Sb., zákona 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu podle z. č. 235/2004 Sb, náležitosti 

obchodní listiny dle ustanovení § 435 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dále musí 

obsahovat předmět Díla označením názvu a registračním číslem „Infrastruktura k zajištění 

konektivity v SOŠ Humanitas“ registrační číslo CZ.10.02.01/00/23_009/0000110.  

(7) V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 

této smlouvě nebo příslušných právních předpisech, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 

doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 

oprávněně vystavené faktury objednateli. 

(8)  Z ceny Díla dle odstavce 1 této smlouvy sjednávají strany smluvní strany slevu ve výši 5 % z ceny 

Díla pro případ vad a nedostatků v činnosti zhotovitele po dobu trvání záruky za Dílo. Pro účely 
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výkladu tohoto ujednání se vadami a nedostatky v činnosti zhotovitele po dobu trvání záruky za 

Dílo rozumí takový stav, kdy v době trvání záruky nebude ze strany zhotovitele řádně a včas 

odstraněna objednatelem reklamovaná vada Díla, resp. takový stav, kdy zhotovitel se dostane do 

situace, že nebude schopen provádět činnosti pro odstranění vad Díla reklamovaných 

objednatelem v záruční době. Nárok na slevu z ceny Díla vzniká objednateli také okamžikem 

vzniku kterékoli z níže uvedených skutečností: 

a)  v době trvání záruky za Dílo na sebe zhotovitel podá insolvenční návrh, nebo bude prohlášen 

úpadek zhotovitele, 

b) v době trvání záruky zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, 

k jejichž provádění je zhotovitel povinen dle smlouvy, 

c)  v době trvání záruky zhotovitel převede na třetí osobu svůj obchodní závod a/nebo jeho část 

bez předchozího písemného souhlasu objednatele, který nebude bezdůvodně odepírat vydání 

tohoto souhlasu, 

d) v době trvání záruky zhotovitel podá návrh na vyrovnání a/nebo vstoupí do likvidace, 

e) v době trvání záruky zhotovitel zanikne z jakéhokoli důvodu, 

f) v době trvání záruky dojde k přeměně zhotovitele ve smyslu zákona č.125/2008 Sb. bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nebude bezdůvodně odepírat vydání 

tohoto souhlasu.  

 

V. 

Změny díla 

Jakékoliv práce zhotovitele, které nejsou předmětem této smlouvy provedené zhotovitelem bez 

písemné dohody obou smluvních stran, nebude objednatel zhotoviteli povinen hradit. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti objednatele  

(1) Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost 

při realizaci Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou. 

(2) Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit přerušení provádění Díla podle této smlouvy.  

 

VII. 

Další práva a povinnosti zhotovitele  

(1) Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a ve sjednaném termínu. 

Kvalita prováděného Díla bude odpovídat platným předpisům a této smlouvě. Zhotovitel je 

oprávněn provést část Díla poddodavatelem, pokud jej uvedl v nabídce ve veřejné soutěži.  

(2) Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy.  

(3) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli jemu známé skutečnosti, které mu 

brání nebo budou bránit v řádném a včasném provedení Díla. 

(4) Náhrada komponent systému definovaných projektovou dokumentací je možná pouze po 

projednání a odsouhlasení objednatelem a za předpokladu, že parametry variantního řešení 

dosahují minimálně stejných technologických a kvalitativních parametrů.  

(5) Zhotovitel nese veškeré náklady vynaložené při provádění Díla, zejména náklady na elektrickou 

energii, plyn, vodné, stočné, jakož i náklady na úklid staveniště vč. okolních komunikací a ploch, 

náklady na svoz a likvidaci odpadů, náklady na zajištění ostrahy staveniště nebo jiné náklady.  
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(6) Zhotovitel je povinen zajistit po každém ukončení prací v kalendářním dni, pokud není oprávněn 

pokračovat v pracích bez omezení, úklid staveniště a staveniště zpřístupnit objednateli.  

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a dalšími závaznými 

právními předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 

komunikací, ke kterým dojde provozem v průběhu provádění Díla, jak vyplývá z příslušných 

právních předpisů. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady 

v přiměřeně určené lhůtě určené objednatelem. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel 

povinen ji uhradit. Pokud zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat 

vady odstranit na náklady zhotovitele. 

(7) Zhotovitel je povinen vést od prvého dne od předání staveniště až do odstranění vad a nedodělků 

Díla stavební deník. Do tohoto deníku bude zástupce zhotovitele denně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 

zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, stavy pracovníků, údaje o 

klimatických podmínkách atd. Tento deník musí být uložen u stavbyvedoucího zhotovitele na 

přístupném místě. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, případně jeho 

zástupce zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Objednatel je 

oprávněn připojovat k zápisům v deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním 

předmětu smlouvy, zejména použití materiálů a stavebních postupů. Zhotovitel je povinen na 

zápisy objednatele ve stavebním deníku odpovědět, a to do 3 pracovních dnů. Stavební deník však 

není určen k plnění povinnosti zhotovitele informovat objednatele nebo jej upozornit na určité 

skutečnosti v případech, kdy tak tato smlouva stanoví.  

(8) Zhotovitel potvrzuje, že je plně obeznámen s českou legislativou a předpisy BOZP stejně jako 

s pravidly a zásadami PO, BOZP a OŽP v této smlouvě a dokumentech, na něž odkazuje. Dále 

Zhotovitel potvrzuje, že je srozuměn s právem objednatele jednostranným rozhodnutím zakázat 

přístup na staveniště nebo vykázat ze Staveniště jakoukoli osobu zaměstnanou (nebo osobu 

vykonávající v obdobném poměru činnost pro nebo v zastoupení) zhotovitele, která jedná 

způsobem neslučitelným s výše uvedenými zásadami nebo pokyny Koordinátora BOZP. Zhotovitel 

není oprávněn požadovat prodloužení termínu nebo úhradu vícenákladů z důvodu zákazu přístupu 

nebo vykázání označené osoby ze Staveniště podle tohoto ustanovení. Objednatel má stejná práva 

i ohledně jakékoli osoby, která se podle jeho názoru chová nevhodně nebo je nekompetentní nebo 

nedbalá při výkonu svých povinností, nebo jejíž přítomnost na staveništi je považována 

objednatelem z jiných důvodů za nežádoucí.  

Zhotovitel uděluje osobám zmocněným objednatelem oprávnění namátkově zjišťovat, zda 

pracovníci zhotovitele se nepohybují pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. V případě, že 

kontrolovaný pracovník odmítne se takové kontrole podrobit, a to i za přítomnosti odpovědného 

pracovníka zhotovitele, bude takový pracovník okamžitě a natrvalo vykázán.  

(9) Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat způsob provádění Díla zhotovitelem. Za účelem 

provádění kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv přístup na staveniště. Zástupce objednatele 

je oprávněn při zjištění vad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel vady odstranil a 

Dílo prováděl řádným způsobem, je rovněž oprávněn vykázat nekvalifikované pracovníky ze 

staveniště. Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřeně 

určené lhůtě určené objednatelem. Vznikne-li tím objednateli škoda, je zhotovitel povinen ji 

uhradit. Pokud zhotovitel v určené lhůtě pokynům objednatele k řádnému provádění Díla nevyhoví 
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nebo vady neodstraní, je objednatel oprávněn nechat vady odstranit na náklady zhotovitele, nebo 

odstoupit od smlouvy.  

 

VIII. 

Předání a převzetí Díla 

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla 

objednateli.  

(2) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro závady, které nebrání k užívání Díla. Závady, 

příp. další zjištěné nedodělky, které však nebrání předání a převzetí Díla, budou odstraněny ve 

lhůtě 30 dnů ode dne jejich zjištění.  

(3) Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení výsledků potřebných 

zkoušek. Provádění zkoušek se řídí obecně závaznými právními předpisy, podmínkami této 

smlouvy, ČSN-EN a ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobci 

jednotlivých zařízení tvořících součást Díla.  

Dokumentace provedení stavby bude obsahovat kromě specifikací použitých komponent také 

Prohlášení o shodě k jednotlivým komponentům. 

Všechny kabelové rozvody budou opatřeny certifikovaným měřícím protokolem hlavních 

parametrů datových vedení. 

(4) O předání předmětu Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše objednatel a zhotovitel. 

Předáním Díla přechází na objednatele nebezpečí vzniku škody na celém zhotoveném Díle, 

přičemž tato skutečnost nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku vad Díla. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel může odložit podpis takového protokolu až na dobu, 

kdy budou jednoznačně prokázány vlastnosti Díla stanovené zadávací dokumentací nebo 

projektovou dokumentací, které se vážou k plnění obchodního souboru. Objednatel není povinen 

podepsat protokol o předání předmětu Díla, dokud nebudou vyřešeny případné vady a nedodělky 

nebo stranami dohodnut termín a způsob jejich odstranění akceptovatelný pro Objednatele. 

(5) Odstranění vad a nedodělků případně dohoda o jejich vypořádání je podmínkou převzetí Díla 

objednatelem. 

(6)  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky z předchozí prohlídky a evidentně je nebude 

schopen odstranit ani v náhradním dohodnutém termínu, má objednatel právo zajistit odstranění 

vad a nedodělků třetí stranou na náklady zhotovitele. 

(7) Objednatel není povinen převzít Dílo, které (včetně dokladů k jeho předání) vykazuje takové vady a 

nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání plynulému a bezpečnému užívání Díla ke 

stanovenému účelu, popř. způsobují jeho rychlejší opotřebení nebo se jedná o nedostatky 

vzhledové a estetické u viditelných konstrukcí. Taktéž jsou překážkou převzetí vady a nedodělky, 

jejichž odstraňování by bránilo plynulému a bezpečnému užívání Díla ke stanovenému účelu. 

V případě převzetí Díla s takovýmito vadami musí být tyto vady a nedodělky uvedeny v zápise o 

předání a převzetí Díla včetně dohody o vypořádání těchto vad.  

(8) Pokud Dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení vysoký počet vad a nedodělků, nebo není 

jinak v podstatných ohledech připraveno k předání (např. z důvodu nepřipravenosti dokumentace), 

je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z 

tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí 

Díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti do stavebního deníku. Přejímka tak může 

být opakována i vícekrát. 
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(9) Vlastnické právo k Dílu a jeho jednotlivým součástem přechází na objednatele u movitých věcí 

jejich uložením na staveniště a u kabelových rozvodů jejich zabudováním. Nebezpečí vzniku škody 

na jednotlivých součástech díla přechází na objednatele společně s předáním Díla.  

 

IX. 

Záruka za Dílo  

(1)  Zhotovitel poskytuje za zhotovené Dílo záruku za jakost s tím, že záruční lhůta pro stavebně 

montážní práce a jiná plnění zhotovitele je stanovena v níže uvedených lhůtách, jež počínají běžet 

od dokončení Díla: 

 a) záruční doba na stavební práce a datovou síť podle čl. I odst. 3 až 6 činí 5 let,  

 b) záruční doba části díla podle čl. I odst. 9 písm. a) až e) a písm. ch) jako celek 5 let a na jednotlivá 

zařízení alespoň v délce 2 let,  

 c) záruční doba na nehmotné části díla je 2 roky.  

 Skryté vady Díla, které se projeví v záruční lhůtě, objednatel uplatní u zhotovitele v záruční lhůtě, 

přičemž strany sjednávají, že lhůta k uplatnění jakýchkoli vad nebude kratší než 60 dnů po jejich 

zjištění objednatelem. Vady objednatel uplatní písemným oznámením doručeným k rukám 

zhotovitele. V písemné reklamaci objednatel uvede popis vad, specifikaci jejich projevu a jaké 

nároky z vad uplatňuje. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením 

novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu. 

(2) Zhotovitel se zavazuje reklamované vady Díla bezplatně odstranit. 

(3) V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad, nebo pokud zhotovitel odmítne 

vady, za které odpovídá odstranit, je objednatel oprávněn tyto odstranit na své náklady a 

zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady prokazatelně a účelně vynaložené na odstranění 

vad, a to do 14 dnů ode dne jejich písemného uplatnění u zhotovitele. Je-li k odstranění vady 

oprávněna pouze osoba se zvláštním oprávněním, licencí nebo pověřením (autorizovaná 

osoba/servis), odpovídá zhotovitel za zvýšené náklady spojené s použitím takové osoby 

objednatelem. Nepodaří-li se objednateli zajistit opravu prostřednictvím takovéto osoby, 

odpovídá zhotovitel za veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku neautorizované 

opravy, přičemž platnost a trvání záruky není provedením neautorizované opravy nijak dotčena. 

Smluvní strany se pro vyloučení všech pochybností výslovně dohodly na tom, že pokud objednatel 

uplatní vůči zhotoviteli právo na slevu, která je smluvními stranami sjednána pro případ vad a 

nedostatků v činnosti zhotovitele, Objednatel může uplatňovat nároky podle tohoto odstavce 

pouze v rozsahu, který přesahuje výši této slevy. 

(4) Zhotovitel odpovídá i za vady zjištěné po uplynutí záruční lhůty, jde-li o vady, které zhotovitel před 

objednatelem záměrně skryje, nebo jsou důsledkem skutečností, o kterých zhotovitel věděl anebo 

musel vědět v době přejímky Díla objednateli. 

(4)  Běh záruční lhůty se staví po dobu, kdy zhotovitel prokazatelně věděl o existenci jakékoliv vady 

Díla a toto neoznámil objednateli, jestliže objednatel tuto skutečnost prokáže. 

(5)  Zhotovitel se zavazuje ke dni předání Díla poskytnout všechny telefonní, e-mailové, a jiné kontakty, 

na kterých bude možné oznámit reklamovanou vadu v obvyklé pracovní době. Havarijní vady a 

závady bránící užívání bude možné reklamovat 24 hodin denně. 

 

X.  
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Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody 

(1) Zhotovitel je oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroku z prodlení s úhradou ceny díla 

podle čl. IV za prodlení ve výši 2T reposazby vyhlášené Českou národní bankou k prvnímu dni 

prodlení p. 

(2) Jestliže zhotovitel poruší povinnost dokončit dílo včas je objednatel oprávněn požadovat na 

objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez daně z přidané hodnoty za 

každý den prodlení.  

(3) Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši:  

a) 50.000, - Kč za každý jednotlivý případ, kdy došlo na staveništi k úrazu pracovníka zhotovitele 

v důsledku porušení povinností BOZP,  

b) 25.000, - Kč  

 - za každý jednotlivý případ, kdy bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů 

pracovníků na staveništi nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění 

bezpečnost, 

 - za každý jednotlivý případ, kdy bude zjištěn na stanovišti pracovník Zhotovitele pod vlivem 

alkoholu nebo omamných látek.  

c) 5.000, - Kč 

 -  v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných v záruční době se sjednává 

ve výši 5.000, -Kč za každý den prodlení oproti termínu odstranění jakékoli reklamované vady 

stanovenému v této smlouvě nebo dohodnutém stranami. 

 - za každý jednotlivý případ, kdy bude možné závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo 

ve stanoveném termínu, 

 - za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících bezpečnost práce 

počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění, 

 - za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nevykoná všechna potřebná opatření k tomu, aby 

zabránil znečišťování veřejných komunikací blátem a jinými nečistotami ze staveniště a 

okamžitě nepřijme taková opatření, aby toto znečištění bylo odstraněno v souladu 

s požadavky objednatele 

d) 1.000, - Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP (např. nepoužívání předepsaných 

osobních ochranných prostředků, porušení zákazu kouření, nedodržování ústrojové kázně 

apod.), 

e) Poruší-li zhotovitel, právní předpisy o zaměstnanosti nebo pobytu cizinců (zejména zákon č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění), nebo předpisy stanovící podmínky zdravotní 

způsobilosti zaměstnanců, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100.000, - Kč za každý případ porušení. 

(4) Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 (patnácti) kalendářních dnů od 

doručení výzvy k zaplacení příslušné smluvní pokuty povinné smluvní straně podle tohoto článku, a 

to na účet příslušné oprávněné smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy, nebude-li 

smluvními stranami dohodnuto jinak. 

(5) Smluvní strany se dohodly, že celková výše smluvní pokuty (smluvních pokut) podle tohoto článku 

nepřesáhne pro žádnou ze smluvních stran (v případném celkovém součtu) částku ve výši celkové 

ceny díla podle čl. IV. Smluvní strany se rovněž dohodly, že zaplacením smluvní pokuty (smluvních 

pokut) sjednané (sjednaných) v tomto článku není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 

náhradu škody v rozsahu přesahujícím příslušnou smluvní pokutu (příslušné smluvní pokuty). 
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Oprávněná smluvní strana se tak může domáhat vůči povinné smluvní straně náhrady vzniklé 

škody, avšak pouze v rozsahu přesahujícím příslušnou smluvní pokutu. 

(6) Objednatel je oprávněn započíst svou pohledávku ze smluvní pokuty na jakoukoli pohledávky 

zhotovitele, a to i pohledávku nedospělou, nejistou nebo neurčitou nebo na kteroukoli část ceny 

Díla.  

 

XI. 

Vyšší moc  

(1) Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 

závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.  

(2) Za vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy nezávisle 

na vůli smluvních stran, jsou nepředvídatelné a neodvratitelné a mají bezprostřední vliv na plnění 

předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, pandemie, 

případně opatření příslušných správních orgánů na území České republiky. 

(3) Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 a 2 tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, 

po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem 

k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak, nesmí však dojít k dokončení díla po 30. 11. 2024. 

(4) Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem okolností vyšší moci, smluvní strana, která 

se bude okolností vyšší moci dovolávat, tuto skutečnost bez prodlení oznámí druhé smluvní straně, 

totéž platí i pro případ ukončení působnosti okolností vyšší moci. 

 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy  

(1) Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění Díla nedostatky nebo jsou prováděny  

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.  

 Pokud zhotovitel ve lhůtě poskytnuté objednatelem zjištěné nedostatky neodstraní, může 

objednatel od smlouvy odstoupit.   

(2) Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením 

nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na 

staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele 

k porušení závazků podle této smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. 

V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení této 

smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 

zhotovitel povinen uhradit. 

(3) Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak dva 

měsíce, může od smlouvy odstoupit.  

(4) Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy, pokud: 

a) bylo vůči druhé smluvní straně zahájeno insolvenční řízení, 

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, nebo 

c) nastane vyšší moc, která zcela a na dobu delší než 60 (šedesát) dnů znemožní některé ze 

smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

(5) Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 4 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. 



 

Stránka 13 z 19 

 

(6) Pokud některá ze smluvních stran uplatní právo odstoupit podle tohoto článku, smluvní strany 

sepíší protokol o stavu provedení Díla ke dni odstoupení od smlouvy podepsaný oběma smluvními 

stranami.  

(7) Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle tohoto článku 

se vypořádají vzájemným zápočtem.  

(8) Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 

oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně.  

(9) Odstoupením se závazek zrušuje od počátku.  

 

XIII. 

Ostatní ujednání 

(1) Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany. Smluvní strany vylučují postoupení této smlouvy jako celku.  

(2) Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu této smlouvy a jejích náležitostech. Žádný 

projev smluvních stran nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy. 

(3) Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoli práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak. 

(4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, 

že marné uplynutí dodatečné lhůty má za následek odstoupení od této smlouvy bez dalšího. 

(5) Smluvní strany vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, které stanoví, 

že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. 

(6) Smluvní strany se dohodly, že pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužijí ustanovení 

§ 1799 a § 1800 občanského zákoníku, která upravují odkazy na obchodní podmínky ve 

formulářových smlouvách, definují nesrozumitelné nebo zvláště nevýhodné doložky a podmínky 

jejich platnosti. 

 

 

Závěrečná ustanovení  

XIV. 

(1) Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku.  

(2) Veškerá (veškeré) ustanovení (části) této smlouvy je třeba vykládat vždy ve prospěch jejich 

platnosti. Žádný projev smluvní strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a 

nezakládá žádnou povinnost smluvní strany, která by nebyla touto smlouvou předvídána. 

(3) V případě, že některé (některá) ustanovení (část) této smlouvy budou (bude) prohlášen 

(prohlášena) za neplatná a/nebo neúčinná (neplatné a/nebo neúčinné), zůstávají ostatní 

ustanovení (části) této smlouvy platná a účinná (platné a účinné), ledaže se týká důvod neplatnosti 

ustanovení (části) této smlouvy, které (kterou) nelze od ostatního obsahu oddělit. Smluvní strany 

se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu neplatné a/nebo neúčinné (neplatnou a/nebo 

neúčinnou) ustanovení (část) této smlouvy ustanovením (částí) platným a/nebo účinným (platnou 

a/nebo účinnou), které (která) bude odpovídat úmyslu smluvních stran a jejich projevu vůle 
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učiněnému touto smlouvou. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou 

písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků k této smlouvě. 

(4) Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany 

povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení Díla, vyklidit 

prostory poskytnuté k provedení Díla a místo provedení Díla a uhradit veškeré splatné peněžité 

závazky podle této smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva, na již vzniklé (splatné) 

smluvní pokuty podle této smlouvy. 

(5) Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny za 

neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti 

a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se 

zavazují, že neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 

ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

(6) Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, pro každou smluvní stranu dva. 

(7) Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

(8) Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a s jejím obsahem 

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

V Litvínově dne  

 

 

 

 

_____________________ _____________________ 

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu 

životního prostředí SCHOLA HUMANITAS, 

Litvínov, Ukrajinská 379 

Mgr. Milan Šťovíček 

ředitel 

 

 

 

Seznam příloh:  

 1. Další specifikace zařízení 

 2. Orientační výkaz výměr 

 3. Projekt „SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas – Rekonstrukce 

datové sítě“ zpracovaného Ing. Martinem Pluhařem – IMP engineering s.r.o.  
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Příloha č. 1  

Další specifikace zařízení 

I. Páteřní rozvody: 

Páteřní rozvody napříč budovami budou optickým kabelem s minimálním počtem vláken 24. Tyto rozvody budou 

zapojeny do 10Gb/s SFP+ modulů, umístěných v přepínačích s dostatečnou přepínací kapacitou, dále jen switche 

SW48. Dále bude v hlavním rozvaděči umístěn optický přepínač, který bude obsluhovat všechny podružné 

přepínače (SWO), aby byla topologie zapojena do logické hvězdy. 

 

Podružné přepínače SW48 označené v rozvaděčích R1-1, R1-2, R1-3, R1-4, R1-5, R2-1, R3-1, R3-2 a R3-3 musí 

splňovat minimálně následující specifikace: 

Rychlost přepínacího systému  176 Gb/s 

Přepínací rychlost    131 Mp/s 

Vyrovnávací paměť pro packet  3 MB (2x1,5 MB) 

Velikost Jumbo rámců   10 K 

Velikost CAM tabulky    16 K 

Tabulka multicast MAC adres  1 K 

Tabulka ACL (Access Control List)  384 

Velikost routovací tabulky   512 

Velikost ARP tabulky   4 K 

Počet rozhraní VLAN s IP adresami  512 

Frekvence procesoru   800 MHz 

Flash paměť    32 MB SPI 

+ 128 MB NAND 

RAM memory     256 MB 

Dále pak podpora standardů: IEEE 802.1D STP/802.1w RSTP/802.1s MSTP 

IEEE 802.3ad LACP 

Virtual Cable Testing 

DDM 

LLDP / LLDP-MED 

Loop guard 

ERPS (ITU-T G.8032) 

PoE: IEEE 802.3af a IEEE 802.3at s power budget min 740W 

Dále podpora: 

Console Port RS-232 (RJ45) 

GUI (Web) 

Telnet 

SNMP v1/v2c/v3 

TFTP/FTP 

Configuration backup and restore 

Multilevel CLI 

SNTP / NTP 

sFlow 

RSPAN 

Cluster 

Stack (VSF) 

IEEE 802.3ah EFM 

IEEE 802.1ag CF 

Počet metalických 10/100/1000Mbit portů minimálně 48, počet SFP+ portů minimálně 4. Minimální rychlost SFP+ 

portů 10Gbit. 

Celkový počet přepínačů byl navržen na 10 s tím, že v rozvaděči R2-1 budou umístěny dva přepínače, v ostatních 

rozvaděčích bude po jednom kuse. 

 

Střed hvězdicové topologie bude zajišťovat optický přepínač (SWO) s následujícími minimálními parametry. 

Performance 

Switch fabric speed    640 Gb/s 

Forwarding rate     476,19 Mp/s 

Packet buffer     1,5 MB 
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Jumbo frames    12 K 

MAC address table (2)    32 K 

Multicast MAC address table   4 K 

ACL table (3)     2,7 K Ingress 

1 K Egress 

Routing table (4)     16 K 

ARP table     16 K 

Number of Vlan interfaces (IP)   4 K 

CPU clock     1,25 GHz 

Flash memory     32 MB SPI 

+ 128 MB NAND 

RAM memory     512 MB 

 

II. UTM: 

Procesor s minimálním skóre 5000 (CPU Mark) dle https://www.cpubenchmark.net/  

Porty     6xGbe RJ45 

RAM     16 GB DDR4 

HDD     32 GB SATA SSD 

Propustnost firewallu min   900Mbps 

Propustnost UTM min   900Mbps 

Provedení     1U rackmount 

Zdroj max    220 W 

Licence a podpora 1 rok. 

 

III. Server 

Server musí splňovat následující minimální specifikaci: 

Procesor (2x) s minimálním skóre (CPU Mark) 19100 dle https://www.cpubenchmark.net/  

RAM min.    128 GB DDR4 

LAN     2x 40GBit 

HDD     2x 8TB HDD v RAID 0 

     4x 2TB SSD v 2xRAID 0 

     10x volné pozice SAS/SATA pro případné rozšíření RAID controller 

podporující technologii VROC, nebo obdobnou a nezávislou baterii pro bezpečné ukončení raidového řadiče. 

OS Windows Server 2022 s GUI z důvodu provozu aktuálních systémů a 

jejich kompatibility s OS Windows. 

Power supply    2x redundantní zdroj 750 W 

 

IV. Síťové úložiště NAS: 

HDD     osazeno 8x 16TB HDD 

     Min. 4x volná pozice pro rozšíření 

Procesor s minimálním skóre (CPU Mark) 5657 dle https://www.cpubenchmark.net/  

RAM     8 GB DDR4 

     S možností rozšíření až na 64 GB 

LAN     2x 1Gbe 

     1x 10Gbe 

Podpora protokolů SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN 

(PPTP, OpenVPN™, L2TP)  

Podporovaný typ     RAID Základní, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 

 

V. Záložní zdroj energie (UPSM): 

Minimální výstupní výkon   10.000 W/10.000VA 

Průběh výstupního napětí   sinusoida 

Výstupní napětí    230 V 

Výstupy     8xC13 

     2xC19 

     RJ45 

     2 skupiny výstupů jištěné nezávisle 

Provedení    Rackmount 



 

Stránka 17 z 19 

 

 

VI. Záložní zdroj energie pro podružné rozvaděče (UPSP): 

Výkon min.    750VA/500 W 

Porty a výstupy    USB 

     4xC13 

Výstupní napětí     230 
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Příloha č. 2 

Orientační výkaz výměr 
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Příloha č. 3 

Projekt „SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas – Rekonstrukce datové 

sítě“ zpracovaného Ing. Martinem Pluhařem – IMP engineering s.r.o. 


