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[bookmark: _Hlk82759071]Název objektu: 	Komplexní rekonstrukce ZŠ Ruská, č.p.2059, pavilon B, Litvínov – projektová dokumentace II.
Poloha objektu:	
Obec: 			Litvínov
	Katastrální území: 	Horní Litvínov
	Parcelní číslo: 	606/2
				Budova s č.p.2059
	Výměra: 		5 004 m2
	Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří
	Číslo LV: 		1
	Vlastnické právo: 	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
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Předmět zakázky:
Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle obecně závazných platných právních předpisů, dle písemných pokynů zadavatele, zapsaných v rámci průběžných jednání a dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem, které se vztahují k předmětu plnění, a zejména, nikoli však výlučně: 
· ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky
· Vyhláška č. 160/2024 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
· ČSN 73 0802 ed.2  Nevýrobní objekty  
· ČSN 73 0810 (2016)  Společná ustanovení  
· ČSN 73 0818  Obsazení objektů osobami  
· ČSN 73 0834 (2011)+Z1,2  Změny staveb  
· 73 0872  Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením 
· Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách pož. ochrany, ve znění pozdějších předpisů
· Vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek pož. bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
· ČSN 75 6760.
· ČSN 75 5409
· ČSN 73 4108
· ČSN 33 2000-část 1-7, ČSN 33 2130 ed.3, ČSN EN 1246-1. 
Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti: 
[bookmark: _Hlk82759100]Projektová dokumentace stavby „B2403 ZŠ Ruská – Komplexní rekonstrukce pavilonu B, Litvínov “ (dále jen „PD“). Jedná se o pavilon „nad šatnami“ vyznačený v situaci. Pavilon má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní. Jako podklad pro představu o stavebním rozsahu pavilonu „B“ bude přiložen zpracovaný pasport budovy z r. 2020 – v pasportu je předmětný pavilon označen jako „C“, avšak jedná se o oficiálně o pavilon „B“, takto ho požadujeme označovat i ve všech projekčních přípravách. Současně bude umožněna prohlídka místa plnění v době pro podání cenové nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Stavební úpravy budou rozdělené v PD na I. a II. etapu, stejně tak jako nákladová část. 
V I. etapě budou obsaženy veškeré vnitřní úpravy objektu (profese) a interiér a ve II. etapě bude řešeno zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní, sanace spodní stavby, oprava schodiště a terasy a další stavební úpravy.
PD pavilonu „B“, který je nyní spojen otevřenými chodbami s ostatními pavilony budovy, bude v rozsahu jednoho nebo více požárních úseků tvořit jeden celkem všech souvislých pater v rámci pavilonu „B“. Podmínkou stavebních úprav navržených v PD je zachování min. kapacity počtu žáků, kteří jsou nyní v pavilonu „B“ vyučováni.  
Součástí projektové dokumentace bude předpokládaný harmonogram prací, návrh etapizace a doba předpokládané realizace s ohledem na zachování provozuschopného stavu ostatních pavilonů budovy. Součástí projektové dokumentace bude také návrh na zajištění nutných opatření v souladu s požadavky dotčených orgánů (zejména KHS, HZS) při samotné realizaci rekonstrukce pavilonu „B“ při zachování provozuschopnosti ostatních částí budovy v plném rozsahu za určitých bezpečnostních a hygienických opatření. 
I. etapa - vnitřní úpravy pavilonu B
· kompletní elektroinstalace ve zbývajících patrech (rozvody, rozvodnice, vypínače, zásuvky a osvětlení), rekonstrukce školního rozhlasu ve třídách a chodbách, rekonstrukce zvonků a hodin; 
· elektroinstalace v pavilonu „B“ byla částečně realizována – v roce 2023 proběhla rekonstrukce komplet elektroinstalace v 1.NP (obsahem byla kabeláž, osazení nových světel, vypínačů, zásuvek, rozvaděče). Rovněž došlo k zesílení a navýšení počtu zásuvek, vybudování samostatných okruhů pro učebny se svým rozvaděčem. V roce 2024 proběhne rekonstrukce ve stejném rozsahu v 2.NP;
· ZTI, výměna svislých a ležatých rozvodů kanalizace vč. rekonstrukce šachet, rekonstrukce připojovacího 
a větracího potrubí;
· výměna rozvodů vytápění, rozdělení okruhů vytápění, výměna otopných těles vč. termohlavic, nové kryty na topení;
· stavební úpravy sociálních zařízení, osazení kójí, výměna dveří, výměna zařizovacích předmětů, baterií, úprava splachování WC chlapci, nové obklady, výměna povrchů podlah, odvětrání, malba, vše s ohledem na hygienické požadavky ve vazbě na počet žáků a pedagogů; 
· stavební úpravy na chodbách, nové povrchy podlah (dlažba), výmalba, nátěry soklů, obnova hydrantů;
· třídy – výmalba, nové povrchy podlah (lino), zařizovací předměty, další zařízení dle požadavků dotčených orgánů (rekuperace apod.), vybavení (dotykový panel, skříňky), výměna vnitřních dveří vč. zárubní; mimo jiné v učebně chemie je nutno provést výměnu původních rozvodů a nábytku (pozn. dodávky nábytku a takového vybavení, jež nebude vestavěno (zabudováváno) do stavby (např. vybavení, které bude pouze přišroubováno ke zdi nebo podlaze), budou v PD zpracovány jako samostatná část);
· stavební úpravy v přízemí – volné nevyužité místnosti skladů budou řešeny změnou užíváním a souvisejícími stavebními úpravami (WC pro dospělé, místnost pro ostrahu);
· rekonstrukce, výměna dožitých schodišťových plošin, případně jejich doplnění v kontextu zachování plnohodnotné bezbariérovosti celé školy;
· zajištění opatření v třídách s vysokou vnitřní teplotou v letních měsících (klimatizace, jiná opatření);
· požadujeme kompletně vybudovanou IT infrastrukturu v rekonstruovaném pavilonu B dle standardu konektivy škol. Konektivita bude řešena samostatným projektem pro celou budovu ZŠ a bude nutno projekt na pavilon B s projektem na konektivitu koordinovat.
II. etapa – vnější úpravy pavilonu B
· zateplení obvodového pláště, úpravy přesahu zateplení pod střechou a fasáda;
· výměna okenních výplní, výměna parapetů, doplnění venkovních žaluzií, výměna vchodových dveří 
vč. zárubní;
· sanace spodní stavby budovy, doplnění hydroizolace;
· hlavní vstupní schodiště (oprava), oprava pochozí terasy navazuje na stěnu budovy, kam proniká vlhkost;
· vstupní elektronický systém pro příchod a odchod žáků;
· fotovoltaika na střeše pavilonu „B“ v rozsahu povoleného výkonu ČEZ Distribuce, vč. nutných stavebních úprav střechy pro jejich osazení a bateriového systému, bude-li vhodný pro tento typ objektu.

Zpracování PD bude v rozsahu:
· projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Stavební zákon“) a přílohy č. 1 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zahrnující i odhad nákladů stavby
· projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu § 158 odst. 2 Stavebního zákona a přílohy č. 8 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací a slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací
· Projektová dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. přísl. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, bude plně respektovat zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v přísl. znění a vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Popis předmětu zakázky: 
[bookmark: _Hlk82759203]Cílem projektové dokumentace je kompletní řešení zateplení obálky budovy, sanace spodní stavby, opravy vstupního schodiště s pochozí terasou, výměny dveří, okenních výplní a dále stavební úpravy vnitřní části budovy. Tyto úpravy budou řešit nové povrchy podlah, malbu stěn ve třídách, doplnění vybavení tříd (velkoformátové dotykové displeje, skříňky), školní rozhlas ve třídách i na chodbách, rekonstrukce zvonků a hodin, dále komplet elektroinstalaci, ZTI, rozvody vytápění, výměnu svislých a ležatých rozvodů kanalizace vč. rekonstrukce šachet, rekonstrukci sociálního zázemí pro chlapce a dívky s doplněním WC pro dospělé a osazení fotovoltaiky v rozsahu střechy pavilonu „B“.  Součástí projektové dokumentace bude doložení průkazu energetické náročnosti budovy – pavilon B. 
Nákladová část 
Součástí dokumentace bude i nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem (soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) rozdělená do etap. PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. 
Inženýrská činnost 
Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem.
V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajistí dodavatel potřebná stanoviska dotčených orgánů. V rámci průzkumů požadujeme posouzení statikem a doplnění návrhu opatření do projektové dokumentace dle jeho vyjádření.
Předpoklad povolovacího procesu: 
Zadavatel předpokládá, že na stavební úpravy bude vydáno stavební povolení. 
Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD: 
Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově v prostoru ZŠ Ruská, a to minimálně 1 x měsíčně po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.
Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis vč. prezenční listiny všech zúčastněných, který zašle zadavateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží zadavateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.
Harmonogram plnění díla: 
· [bookmark: _Hlk77931959]průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření a zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně vypořádaných podnětů z průběžných jednání se zadavatelem, předání projektové dokumentace pro povolení stavby zadavateli vč. odhadu nákladů stavby do 24 týdnů od výzvy k zahájení prací
· zajištění inženýrské činnosti, vypořádání požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do projektové dokumentace, představení změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů zadavateli v rámci průběžných jednáních a zajištění vydání pravomocného povolení záměru do 36 týdnů od výzvy k zahájení prací
· předání ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby zadavateli vč. pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem do 1 týdne ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci
· zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen “PDPS”), jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací a slepý soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací, a její předání zadavateli a opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem, a jeho předání zadavateli, a to vše do 10 týdnů ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci.
Výzva k zahájení prací bude zaslána jedna při zahájení plnění díla. 
V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelem lhůta pro plnění díla neběží, o tom bude pořízen zápis. 
Po zajištění předmětu díla je smluvním vztahem nastavena další součinnosti jako např. dozor projektanta. 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: 09/2024
Datum a místo prohlídky místa plnění: určeno v zadávací dokumentaci 

Příloha, jež slouží dodavatelům jako další podklad pro zpracování jejich nabídek:
1. Pasport budovy
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Boční vstup do ZŠ
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Třída
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Šatny								Třída
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Pochozí terasa a vstup do školy
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Zadavatel poskytne součinnost a zajistí dostupné podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou informaci.
Zhotovitel projektové dokumentace bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování předmětu zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v prostorách ZŠ Ruská, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování projektu.
Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů.
Záměr zpracován dne 23.03.2024, zpracoval odbor investic a regionálního rozvoje
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