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[bookmark: _Hlk82610637]B2407 Rekonstrukce otopného systému Centrum bakalářských studií vč. napojení na CZT a výměny oken – projektová dokumentace II
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[bookmark: _Hlk82759071]Název objektu: 	Rekonstrukce otopného systému Centrum bakalářských studií vč. napojení na CZT a výměny oken
[image: Obsah obrázku mapa, text, atlas

Popis byl vytvořen automaticky]
Poloha objektu:	
Obec: 			Litvínov
	Katastrální území: 	Horní Litvínov
	Parcelní číslo: 	585, jehož součástí je budova s č.p. 637, 
587, jehož součástí je budova s č.p. 453, 	
	Druh pozemku: 	zastavěná plocha a nádvoří
	Číslo LV: 		1
	Vlastnické právo: 	Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov
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[image: Obsah obrázku text, diagram, mapa, Plán

Popis byl vytvořen automaticky]


Předmět zakázky:
Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle obecně závazných platných právních předpisů, dle písemných pokynů zadavatele, zapsaných v rámci průběžných jednání a dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem, které se vztahují k předmětu plnění. 
Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti: 
Projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce otopného systému Centrum bakalářských studií vč. napojení na CZT a výměny oken “ (dále jen „PD“) se bude skládat z výměny oken, vstupních dveří a rekonstrukce otopného systému vč. napojení na CZT (centrální zásobování tepla).
V době pro podání cenové nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku bude současně umožněna prohlídka místa plnění (viz odst. 8.4 těla výzvy k podání nabídky).
Projektová dokumentace bude rozdělena na dva stavební objekty. SO01 bude obsahovat výměnu okenních výplní, vstupních dveří a vybudování otopného systému vně objektu vč. osazení radiátory a vybudování výměníkové stanice v prostoru stávající plynové kotelny v objektu „C“. SO02 bude obsahovat vnější horkovodní přípojku a s tím související zemní práce.
[bookmark: _Hlk82759100]Součástí projektové dokumentace bude předpokládaný harmonogram prací a doba předpokládané realizace. Součástí projektové dokumentace bude také návrh na zajištění nutných opatření v souladu s požadavky dotčených orgánů (zejména KHS, HZS) při samotné realizaci rekonstrukce objektu. 
Zpracování PD bude v rozsahu:
· projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Stavební zákon“) a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, zahrnující i odhad nákladů stavby;
· projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu § 158 odst. 2 Stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací a slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací;
· Projektová dokumentace pro povolení stavby a projektová dokumentace pro provádění stavby, vč. přísl. soupisů prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, bude plně respektovat zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v přísl. znění a vyhlášku č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
Popis předmětu zakázky: 
[image: ]
[bookmark: _Hlk82759203]Budova je rozdělena do třech objektů A, B, C. V budově A se v horním patře nacházejí dva byty, které jsou pronajímány. V současné době je budova vytápěna dvěma způsoby: elektřinou a plynem.
[bookmark: _Hlk160697845]Budova A – vytápění elektřinou (přímotopy)
Budova B – vytápění elektřinou (přímotopy)
Budova C – vytápění plynem, v této budově se nachází i plynová kotelna.
Cílem poptávané PD je sjednotit způsob vytápění napojením na CZT (viz. Vyjádření Severočeská teplárenská, a.s.), osazení výměníkové stanice je v budově C, kde se v současné době nachází plynová kotelna. Výměníková stanice bude sloužit pouze k vytápění budov. Ohřev vody je zajištěn bojlery a průtokovými ohřívači. V budově A a B je nutno vybudovat potrubní rozvody vč. instalace radiátorů a výměníkové stanice. 
Součástí zpracování projektové dokumentace bude také zpracování podkladů pro Severočeskou teplárenskou, a.s. dle jejich vyjádření pro posouzení možnosti připojení varianty II od plavecké haly (viz. Vyjádření Severočeská teplárenská, a.s.), tzn. posouzení potřeby tepla napojovaného objektu stávajícího ku novému předpokládanému po zajištění rozvodů otopné soustavy doplnění radiátorů. Varianta II by představovala nižší náklady na vybudování přípojky. Pokud by podklady prokázaly spotřebu tepla, kterou by Varianta II, tedy přípojka od plavecké haly, nebyla schopná pokrýt, musí se projektovat přípojka od napojovacího místa dle Varianty I. Vše popsáno ve Vyjádření Severočeská teplárenská, a.s. Projektant je povinen informovat objednatele o výsledku posouzení spotřeby tepla a možnosti či nemožnosti realizovat Variantu II. Posouzení po odsouhlasení objednatelem předloží Severočeské teplárenské, a.s. a požádá o vyjádření k navrhovanému postupu. Vyjádření Severočeské teplárenské, a.s. bude podkladem pro zpracování PD konkrétní vybrané Varianty.  
[image: Obsah obrázku text, snímek obrazovky, mapa, Multimediální software

Popis byl vytvořen automaticky]

Součástí projektové dokumentace bude i výměna oken a vstupních automaticky otevíratelných dveří, která jsou již v nevyhovujícím stavu. Okna v bytových jednotkách jsou již vyměněna a nyní si škola řeší výměnu třech spodních oken v budově C. Při výměně je důležité zachovat tvar i barvu.
Nákladová část 
Součástí dokumentace bude i nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem (soupisem prací, dodávek a služeb s výkazy výměr) rozdělená dle stavebních objektů. PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. 
Požadované průzkumy a zaměření
Uchazeč zajistí: 
•	podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.), 
•	doměření stávajícího stavu objektu v podrobnostech potřebných pro řádné zpracování projektové dokumentace,
•	hydrogeologický posudek,
•	provádění nedestruktivních sond, 
•	stavebně-technický průzkum objektu,
•	průzkum částí budovy dotčených stavbou na obsah azbestu.
Inženýrská činnost 
Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem.
V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajistí dodavatel potřebná stanoviska dotčených orgánů.
Předpoklad povolovacího procesu: 
Zadavatel předpokládá, že na stavební úpravy bude vydáno stavební povolení. 
Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD: 
Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově (např. sídlo zadavatele nebo v prostoru předmětného objektu), na jiném místě nebo online nebo dle volby zadavatele, a to minimálně 1× měsíčně po celou dobu zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.
Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis vč. prezenční listiny všech zúčastněných, který zašle zadavateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží zadavateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.
Harmonogram plnění díla: 
· [bookmark: _Hlk77931959]průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření a zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně vypořádaných podnětů z průběžných jednání se zadavatelem, předání projektové dokumentace pro povolení stavby zadavateli vč. odhadu nákladů stavby do 20 týdnů od výzvy k zahájení prací;
· zajištění inženýrské činnosti, vypořádání požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do projektové dokumentace, představení změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů zadavateli v rámci průběžných jednáních a zajištění vydání pravomocného povolení záměru do 28 týdnů od výzvy k zahájení prací;
· předání ověřené projektové dokumentace pro povolení stavby zadavateli vč. pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem do 1 týdne ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci;
· zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen “PDPS”), jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací a slepý soupis prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací, a její předání zadavateli a opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem, a jeho předání zadavateli, a to vše do 6 týdnů ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci.
Výzva k zahájení prací bude zaslána jedna při zahájení plnění díla. 
V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelem a zajištění vyjádření k projektované Variantě ze strany Severočeské teplárenské, a.s. lhůta pro plnění díla neběží, o tom bude pořízen zápis. 
Po zajištění předmětu díla je smluvním vztahem nastavena další součinnost, jako např. dozor projektanta. 
Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: 11/2024
Datum a místo prohlídky místa plnění: určeno v zadávací dokumentaci 

Příloha, jež slouží dodavatelům jako další podklad pro zpracování jejich nabídek:
1. Vyjádření Severočeská teplárenská a.s.



Fotodokumentace:
[image: ]              [image: Obsah obrázku flétna/dudy, ocel, kov, žehlička

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, zeď, dřez, Skříňky

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku interiér, okno, Podlahová krytina, zeď

Popis byl vytvořen automaticky]
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Popis byl vytvořen automaticky]
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Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku venku, obloha, Pozemní vozidlo, vozidlo

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku venku, obloha, mrak, okno

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku venku, obloha, mrak, okno

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku venku, mrak, obloha, okno

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku venku, mrak, obloha, okno

Popis byl vytvořen automaticky]

[image: Obsah obrázku okno, venku, fasáda, zeď

Popis byl vytvořen automaticky]

Zadavatel poskytne součinnost a zajistí dostupné podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou informaci.
Zhotovitel projektové dokumentace bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování předmětu zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v prostorách předmětného objektu, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování projektu.
Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů.

Záměr zpracoval odbor investic a regionálního rozvoje, září 2024
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