
 

Smlouva o zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
souvisejících činností č. KT/13833/25 

k projektu 

K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek u OC Máj v Litvínově – Projektová 
dokumentace 

uzavřená zejména podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

I. 
Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Město Litvínov 

 Zastoupený: Karel Rosenbaum, 1. místostarosta města 
 Sídlo: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 
 IČ: 002 66 027 
 DIČ: CZ 00266027   
 Bankovní spojení: KB a.s., Litvínov  
 č.ú.:  0000921491 / 0100 
 datová schránka: 8TYBQZK 

  (dále jen objednatel) 

1.2 Zhotovitel: NE2D Projekt s.r.o. 

 Zastoupený: Ing. Jiří Nedvěd, jednatelem společnosti 
 Sídlo: Prokopa Holého 2007/11, 434 01 Most 
 IČ: 228 01 014 
 DIČ: CZ22801014 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s. 
 č.ú.: 256763992/0300 
 datová schránka: f4dnxyj 
 kontaktní telefon: +420 732 207 900 
 kontaktní e-mail: doprava@ne2dprojekt.cz 

  (dále jen zhotovitel) 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

za objednatele: Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje; 
Zdeněk Porcal, referent odboru investic a regionálního rozvoje; 
Michala Horová, referent odboru investic a regionálního rozvoje; 
Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje; 
Ing. Petra Porcalová, referent odboru investic a regionálního rozvoje. 
 

 za zhotovitele:  Ing. Jiří Nedvěd – č. ČKAIT 0402268 

II. 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Výchozí údaje: 

Název díla: K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek u OC Máj v Litvínově – PD 

Místo dodání: Litvínov, Městský úřad Litvínov 

Investor – stavebník: Město Litvínov 

2.2 Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo a jeho smluvní podmínky se vztahují v přísl. rozsahu ustanovení zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v přísl. znění (dále také jen „ZZVZ“) včetně jeho prováděcích 
předpisů.  
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III. 
Předmět plnění 

3.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele svým jménem a na vlastní zodpovědnost projektovou 
dokumentaci pro stavbu s názvem „K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek u OC Máj v Litvínově – 
PD.“ včetně nákladové části (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PD“), poskytnout inženýrské činnosti, 
zajistit provedení doplňujících průzkumů potřebných pro zpracování PD, a to vše v rozsahu podle Výzvy 
k podání nabídek a jejích příloh k veřejné zakázce s názvem „K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek 
u OC Máj v Litvínově – projektová dokumentace“ (dále jen „Veřejná zakázka“) a v rozsahu podle této smlouvy 
(dále jen „dílo“). Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat v souladu s účinnými obecně 
závaznými právními předpisy a dle pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. Dále 
se zhotovitel zavazuje poskytovat činnost dozoru projektanta, a to dle podmínek sjednaných níže v této 
smlouvě.  

3.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této smlouvy a rovněž se 
zavazuje zaplatit cenu za výkon činnosti dozoru projektanta 

3.3 Podmínky plnění této smlouvy: 

Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „Stavební zákon“) v členění: 

• projektová dokumentace pro povolení stavby v rozsahu § 158 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Stavební zákon“) a přílohy č. 1 vyhlášky 
č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury, 
zahrnující i odhad nákladů stavby (dále také jen „PDPZ“); 

• projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu § 158 odst. 2 Stavebního zákona 
a přílohy č. 2 vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury, jež bude zahrnovat i oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím 
listem a rekapitulací a slepý soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem  
a rekapitulací (dále také jen „PDPS“); 

PDPS musí být zpracována v souladu se stavebním úřadem ověřenou PDPZ a pravomocným povolením 
záměru. 

Zhotovitel bere na vědomí, že PD (příp. její část) bude užita jako součást zadávací dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce, a proto musí být každá část PD zpracována tak, aby byl respektován ZZVZ 
a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

PD a veškeré další výstupy dle této smlouvy bude zpracovány v takovém stavu, aby zároveň splňovaly 
podmínky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a souvisejících vyhlášek a nařízení, resp. 
aby byly plně způsobilé pro použití v rámci veřejné zakázky na provedení stavby. Jedná se zejména o zákaz 
používání komerčních názvů výrobků, či výrobců, odkazů na určité dodavatele nebo výrobky, patenty, 
vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu výjimečně můžou 
být uvedeny jen, pokud stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné 
nebo srozumitelné. V PD nebo dalších výstupech dle této smlouvy u takovéhoto odkazu musí být uvedeno, 
že objednatel (zadavatel) v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití 
i jiných, rovnocenných řešení. Dokumentace bude také stanovovat povinné, případně doporučené technické 
aj. parametry jednotlivých strojů, zařízení a výrobků a dodávek bez stanovení typu a výrobce. 

3.4 Doplňující průzkumy potřebné pro provedení díla zahrnuje zejména následující činnosti: 

• zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních, 

• podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, průzkum přípojek apod.) 

• zajištění dalších souvisejících průzkumů potřebných pro řádné zajištění projektové dokumentace. 

3.5 Zhotovitel je povinen v rámci projektové dokumentace posoudit a uvést závěr, zda pro realizaci stavby 
ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí být určen koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a zda vzniká povinnost zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

3.6 Inženýrské činnosti zahrnují poskytování služeb pro získání a doložení všech nezbytných podkladů, informací, 
dokumentací, souhlasů, vyjádření, stanovisek a správních aktů, jež umožní provedení stavby podle projektové 
dokumentace, včetně zajištění a doložení všech pravomocných správních aktů nezbytných pro umístění 
a povolení stavby na základě projektové dokumentace. 

3.7 Zhotovitel je povinen a oprávněn při inženýrských činností zejména:  
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a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání řádné (bezvadné) žádosti o povolení 
záměru, zejména: 

• vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů a vyhotovení seznamu pozemků 
dotčených stavbou pro podání žádosti o povolení záměru,  

• stanoviska vlastníků sousedních pozemků dotčených stavbou a oprávněných z věcných břemen 
k sousedním pozemkům dotčeným stavbou, 

• stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní správy, 

• plán kontrolních prohlídek, 

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů, 

c) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PD s dotčenými orgány pro získání závazného 
stanoviska, rozhodnutí nebo jiného dokladu vyžadovaného zvláštním právním předpisem dle povahy 
předmětu zpracování projektové dokumentace (dále také jen „Vyjádření“), 

d) projednat zpracovanou a objednatelem odsouhlasenou PD s dotčenými organizacemi, vlastníky 
sousedních pozemků nebo vlastníky pozemků dotčených stavbou pro získání souhlasného stanoviska,  

e) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, 
jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas nebo stanovisko je nezbytné pro podání řádné 
(bezvadné) žádosti o povolení záměru, 

f) upravit PD v souladu s Vyjádřeními a projednáními před podáním PD na přísl. stavební úřad, 

g) zastupovat objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. podávat u místně a věcně 
příslušného stavebního úřadu žádost (návrh) o povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, 
podávat opravné prostředky, 

h) obstarat vydání originálu pravomocného povolení záměru včetně doložky právní moci a ověřené 
vyhotovení projektové dokumentace a  

i) předat originál pravomocného povolení záměru včetně doložky právní moci a ověřené vyhotovení 
projektové dokumentace objednateli. 

3.8 V rámci inženýrských činností zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, 
stanovisek apod., včetně těch, které bude objednatel zajišťovat samostatně.  

3.9 V rámci inženýrských činnosti zajistí zhotovitel rovněž stanoviska správců sítí v daném území, případné 
souhlasy s činností v ochranných pásmech. PD bude obsahovat zakreslení veškerých podzemních 
a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících sítí u jejich 
správců a v případě potřeby bude PD řešit přeložky těchto sítí. 

3.10 V případě potřeby bude součástí projektové dokumentace dopravní řešení s DIO (dopravně-inženýrskými 
opatřeními) pro realizaci stavby, pro případné zvláštní užívání a uzavírky pozemních komunikací s umístěním 
dopravního značení, tzn. pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 
v době provádění stavby dle požadavku Policie ČR, vlastníka pozemní komunikace a příslušného správního 
úřadu dle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), 
ve znění pozdějších předpisů a dalších platných souvisejících obecně závazných právních předpisů. 

3.11 Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě, vloží PDPZ do evidence elektronických 
dokumentací a bude spolupracovat se stavebním úřadem v průběhu řízení tak, aby na stavbu podle projektové 
dokumentace bylo vydáno příslušné povolení záměru v nejkratším možném termínu, bez zbytečných průtahů 
z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrské činnosti lze považovat za splněné dle této smlouvy 
předáním pravomocného povolení záměru objednateli. 

3.12 Zhotovitel zpracuje PDPZ tak, aby jeho součástí byl odhad nákladů stavby. Zhotovitel se zavazuje vypracovat 
jako součást PDPS podrobný položkový rozpočet stavby (tj. oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy 
výměr) s krycím listem a rekapitulací, obsahující náklady každé položky a celku v členění  
v Kč bez DPH, samostatně DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro 
stanovení způsobilých výdajů. Objednatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW 
KROS. Součástí PDPS bude i soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr bez uvedení cen (slepý) s krycím 
listem a rekapitulací, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému řízení 
na zhotovitele stavby. 

3.13 Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou 
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V ostatních 
případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude 
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uvedeno vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. 

3.14 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to po dohodě se zhotovitelem dle jeho 
opodstatněných požadavků nebo na základě podnětu zhotovitele:  

• zajistí dostupné podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace atp.), a o svém zařízení nebo podá 
informaci, 

• zajistí vstupy na dotčené pozemky, 

• objednatel poskytne stanovisko o stavu jednotlivých ucelených částí majetku (zejména technické  
a technologické vybavení stavby). 

3.15 Pokud si objednavatel vyžádá čas na prostudování (schválení) projektové dokumentace, neběží po vzájemné 
dohodě doby k provedení díla. Pokud bude objednatel zajišťovat potřebné podklady a průzkumy, neběží 
po dobu nezbytně nutnou pro zajištění podkladů nebo provedení průzkumů doby k provedení díla. Toto bude 
zaznamenáno v zápisech z projednání. 

3.16 Zhotovitel se zavazuje konzultovat provádění díla s objednatelem na společných jednáních (kontrolních 
dnech) v sídle objednatele, na jiném místě nebo online, dle volby objednatele, a to pravidelně 1x za měsíc, 
případně na pokyn objednatele i vícekrát. Na kontrolních dnech bude projednávána PD v rozpracovanosti,  
a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby. Z každého jednání bude zhotovitelem 
zpracován zápis. Zhotovitel se dále v případě pokynu objednatele zúčastní projednání dokončené projektové 
dokumentace, a to dle pokynů objednatele (zejm. na místě a v čase určeném objednatelem). 

3.17 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci vč. inženýrských činností a povolení záměru v právní 
moci.  

          PDPS bude předána objednateli v 6 písemných vyhotoveních. Případná dokladová část bude obsažena 
v každém paré, originály budou v paré č.1. 

Digitálně bude PDPS předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:  

• zprávy: docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF; 

• výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG (případně DGN zaměření, 
situace), DXF – s ohledem na GIS města; 

• dokladová část ve formátu PDF (vyjádření DOSS, správců sítí atd.); 

• rozpočet – 1x digitálně v otevřené formě, 1x PDF s podpisem zhotovitele; 

• soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros 
ve formátu KZ, uzamčení polí dle dohody.  

PDPZ bude předána v 6 písemných vyhotoveních, a to včetně dokumentace ověřené stavebním úřadem. 
Dokladová část bude obsažena v každém paré, originály budou v paré č.1. Pro předání PDPZ v digitální 
podobě platí obdobně shora uvedené ustanovení pro předání digitální podoby PDPS. 

Všechny písemné dokumenty ve všech paré budou opatřeny podpisem a autorizačním razítkem (ČKAIT) 
autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část projektové dokumentace. Dále bude připojen datum 
autorizace dokumentu.  

3.18 Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel 
dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede. 

3.19 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, 
sjednanou v odst. 5.1 této smlouvy. O předání a převzetí celého díla (nebo části díla) bude vyhotoven mezi 
objednatelem a zhotovitelem předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce objednatele 
a zhotovitele. Protokol podle předchozí věty je nutným předpokladem k fakturaci podle této smlouvy. 

3.20 Zhotovitel se dále zavazuje spolupracovat s objednatelem v rámci veřejné zakázky na stavební práce 
zadávané dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, zejm. při zajištění návrhu odpovědí na 
žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce zadávané dle 
zhotovitelem zpracované projektové dokumentace nebo v souvislosti s jím provedenou činností (výstupem) 
podle této smlouvy, a to ve lhůtách stanovených objednatelem. Před zahájením této spolupráce zašle 
objednatel zhotoviteli písemnou informaci (e-mailem) o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na 
stavební práce a následně jej také informuje o ukončení zadávacího řízení. 

3.21 Zhotovitel se zavazuje na vyžádání objednatele vykonávat dozor projektanta ve smyslu Stavebního zákona 
na základě projektové dokumentace (dále také jen „DP“). Dozor projektanta bude zhotovitelem vykonáván 
pouze na vyžádání objednatele, a to kdykoliv během celé doby samotné realizace výstavby. Účast 
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na jednáních bude probíhat dle požadavku objednatele. Objednatel předpokládá činnost dozoru projektanta 
v předpokládaném rozsahu 30 hodin. 

IV. 
Doba plnění 

4.1 Doba plnění díla: 

• průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření a zpracování PDPZ, včetně vypořádaných podnětů z průběžných 
jednání s objednatelem, předání PDPZ objednateli vč. odhadu nákladů stavby do 9 týdnů od výzvy  
k zahájení prací; 

• inženýrské činnosti, vypořádání požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do projektové 
dokumentace, představení změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů objednateli v rámci průběžných 

jednáních a zajištění vydání pravomocného povolení záměru do 15 týdnů od výzvy k zahájení prací; 

• předání ověřené PDPZ objednateli, včetně pravomocného povolení záměru vydaného stavebním úřadem 
do 1 týdne ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci; 

• zpracování PDPS a její předání objednateli, včetně opatření souhlasu orgánu státního požárního dozoru 
k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním předpisem, a jeho předání objednateli, a to vše  
do 4 týdnů ode dne, kdy povolení záměru nabude právní moci. 

Změny vyvolané požadavky ve správním řízení budou zapracovány vždy do 2 týdnů od jejich doručení 
zhotoviteli, a to revizí projektové dokumentace. Zpracování revizí projektové dokumentace nemá vliv na doby 
plnění dle tohoto odstavce. 

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od písemné výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle dohody 
smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně 
odstoupit od smlouvy.  

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit lhůty uvedené v odst. 4.1 této smlouvy nebo podmínku o projednávání prací 
na díle dle odst. 3.16 této smlouvy, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu 
na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.  

4.4. Doba pro dokončení díla se prodlužuje z následujících důvodů nemožnosti plnění zhotovitelem, přičemž 
takové prodloužení je podmíněno neprodleným (nejpozději do 3 pracovních dnů) písemným oznámením 
vzniku nemožnosti plnění zhotovitele objednateli: 

4.4.1. vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této smlouvy dočasně nebo trvale brání 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele; 
za takovou překážku se považuje zejména embargo, občanská válka, válečný konflikt, teroristický útok, 
blackout, kybernetický útok, povstání, nepokoje, epidemie, vyhlášený karanténní stav, stávka, 

4.4.2. překážka ze strany dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčených pozemků, vlastníků (správců) 
inženýrských sítí nebo vlastníků dotčených objektů bránící zhotoviteli v plnění jeho závazků podle této 
smlouvy, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit. 

V. 
Cena 

5.1 Cena díla blíže vymezeného v článku III., odst. 3.1. až 3.19 této smlouvy se sjednává jako pevná a nejvýše 
přípustná ve výši 180 000,00 Kč bez DPH (dále jen „Cena“). 

5.2 K Ceně bude připočtena DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel uhradí zhotoviteli příslušnou DPH v rozsahu  
(je-li nějaký), v jakém se na ni nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti a pouze za předpokladu, že tato 
daň nebyla objednatelem uhrazena správci daně zhotovitele jako zvláštní způsob zajištění daně. Cena 
je platná po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. V Ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné 
k provedení díla a činností podle této smlouvy s výjimkou poskytnutí dozoru projektanta.  

5.3 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrských činností atd. v rozsahu předmětu díla 
dle článku III., odst. 3.1. až 3.19 této smlouvy jsou zahrnuty v Ceně, stejně jako veškeré další práce, dodávky, 
služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení a provedení díla.  

5.4     Cena za dozor projektanta vykonávaný dle odst. 3.21 této smlouvy se sjednává ve výši 900,00 Kč bez DPH 
za 1 hodinu výkonu DP (dále jen „jednotková cena“). Ve vztahu k jednotkové ceně platí ohledně DPH věta 
první a druhá odst. 5.2 této smlouvy obdobně. Objednatel předpokládá výkon DP v rozsahu 30 hodin, 
avšak nijak tento rozsah negarantuje. Zhotovitel se zavazuje, že bude na výzvu objednatele vykonávat 



 
 

Stránka 6 z 11 
 

DP bez ohledu na to, zda objednatel předpokládaný rozsah výkonu DP nedosáhne nebo jej překročí, 
a že nijak nebude objednatele sankcionovat, pokud předpokládaný rozsah výkonu dozoru projektanta 
nebude dosažen nebo bude překročen. Jednotková cena je stanovena jako nejvýše přípustná obsahující 
zisk a veškeré náklady zhotovitele nezbytné k výkonu činnosti dozoru projektanta po stanovenou časovou 
jednotku. Sjednaná jednotková cena je platná po celou dobu provádění stavby dle projektové dokumentace 
a bude pro dodavatele závazná a neměnná. Zhotovitel není oprávněn nad rámec jednotkové ceny účtovat 
další náklady jako např. dopravné. 

VI. 
Platební podmínky 

6.1 Pro fakturaci Ceny platí tato pravidla:  

• po prokázání řádného zaměření a provedení zkoušek, sond a průzkumů objednateli, odevzdání 
konečných výstupů z těchto činností objednateli, předání PDPZ objednateli a podpisu dílčího předávacího 

protokolu potvrzujícího provedení takové části díla oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele 

lze fakturovat dílčí částku ve výši 20 % z Ceny;  

• po podání žádosti o povolení záměru na stavební úřad vč. předání PDPZ stavebnímu úřadu a objednateli 
a podpisu dílčího předávacího protokolu potvrzujícího provedení takové části díla oprávněným zástupcem 

objednatele a zhotovitele lze fakturovat dílčí částku ve výši 30 % z Ceny; 

• po předání pravomocného povolení záměru objednateli, řádném dokončení kompletní PDPS 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků, dokončení ostatních výstupů dle této smlouvy a převzetí těchto výstupů 
a PDPS objednatelem a podpisu konečného předávacího protokolu potvrzujícího provedení díla 

oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele může zhotovitel fakturovat dílčí částku ve výši 50 % 

z Ceny. 

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle článku III. této 
smlouvy (mimo výkonu DP). Podmínkou možnosti takové fakturace je rovněž předání a převzetí díla formou 
konečného předávacího protokolu potvrzujícího provedení díla podepsaného oprávněným zástupcem 
objednatele a zhotovitele. 

Objednatel není povinen uhradit fakturu (fakturovanou částku) a takovou fakturu (fakturovanou částku) 
ani neuhradí, nedojde-li k podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí plnění, ke kterému se vztahuje 
faktura, oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele. 

6.2 Pokud bude objednatel požadovat výkon dozoru projektanta během doby realizace stavebních prací, bude 
jej zhotovitel fakturovat týdně na základě skutečně vykonaných služeb odsouhlasených objednatelem. Soupis 
provedených služeb a hodin DP bude potvrzen technickým dozorem stavebníka a přiložen k faktuře. 

6.3 Splatnost faktury bude 21 dnů ode dne jejího doručení do podatelny objednatele. Pokud zhotovitel uvede 
na fakturu chybné datum splatnosti faktury (v rozporu s touto smlouvou), bude se splatnost takové faktury řídit 
dle této smlouvy. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě 
peněžnímu ústavu objednatele. 

6.4  Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti: 

• označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ; 

• označení díla; 

• číslo této smlouvy objednatele; 

• číslo faktury zhotovitele; 

• datum vystavení a datum splatnosti; 

• fakturovanou částku v členění bez DPH, samostatně DPH v zákonné výši a částka s DPH; 

• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit fakturovaná částka;  

• razítko a podpis oprávněné osoby; 

• dílčí předávací protokol potvrzující provedení příslušné části díla podepsaný oprávněným zástupcem 
objednatele a zhotovitele. 

6.5 Konečná faktura (tj. poslední faktura v případě dílčí fakturace nebo jediná faktura, bude-li fakturováno celé 
dílo dohromady) za provedení celého díla blíže vymezeného v článku III. této smlouvy (bez výkonu DP) může 
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být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném rozsahu dle čl. III této smlouvy. Faktura 
musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v odst. 6.4 této smlouvy také: 

• výslovný název „konečná faktura“, 

• Cenu, DPH a Cenu s přípočtem DPH, 

• soupis a výši všech uhrazených faktur, bylo-li fakturováno dílčími fakturami, 

• částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH, 

• kopii konečného předávacího protokolu potvrzujícího provedení díla podepsaného oprávněným 
zástupcem objednatele a zhotovitele. 

 Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

6.6 Není-li zhotovitel plátcem DPH, pak každá faktura podle této smlouvy bude obsahovat údaj o tom, že zhotovitel 
není plátcem DPH a cenové údaje uvádí bez DPH. 

6.7 Pokud faktura (daňový doklad) neobsahuje všechny zákonem a touto smlouvou stanovené náležitosti, 
je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 
s novým termínem splatnosti. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta 
splatnosti začne plynout znovu od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.  

VII. 
Záruční doba 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek této smlouvy a že bude 
mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný a převzatý předmět smlouvy (jeho předanou a převzatou 
část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba se stanovuje v délce 60 měsíců. 

7.2 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla 
stanovených touto smlouvou, vyhláškou č. 227/2024 Sb., o dokumentaci staveb dopravní infrastruktury  
a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, které se vztahují k předmětu plnění 
této smlouvy. Za vadu části díla se považuje i případ, kdy je nutné změnit nebo doplnit PDPZ nebo změnit 
pravomocné povolení záměru anebo získat zcela nové pravomocné povolení záměru v důsledku nemožnosti 
opatřit souhlas orgánu státního požárního dozoru k PDPS, je-li vyžadován obecně závazným právním 
předpisem. 

7.3 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně 
způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu 
vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

7.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto 
vad a vady odstranit ve sjednané době. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady 
odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace. 

7.5 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle odst. 7.4 této smlouvy, bude na tento nedostatek 
písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel 
právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele, a to i prostřednictvím (užitím) třetí osoby. 

7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty. 

VIII. 
Smluvní pokuty 

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody.  

8.2 Bude-li hodnota vadných položek podrobného položkového rozpočtu stavby (tj. oceněného soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazy výměr), jenž je součástí PDPS podle odst. 3.12 této smlouvy, způsobených 
v důsledku vady PD nebo porušením povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy: 

a) převyšovat 100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých) bez DPH a dosahovat maximálně 200 000 Kč 

(dvě stě tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 10 000 Kč (deset tisíc korun českých), 

b) převyšovat 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých) bez DPH a dosahovat maximálně 500 000 Kč 

(pět set tisíc korun českých) bez DPH (včetně), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých), 

c) převyšovat 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých) bez DPH a dosahovat maximálně 1 000 000 Kč 
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(jeden milion korun českých) bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000 Kč (jedno sto tisíc korun českých), 

d) převyšovat 1 000 000 Kč (jeden milion korun českých) bez DPH, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých); 

za vadné položky se považují položky zcela chybějící v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jenž 
je součástí PDPS podle odst. 3.12 této smlouvy, a položky takového soupisu obsahující chyby, opomenutí, 
nejasnosti, nesrovnalosti nebo jiné vady, které se projeví ve zvýšení nákladů vynaložených na provedení 
stavby. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že hodnotami položek předmětného soupisu 
se rozumí hodnoty, které do takového soupisu vyplnil zhotovitel stavby podle projektové dokumentace. 
V případě, že položka v takovém soupisu zcela chybí, rozumí se hodnotou položky hodnota doplněné položky 
uvedená ve změně závazku ze smlouvy sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem stavby podle projektové 
dokumentace. 

8.3 Nezaplatí-li objednatel včas v souladu s touto smlouvou vystavenou fakturu (fakturovanou částku), zaplatí 
objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z takové částky za každý započatý kalendářní 
den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednávají úroky 
z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury. 

8.4 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením jakékoliv dílčí části díla oproti jednotlivým termínům uvedeným 
v odst. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z Ceny 
(bez DPH) za každý i započatý den prodlení (se splnění každého jednotlivého termínu).  

8.5 Pokud zhotovitel poruší jakýkoliv závazek uvedený v odst. 10.7 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč (pět set tisíc korun českých). 

8.6 Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv smluvní pokutu podle této smlouvy, na kterou mu vzniklo právo, 
oproti peněžité pohledávce zhotovitele za objednatelem. Nepostupuje-li objednatel podle předchozí věty, 
je jakákoliv smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě splatná 7. kalendářní den po doručení jejího vyúčtování 
zhotoviteli. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. 

8.7 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb.  
o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě na výši plnění 1 000 000 Kč. Tato smlouva o pojištění bude zhotovitelem doložena před podpisem 
této smlouvy objednateli a musí být platná po celou dobu plnění této smlouvy, což se zhotovitel zavazuje 
objednateli na jeho výzvu kdykoliv doložit. Za porušení povinnosti mít sjednané pojištění se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den, ve kterém trvalo prodlení se 
splněním takové povinnosti. Za porušení povinnosti předložit objednateli pojistnou smlouvu o sjednaném 
pojištění se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den, 
ve které trvalo prodlení se splnění takové povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti 
je podstatným porušením této smlouvy. 

V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním 
předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

IX. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce nebo výstupy, které nejsou prováděny dle platných předpisů, 
neodpovídají ČSN či ostatním českým technickým normám, které se vztahují k předmětu plnění této smlouvy,  
nebo požadavkům objednatele.  

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 

• ustanovení zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

• ustanovení vyhlášky č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní 
infrastruktury 

• ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 

• ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu,  

• ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 
Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
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některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, ve znění pozdějších předpisů a 

• požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými 
orgány, 

• ČSN 73 6425-1 Umisťování zastávek autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy, technické 
uspořádání, označení a vybavení. 

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl 
tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel, který nesplní tuto povinnost odpovídá za vady 
díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla. 

Součástí projektové dokumentace jsou rovněž i činnosti, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých zhotovitel 
ví, nebo podle svých odborných zkušeností vědět má, že jsou k řádnému kvalitnímu provedení projektové 
dokumentace potřebné. 

9.4 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se odpovědné osoby (hlavního projektanta) nahlásit 
objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena 
na základě předchozího odsouhlasení objednatele.  

9.5 V případě změny hlavního projektanta uvedeného v čl. 1.3 jako odpovědné osoby zhotovitele musí nahrazující 
osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle Výzvy k podání nabídek k Veřejné 
zakázce pro osobu, kterou nahrazuje. Toto bude prokázáno předložením obdobných dokumentů, jaké byly 
předloženy zhotovitelem v rámci zadávacího řízení k Veřejné zakázce pro tuto nahrazovanou osobu.  

Zároveň musí nahrazující osoba splňovat min. obdobné zkušenosti, jaké má hlavní projektant, kterého 
nahrazuje, a které byly předmětem hodnocení nabídek, počet referenčních zakázek, na nichž se tato osoba 
podílela, nejméně ve stejném rozsahu jako původní osoba, kterou nahrazuje, pokud hodnocení nabídek 
zahrnovalo hodnocení zkušenosti takové osoby. 

X. 
Ostatní ujednání 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že svou činností dle této smlouvy nezasáhne do práv k duševnímu vlastnictví třetí 
osoby. V případě porušení této povinnosti nahradí objednateli veškerou škodu tím vzniklou. 

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (podzhotovitele). Zhotovitelova výlučná odpovědnost 
vůči objednateli za koordinaci všech podzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. 

10.3 Zhotovitel se zavazuje, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti s plněním této smlouvy, a to zejména ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 Občanského zákoníku, nestanoví-li obecně závazný právní 
předpis jinak. 

10.4 Objednatel může po převzetí díla (části díla) dílo (část díla) neomezeně užívat a umožnit jeho užití třetím 
osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby (její změnu), podání žádosti 
o dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad třetí osobě pro 
zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 
(příp. jiného obecně závazného právního předpisu obdobného charakteru, jakým je tato vyhláška), a následně 
pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla „K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek u OC Máj 
v Litvínově“.  

10.5 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, technické normy, které se vztahují k předmětu plnění této smlouvy, a podmínky 
této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran. 

10.6 Pokud je na straně zhotovitele více osob (subjektů), odpovídají za plnění této smlouvy společně a nerozdílně. 

10.7 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se zajistit, že: 

a) zhotovitel ani jeho společníci nebo akcionáři, členové jeho orgánů ani jeho zaměstnanci nejsou přímo 
či nepřímo majetkově ani jinak účastni na podnikání osoby, která se bude jako dodavatel a/nebo 
poddodavatele a/nebo jiná osoba ve smyslu § 83 ZZVZ ucházet o veřejnou zakázku na provedení stavby, 
která bude realizována podle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále 
jen „Veřejná zakázka na provedení stavby“), 
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b) zhotovitel ani jeho společníci nebo akcionáři, členové jeho orgánů ani jeho zaměstnanci přímo či nepřímo 
neovládají ani neovlivňují osobu, která se bude jako dodavatel a/nebo poddodavatel a/nebo jiná osoba 
ve smyslu § 83 ZZVZ ucházet o Veřejnou zakázku na provedení stavby, 

c) se nebude ucházet o Veřejnou zakázku na provedení stavby, a to v postavení dodavatele, poddodavatele 
ani jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ.   

XI. 
Licenční ujednání 

11.1 Je-li součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy i plnění, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (dále jen „předmět ochrany“), je ke každé takové součásti plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v tomto čl. XI. této smlouvy. 

11.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu 
ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci v rozsahu podle této smlouvy a poskytnout 
veškeré oprávnění a souhlasy uvedené v této smlouvě. 

11.3 Zhotovitel poskytuje objednateli od okamžiku předání a převzetí díla (ve smyslu autorského zákona) výhradní 
oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, 
a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.  

11.4 Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v Ceně.  

11.5 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy zcela nebo zčásti jako podlicenci 
poskytnout třetí osobě. Zhotovitel udílí od okamžiku předání a převzetí díla (ve smyslu autorského zákona) 
souhlas s postoupením licence podle této smlouvy na třetí osobou podle výběru objednatele zcela nebo zčásti. 

11.6 Zhotovitel udílí objednateli a jakékoliv objednatelem určené třetí osobě od okamžiku předání a převzetí díla 
(ve smyslu autorského zákona) svolení k jakémukoliv zásahu do předmětu ochrany (např. změny nebo 
úpravy). Zásahy podle předchozí věty lze provádět i opakovaně. Zhotovitel od okamžiku předání díla udílí 
objednateli oprávnění předmět ochrany nebo jeho část spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného 
nebo kolektivního. Tímto odst. 11.6 této smlouvy není dotčen § 11 odst. 3 věta druhá autorského zákona.  

XII. 
Závěrečná ujednání 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, 
že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.  

12.2 Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. 

12.3 Odstoupení od této smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

12.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné či jinak nevymahatelné, nedotýká 
se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná, nestanoví-li obecně závazný právní 
předpis jinak. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení 
neplatné/neúčinné/jinak nevymahatelné novým ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného/jinak 
nevymahatelného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže 
budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.    

12.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností 
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. 

12.8 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních 
pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají 
trvat i po zániku této smlouvy. 

12.9 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv 
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum jejího uzavření. 
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12.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní 
tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu 
včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov. 

12.11 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

12.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, 
kdy město Litvínov uveřejní tuto smlouvu v informačním systému registru smluv. 

12.13 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit zejm. ustanoveními Občanského zákoníku 
a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů České republiky. 

12.14 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek. 

    Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 – Záměr akce. 

 

 

 

V Litvínově dne ........................ 

 

Za objednatele: 

 

 

 

........................................................ 

Karel Rosenbaum 

1.místostarosta města 

 

V ………………. dne ......................... 

 

Za zhotovitele: 

 

 

 

........................................................ 

Ing. Jiří Nedvěd 

Jednatel společnosti 
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K2508 Rekonstrukce autobusových zastávek 

u OC Máj v Litvínově – projektová dokumentace 
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Zastávka ul. Podkrušnohorská 
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Parcelní číslo: 476/1 k.ú. Horní Litvínov 

Výměra: 23 973 m2, Druh pozemku a způsob využití: silnice - ostatní plocha  

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 

 

Parcelní číslo: 1156/8 k.ú. Horní Litvínov 

Výměra: 464 m2, Druh pozemku a způsob využití: jiná plocha - ostatní plocha  

Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 

 

 

 

Předmět zakázky: 

Projektová dokumentace (dále taky „PD“) - bude zpracována dle tohoto záměru, současných českých 
technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle 
písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání, které se vztahují k předmětu 
plnění, a zejména nikoli však výlučně: 

 
- ČSN 73 6425-1 Umisťování zastávek autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy, technické 

uspořádání, označení a vybavení 
- ČSN 73 6425-2 Optimalizace návrhových prvků pro chodce, návrhy přestupních uzlů, nástupišť 
- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací  
- ČSN 73 0802 ed.2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 
- ČSN 73 0810 + Opr.1 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 
- ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 
- Vyhláška 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb 
- Vyhláška 268/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách 

požární ochrany staveb 
- Vyhláška 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního 

dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
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Současný stav 

Současný zastávkový jízdní pruh má nevyhovující povrch komunikace. Přístřešky jsou opotřebované, 
vykazují poruchy kovové konstrukce a zastřešení a chybí skleněné výplně. 

 

Deformovaný povrch komunikace zastávky MHD 

 

Popis předmětu zakázky: 

Předmětem zpracování projektové dokumentace je návrh autobusových zastávek v obou směrech ulice 
Podkrušnohorská v Litvínově v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při 
nastupování i vystupování z prostředků MHD. Dokumentace bude obsahovat dopravní a materiálové 
řešení zastávek i stání s ohledem na současně platné právní předpisy, s přihlédnutím na nejnovější 
technologické postupy. Preferujeme použití zastávkového betonového panelu. 

Návrh úpravy zastávek musí být v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím 
k místním poměrům, tak aby autobus v maximální možné míře uvolnil průběžný jízdní pruh a neblokoval 
průjezd dalších vozidel. Výška nástupní hrany zastávky + 16 cm, délka vyřazovacího a zařazovacího pruhu 
dle normy, označník zastávky standardní sloupek a dopravní značka. Nájezd do zastávky musí být plynulý 
bez rizika najetí nápravy autobusů na obrubu. Doplnění vodorovného značení. 

Přístřešky pro cestující navrhnout tak, aby byla zachována průchodnost pro pěší po asfaltových 
chodnících a celkově odpovídaly zastávky MHD současným platným normám. Nové přístřešky by měly 
být obdobného vzhledu jako stávající. Variantně lze uvažovat o rekonstrukci stávajících přístřešků. 
 

Zpracování PD bude v rozsahu: 

• Projektová dokumentace v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., zahrnující i odhad 

nákladů stavby (dále také jen „PDZ“) 

• Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 146/2008 Sb., o 

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění vyhlášky č. 251/2018 Sb., 
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jež bude zahrnovat rovněž oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, krycím listem 

a rekapitulací (dále jen „PDPS“). 

Nákladová část  

Součástí PDZ bude i nákladová část s odhadem nákladů stavby. 

Součástí PDPS bude i podrobný položkový rozpočet stavby (tj. oceněný soupis prací, dodávek služeb 
s výkazy výměr) s krycím listem a rekapitulací, obsahující náklady každé položky a celku v členění v Kč 
bez DPH, samostatně DPH v Kč a Kč včetně DPH, dle aktuálního vydání ceníku stavebních prací, pro 
stanovení způsobilých výdajů. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW 
KROS. Součástí PDPS bude i soupis prací, dodávek a služeb s výkazy výměr bez uvedení cen (slepý) 
s krycím listem a rekapitulací, který bude sloužit uchazečům k podání cenové nabídky k výběrovému 
řízení na zhotovitele stavby. 

Položkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum položek bylo navázáno na vybranou 
cenovou soustavu (drobná textová úprava položky ve specifikaci je přípustná). V ostatních případech, kdy 
nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, bude uvedeno 
vysvětlení projektanta stavby, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických 
požadavků na stavbu. 

PD (příp. její část) bude užita jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce, a 
proto musí být každá část PD zpracována tak, aby byl respektován ZZVZ a vyhláška č. 169/2016 Sb., o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr. 

Inženýrská činnost  

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání povolení záměru. 
V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, 
projednání, stanovisek všech zainteresovaných správců sítí, vlastníků pozemků a organizací. Dále zajistí 
zhotovitel potřebná stanoviska dotčených orgánů. 

Dozor projektanta 

Činnosti dozoru projektanta (vč. účasti na jednáních) bude probíhat podle požadavků a pokynů zadavatele 
v průběhu vlastní realizace stavebních prací ve vazbě na dodavatelem zpracovanou projektovou 
dokumentaci. 

 

Předpoklad povolovacího procesu:  

Zadavatel předpokládá vydání povolení záměru.  

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově, a to minimálně 1x za 
měsíc v průběhu celé doby zpracování projektové dokumentace (příp. na pokyn zadavatele i vícekrát). 

Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na 
jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, 
tak z hlediska nákladů.   

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. 
Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností 
provede. 

Zhotovitel PD bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování 
zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli 
poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude 
v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé PD. 
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Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného 
zástupce zhotovitele na veřejném projednání projektové dokumentace dle pokynů zadavatele.   

 

Harmonogram plnění díla:  

• průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření a zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení 

záměru včetně vypořádaných podnětů z průběžných jednání se zadavatelem, předání projektové 

dokumentace zadavateli do 9 týdnů od výzvy k zahájení prací 

• zajištění inženýrské činnosti, vypořádání požadavků dotčených orgánů, jejich zapracování do 

projektové dokumentace, představení změn vyvolaných požadavky dotčených orgánů zadavateli v 

rámci průběžných jednáních a podání žádosti o vydání povolení záměru na stavební úřad do 15 

týdnů od výzvy k zahájení prací 

• předání ověřené dokumentace zadavateli do 1 týdne ode dne vydání povolení záměru v právní moci 

• zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen “PDPS”), jež bude zahrnovat i 

oceněný soupis prací s výkazy výměr, krycím listem a rekapitulací a slepý soupis prací s výkazy 

výměr, krycím listem a rekapitulací a její předání zadavateli do 4 týdnů ode dne vydání  povolení 

záměru v právní moci. 

V době kontroly a přípravy připomínek k předané projektové dokumentaci zadavatelem lhůta pro plnění 

díla neběží, o tom bude pořízen zápis.  

 

Po zajištění předmětu díla je smluvním vztahem nastavena součinnosti - autorský dozor.  

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení prací: 06/2025 

Datum a místo prohlídky místa plnění: určeno v zadávací dokumentaci  
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Zastávka MHD Podkrušnohorská (směr od kruhového objezdu) 
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Zastávka MHD Podkrušnohorská (u OC Máj) 
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Použití zastávkového betonového panelu v praxi (ilustrační foto) 

 
 
Pokládka zastávkového betonového panelu (ilustrační foto) 

 
 
 
Založení betonového panelu do zastávkového zálivu (ilustrační foto) 
 

 
 
 
 
 
Záměr zpracoval odbor investic a regionálního rozvoje, dne 17.2.2025 
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Smlouva na plnění veřejné zakázky  
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