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MĚSTO LITVÍNOV
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se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky a ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města 
č. 2 /2014 uchazeče k podání nabídky na zakázku technického dozoru staveb s názvem:

Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
1)  Identifikační  údaje zadavatele:

zadavatel:   
Město Litvínov, 

se sídlem: 
Městský úřad Litvínov



náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:
00266027

DIČ:     CZ00266027 

                          www.mulitvinov.cz
Zastoupený:      Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města 
                         tel. 476 767 610, kamila.blahova@mulitvinov.cz 

Vyřizuje:     
Iveta Dunovská
                        referent odboru investic a regionálního rozvoje   




tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz
2)   Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou pod číselným označením v systému JSVZ. Předpokládaná cena veřejné zakázky 200 tis. Kč bez DPH.    

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
2.2 Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDI na zakázce: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV. Konkrétně se jedná o zabezpečení technického dozoru při realizaci níže uvedených stavebních objektů v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací a podmínkami dotace strukturálních fondů EU – programu IOP v následujícím rozsahu:

a) zabezpečení technického dozoru při realizaci stavby až po předání stavby, spolupůsobení při kolaudaci stavby, vedení kontrolních dnů a pořízení zápisů, přejímka prací ucelených částí na stavbě (zápis ve SD), řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, příp. kolaudačního řízení
b) vedení celé agendy bude členitě po jednotlivých stavebních objektech

c) kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby

d) spolupráce s autorským dozorem projektanta 
e) informování zadavatele o stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a účast na těchto KD
f) spolupráce s koordinátorem BOZP 

g) kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

h) kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a jejich schvalování vč. spolupráce se zadavatelem na řešení víceprací nebo méněprací
i) další práce, které jsou specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo
· zajistit soulad realizace s podmínkami dotace - porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 Specifikace prací je považováno za podstatné porušení  smlouvy.

2.3 Technický popis staveb rozdělených do stavebních objektů:
	SO
	Název

	1
	Volnočasový areál – veřejná dětská hřiště a oddychové zóny u ZŠ Janov

	01a
	přípojka elektro

	2
	Dvůr ZŠ Janov – II. Část – ppč. 577/23

	3
	neobsazeno

	4
	Rekonstrukce chodníku severně od bloku L č. p. 322 – 327, ppč. 577/40

	5
	Vybudování propojení chodníku od bloku H č. p. 298 – 303 k ul. Větrná

	6
	Schodiště mezi ulicí přátelství a ul. Větrná západně od bloku H, č. p. 298 - 303

	7
	Rekonstrukce obslužného chodníku před č. p. 106 a k ulici Přátelství

	8
	VO podél bloku C, č.p. 235 -237 z ulice Gluckova

	9
	Rekonstrukce chodníku jižně od volnočasového areálu a napojení k č. p. 159

	10
	Chodník severně od bloku E1, č.p. 271 – 276 vč. schodiště do ul. Školská

	11
	neobsazeno

	12
	Rekonstrukce chodníku severně od bloku A6 č.p. 233 – 234 a manipulační plochy

	13
	Rozšíření komunikace u bloku A5, č.p. 231 – 232 o manipulační plochu

	14
	Rekonstrukce parkovacích míst u bloku F2 (č.p. 285 – 286)

	15
	neobsazeno

	16
	Plocha u mostku k NS Krušnohor (u bloků R) – chodník a sadové úpravy

	17
	Rekonstrukce obslužného dvora NS Krušnohor a odstavné plochy jižně od NS

	18
	VO podél jižního chodníku NS Krušnohor

	19
	Rekonstrukce odvodňovacích žlabů

	20
	Drobné revitalizace ploch

	21
	VO kolem bloku E1, E2 a č.p. 159 

	22
	VO kolem bloků F a G, č.p. 285-297

	23
	Nová zeleň – řešení fragmentace sídliště

	24
	Rekonstrukce parkovacích míst v ul. Luční před bl. L, č.p. 304 - 312

	25
	Parkování podélné v ul. Hamerská

	26
	Rekonstrukce chodníků Hamerská


SO 1, 01a volnočasový areál – veřejná dětská hřiště a oddychové zóny u ZŠ Janov, přípojka elektro
Jedná se o vybudování veřejného hřiště u ZŠ Janov s herními prvky, bude upravena oválná běžecká trať, rekonstrukce ploch chodníků a vybudování nového oplocení s demontáží původního oplocení, bude vybodováno veřejné osvětlení vč. přípojky elektro.
SO 2, dvůr ZŠ Janov – II.část – pp.č.577/23
Jedná se o rekonstrukci ploch veřejně přístupného dvora ZŠ Janov vč. opravy kanalizačních šachet, zábradlí a oplocení.

Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovala firma CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

SO 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 25, 26 Rekonstrukce chodníku severně od bloku L, č.p.322-327, pp.č. 577/40 , vybudování propojení chodníku od bloku H k ul.Větrná, schodiště mezi ulicí Přátelství a ul. Větrná, rekonstrukce obslužného chodníku před č.p.106, rekonstrukce chodníku jižně od volnočasového areálu, chodník severně od bloku E1 a schodiště do ul. Školská, rekonstrukce chodníku severně od bloku A6 a manipulační plochy, rozšíření komunikace u bloku A5 o manipulační plochu, rekonstrukce parkovacích míst u bloku F2, chodník  a sadové úpravy u NS Krušnohor, reko obslužného dvora NS Krušnohor, rekonstrukce parkovacích míst v ul. Luční před blokem L, podélné parkování v ul. Hamerská a rekonstrukce chodníků Hamerská.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovala firma CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

SO 8, 18, 21, 22 Veřejná osvětlení podél bloku C, podél jižní chodníku NS Krušnohor, podlél bloku E1, E2 a č.p. 159, podél bloku F, G   
Jedná se o rekonstrukci veřejného osvětlení. Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovala firma CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

SO 19,20 rekonstrukce odvodňovacích žlabů, odbourání drobných staveb.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovala firma CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

SO 23 výsadba cca 20 ks listnatých stromů.
Projektovou dokumentaci pro provedení stavby zpracovala firma CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

2.4 Předpoklad činnosti TDI: 

Na jednotlivé stavební objekty jsou vydána stavební povolení (či ohlášení stavby) stavebního úřadu. Tyto stavební objekty se budou kolaudovat postupně dle vydaných povolení stavebního úřadu. Zadavatel požaduje vedení celé agendy také členitě po jednotlivých stavebních objektech (tzn. stavební deníky na každou stavbu zvlášť, kontroly provedení prací s položkovými rozpočty dle smlouvy o dílo, přehledy čerpání rozpočtů apod.). Zadavatel předpokládá postupné dokončování stavebních objektů a jejich předávání zadavateli a spolupůsobení  při kolaudaci.
2.5 Podmínky dotace:
Veřejná zakázka bude spolufinancována ze strukturálních fondů EU (IOP pro oblast intervence 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH – Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov) a  také z vlastních zdrojů zadavatele. Pokud nebude zadavateli k zakázce poskytnuta uvedená dotace bude zadavatel postupovat dle  čl. VIII smlouvy o dílo. 
2.6 Způsob řešení námitek:
Pokud zadavatel obdrží námitku od uchazeče, bude přezkoumána v plném rozsahu do 15 pracovních dnů. Rozhodnutí zadavatele o vyřízení námitky bude prokazatelným způsobem doručeno uchazeči, jenž námitku podal (poštou, datová zpráva apod.).
	3)  Doba,  místo a podmínky plnění


3.1 Doba plnění

Podpis přiložené SOD:           
    02/ 2015 (předpoklad)
Předpoklad zahájení činnosti TDI:   ke dni zahájení stavby cca 03/2015
Výkon činnosti TDI:

      27 týdnů
Lhůty stavby: 
     184 dní ode dne odeslání výzvy k zahájení stavby
Dílčí termíny pro každou stavbu:     30 dní pro každou stavbu.

Zadavatel požaduje zahajovat jednotlivé dílčí objekty vhodně a po dohodě se zhotovitelem tak, aby byly postupně dokončovány a předávány zadavateli (objednateli). TDI bude k zahájení prací písemně vyzván.
Zadavatel požaduje spolupůsobení uchazeče při podpisu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku a to takto:
Vybraný uchazeč má povinnost doručit zadavateli podepsanou SOD na tuto zakázku do 3 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o dílo zadavatelem. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení – viz. návrh smlouvy o dílo.
3.2 Místo plnění

Místo plnění se nachází v Litvínově - Janově na jednotlivě uvedených stavbách. 
	
	


4)  Způsob zpracování a obsah nabídky 
4.1 Zpracování nabídky
a) Uchazeč může  předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští nabídku ve variantách
b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou. 
c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

e) Všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

f) Posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou.
4.2 Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu, telefony.
Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list (příloha č.1 ZD). 
4.3 Zadávací lhůta:  je stanovena na 3 měsíce. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.  
5)  Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH, tj. celková konečná cena za plnění předmětu veřejné zakázky.

6)  Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předložením nabídky čestně prohlašuje, že splňuje následující kvalifikační předpoklady.
· čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2 ZP)
· výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán ( § 54 písm. a) zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů), ne starší 90 dnů, (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),

· doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku, (vítěz veřejné zakázky předkládá před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),
· seznam obdobné prováděné činnosti ve výkonu TDI na dopravních stavbách za posledních 3 roky s uvedením jejich finančního rozsahu, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem, minimálně 2 stavby ze seznamu budou doloženy potvrzením zadavatele o jejich řádném provedení 
· čestné prohlášení uchazeče, že za poslední 3 roky nebyl na výše uvedenou stavbu v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zhotovitele stavby, ani nebude vykonávat funkci autorského dozoru na této zakázce, ani není jakkoliv spjat s osobou zhotovitele stavby

(příloha č.4 ZD). Toto čestné prohlášení předloží vybraný uchazeč před podpisem smlouvy v originále s podpisem, až bude znám vítězný zhotovitel stavby IPRS Janov IV.
7)  Platební podmínky 
-  plnění na základě měsíčních faktur .Platby budou probíhat výhradně v Kč.  Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní.
8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídek
8.1 Místo pro podání nabídek

 – poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h
Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.  

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1x originál a 1x kopie v jedné řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem: Veřejná zakázka  „Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV – technický dozor investora“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. 
Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Termín zveřejnění  na webových stránkách zadavatele:   10.2. 2015
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do  23.2.2015 do 9:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
8.4. Otevírání obálek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona. 
8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám
Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 18.2.2015. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli elektronicky 19.2.2015.  
Dokladová část stavby IPRS Janov IV bude na vyžádání zaslána uchazeči prostřednictvím el.úschovny.
9)  Práva zadavatele

· zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek, příloha č.9
· předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

· zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

· zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy ve lhůtě pro podání nabídek a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace
· zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění 
· uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána smlouva, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
10) Doplňující údaje zadavatele
Zadávací dokumentace bude zveřejněna na webových stránkách města. 
Odkaz na VZ IPRSJ Janov IV:  https://zakazky.mulitvinov.cz/vz00000263
Datum:
15.1.2015
Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje 

        Ing. Jitka Blovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje 

Schválila:

Bc. Kamila Bláhová, starostka města
S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení 

Příloha č. 1 – krycí list nabídky

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV – technický dozor investora
2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

název:





Město Litvínov
      sídlo:

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
      IČ   :





002 66 027

      DIČ:





CZ00266027

      zastoupený
:



             Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou města
      kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:  

Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
tel./fax:





476 767 617
      e-mail:





hana.novakova@mulitvinov.cz
3. Uchazeč

název:

sídlo/místo podnikání:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu: 

IČ:

DIČ:

spisová značka pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za uchazeče:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

4. Nabídková cena:

Měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 
Kč - koruna česká
	
Výkon TDI
	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti
	počet týdnů 
	cena celkem bez DPH (je předmětem hodnocení nabídky)

	IPRS Janov IV 
	 
	 27
	 


5. Oprávněná osoba
 za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení : 
………………………………………………………………………..

Funkce: 


………………………………………………………………………..

Podpis: 


………………………………………………………………………..

Příloha č. 2 (formulář Čestné prohlášení )

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem:    Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV – technický dozor investora

Uchazeč:

…………………. ………………………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………

A) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).

B) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení § 53 odst. 1 že:

· nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

· nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

· v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů);

· vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
· bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů);

· není v likvidaci;

· nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;

· není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti

· nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;

· není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;

· mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů).  

V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………….................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu

Příloha č. 3 

Smlouva o dílo č.  (návrh)

na technický dozor investora na stavbě 

Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Bc. Kamilou Bláhovou, starostkou  města 


Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov


IČ


:  002 66 027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení
:  KB a.s.Litvínov 


č.ú.         
           
:  0000921491 / 0100


datová schránka
:  8TYBQZK



(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  

Zastoupený

:  


Sídlo


:  


IČ


:  


DIČ


:  


Bankovní spojení 
:  


č.ú. 


:  


datová schránka
:


kontaktní telefon
:


kontaktní e-mail
: 



(dále jen zhotovitel)

Článek II
Předmět smlouvy

2.1
Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele na jeho účet technický dozor investora (dále TDI) na stavbě: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou CHEMINVEST s.r.o. Litvínov 2014 a BM ELEKTRO, Miroslava Benešová, Most, 2014.

2.2
Zhotovitel bude provádět ve spolupráci s objednatelem a projektantem zabezpečení a koordinaci prací na stavbě: Komplexní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov IV - technický dozor investora  ve lhůtě 27 týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení stavby, v následujícím rozsahu:

a) zabezpečení technického dozoru při realizaci stavby až po předání stavby, spolupůsobení při kolaudaci stavby, příprava ke kolaudaci proběhne již v průběhu dokončování jednotlivých staveb, řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího případně kolaudačního řízení, přejímka prací ucelených částí na stavbě. Kolaudaci stavby mimo kontrolních prohlídek stavby bude zajišťovat objednatel. 
b) vedení celé agendy bude členitě po jednotlivých stavebních objektech

c)   kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby 

d) spolupráce s autorským dozorem projektanta informování objednatele o probíhajících stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a účast na těchto,

e) kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

f)  kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se  zhotovitelem stavby a jejich schvalování vč. spolupráce s objednatelem na řešení více a méněprací

g) další práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy

h) soulad s podmínkami dotace.
Porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

2.3
Veškeré činnosti výše uvedené bude zhotovitel pro objednatele provádět osobně, pokud nebude dohodnuto jinak.


2.4
Výkon TDI bude prováděn v souladu Metodickými pokyny (IOP pro oblast intervence 5.2 – ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ V PROBLÉMOVÝCH SÍDLIŠTÍCH – Integrovaný plán rozvoje sídliště Janov).
Článek III
Doba plnění               

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:

Předpoklad zahájení činnosti TDI:   ke dni zahájení stavby cca 03/2015
Výkon činnosti TDI:

      27 týdnů
Lhůty stavby: 
     184 dní ode dne odeslání výzvy k zahájení stavby
Dílčí termíny pro každou stavbu:     30 dní pro každou stavbu.

3.2
Zhotovitel se zavazuje výkon TDI vykonávat minimálně v  rozsahu 8 hodin týdně (min.3 x týdně kontrola přímo na staveništi   - potvrzeno zápisem ve stavebním deníku + potřebná administrativa).
3.3
Při výkonu činnosti technického dozoru investora není oprávněn zhotovitel rozhodovat o provedení stavby a o ceně, příp. o vícepracích a dalších pracích, mimo rámec uzavřených smluv s dodavatelem stavby. K tomu (rozsah víceprací, změny času plnění apod.) vždy zhotovitel zabezpečí zpracování podkladů od dodavatele stavby a předloží tyto objednateli se svým stanoviskem pro předmětné rozhodnutí a to nejpozději do 5 dnů od předání podkladů dodavatele stavby. Případné škody, které vyplynou z opoždění zhotovitele, hradí zhotovitel. 

Objednatel sdělí zhotoviteli své předmětné  rozhodnutí v době co nejkratší, nejpozději do 5 dnů od předání stanoviska zhotovitele. Případné škody, které vyplynou z opoždění objednatele, hradí objednatel. 

Článek IV
   Cena a platební podmínky

4.1
Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II :

	
Výkon TDI
	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti
	počet týdnů 
	cena celkem bez DPH

	IPRS Janov IV 
	 
	 27
	 


4.2
Odměna dle bodu 4.1 byla stanovena dohodou obou smluvních stran. V odměně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to zejména doprava na staveniště, telefony, administrativní činnost, související s výkonem TDI.       

. 

Článek V
Platební podmínky

5.1
Podkladem pro placení je faktura. Činnost TDI bude fakturována měsíčně.  

5.2
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

5.3
Faktura bude mít tyto náležitosti:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ


- označení díla


- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury zhotovitele


- den odeslání a den splatnosti


- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

-  razítko a podpis oprávněné osoby

-  každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP  a číslo projektu.

5.4
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI
Práva a povinnosti zhotovitele

6.1
Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele. Od těchto pokynů se zhotovitel může odchýlit jen, jsou-li zjevně v rozporu se zákonem nebo je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet objednatelův souhlas.

6.2
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele.

6.3
Zhotovitel použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy a neposkytne je třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů ze zákona nebo dle Smlouvy o dotaci způsobilých a oprávněných ke kontrole správnosti nakládání s dotací, a také s výjimkou financující instituce a jejích oprávněných osob. Po řádném ukončení smlouvy, popř. při výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, může objednatel požádat zhotovitele o vydání všech materiálů, které mu vydal v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli všechny materiály, které od něj v souvislosti s plněním převzal.

6.4
Zhotovitel nenese odpovědnost za sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nepravdivých informací poskytnutých mu objednatelem.

6.5
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch zhotovitele uvedené v článku 1. Této povinnosti ho může zbavit pouze objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě je zhotovitel povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu objednatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.

6.6
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy.

6.7
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2021. Pokud je v českých právních předpisech stanovena delší lhůta, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

6.8
Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP  a číslo projektu.

6.9
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2021 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Článek VII
Práva a povinnosti objednatele

7.1
Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy, a to s předstihem umožňujícím zhotoviteli včas a řádně zpracovat dokumenty předané objednatelem. Objednatel je povinen včas informovat zhotovitele o všech změnách Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, případně o změnách Smlouvy o dotaci a předat mu kopie dokumentu obsahujícího změny oproti původnímu znění těchto smluv. 

7.2
V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené zhotovitelem, vyzve zhotovitel objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných informací v přiměřené lhůtě.

7.3
Vyžaduje-li plnění povinností zhotovitele z této smlouvy uskutečnění úkonů jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli písemně potřebné zmocnění. Zhotovitel je povinen znění písemného zmocnění připravit a požádat o jeho potvrzení s náležitým předstihem. 

7.4
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli úplné, pravidelné a přehledné informace, jež jsou nutné ke včasnému plnění předmětu smlouvy.

Článek VIII
Výpověď a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

8.1 
Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s uvedením důvodu kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

8.2
Vypoví-li smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, je zhotovitel nejpozději poslední den výpovědní lhůty učinit všechny neodkladné úkony, jestliže objednatel neučinil jiná opatření a zúčtovat s objednatelem odměnu či případné výdaje, jestliže tyto objednatel odsouhlasil.

8.3
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8.4 Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.  V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
8.5 
Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, i částečně vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.  

8.6
Poruší-li zhotovitel povinnosti vymezené v článku II, odst. 2.2, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

8.7 Smluvní pokuty jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě dané v článku V, odst. 5.2 této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

8.8
Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude   poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení stavby.
Článek IX
Závěrečná ustanovení

9.1
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2
Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

9.3
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami. Jestliže nedojde k podpisu smlouvy  ani do 10.5.2015, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.

9.4
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.

9.5
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.6
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.7  
Smluvní strany si smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí a za tím účelem výslovně prohlašují, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz připojují své podpisy.

9.8 
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 -  Specifikace prací.  Smluvní strany ujednávají, že porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

 Za objednatele:




      

    Za zhotovitele:

………...........................................................................



     ...................………………………................................

Bc. Kamila Bláhová, starostka města


Příloha č. 1. 

Specifikace prací

Jedná se o práce spojené s prováděním stavby vč. výkonu technického dozoru investora ( TDI ) Předmět plnění je uveden v čl. 1.2. Smlouvy o dílo a v níže uvedené specifikaci. Zejména se jedná o: 

· zabezpečení technického dozoru investora  při realizaci stavby až po předání stavby, spolupůsobení při  kolaudaci stavby a až po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a kolaudačního řízení
· kolaudaci stavby zajistí objednatel
· kontrolní prohlídky stavby zajistí zhotovitel 
- 
kontrolu koordinace stavebních a montážních prací na stavbě včetně dodávek a plnění harmonogramu stavby 

-
přejímka ucelených částí stavebních prací (zápis ve stavebním deníku)

· spolupráci s autorským dozorem projektanta 

· spolupráci s koordinátorem BOZP

· zabezpečení řízení stavebních prací prostřednictvím kontrolních dnů  min. 1x týdně
· vedení zápisů z kontrolních dnů

· účast při dozorování stavby v rozsahu minimálně 8 hodin týdně účasti na stavbě či kontrolních dnech či při kontrole provedených prací apod. Do těchto 8 hodin se nezapočítává doprava na stavbu. 

· spolupráci a zabezpečení přejímacího řízení a kolaudačního řízení po dokončení stavby ve spolupráci s objednatelem

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem vydaného stavebního povolení

· dodržení podmínek stavebního povolení včetně  případných opatření státního stavebního dohledu a ostatních orgánů po dobu realizace stavby

· o všech závažných okolnostech bez ohledu a bezprostředně informovat objednatele

· kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v cenových dohodách (v rozpočtu), jejich schvalování a předkládání k úhradě investorovi

· v předstihu bude zhotovitel s objednatelem řešit specifikaci a rozsah prací, které nejsou uznatelné dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách jako vícepráce 

· administraci a zadání  těchto prací provede objednatel 

· kontrolu těch částí dodávek a prováděných prací, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, o výsledku kontroly provádět fotodokumentaci a zápis do stavebního deníku – případně montážního deníku

· spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

· kontrolu, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

· kontrolu řádného skladování materiálů a dodávek z hlediska stavebně technického (nikoli z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci)

· ve spolupráci s zhotovitelem a objednatelem – přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby

· ve spolupráci s zhotovitelem a objednatelem - kontrolu dokladů, které předloží dodavatel stavby  k odevzdání a převzetí dokončené stavby 

· kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby v dohodnutých termínech

· kontrolu vyklizení staveniště dodavatelem stavby

Příloha č. 4 (formulář Čestné prohlášení )

Čestné   prohlášení  uchazeče

k veřejné zakázce malého rozsahu

s názvem:   Kompletní revitalizace veřejných prostor v sídlišti Janov – IV – technický dozor investora
Uchazeč: …………………………………………………………………………………

sídlo: ……………………………………………………………………………………….

IČ: …………………………………………….

statutární orgán (jméno, funkce): ……………………………………………………………………………






   prohlašuje

že, za poslední 3 roky nebyl na výše uvedenou stavbu v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zhotovitele stavby…………….(doplní se po výběru vítězného zhotovitele), ani nebude vykonávat funkci autorského dozoru na této zakázce, ani není spjat s jinou osobou zhotovitele stavby.
V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

…………………………………………………………………………………………………………………..

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*)  uvést všechny členy statutárního orgánu
� Oprávněnou osobou se rozumí statutární zástupce uchazeče. Nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za uchazeče v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce uchazeče na takové listině.
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