
[image: image2]

Zadávací dokumentace
[image: image3.png]EVROPSKA UNIE ) MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj A PRO M [ST N i
Integrovany regionalni opera&ni program ‘/ ROZVO)J CR





ZADAVATEL - Město Litvínov

adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov; 
Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601
zastoupené

Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

(dále jen „ZZVZ“)

v souladu s § 53 ZZVZ
vyhlašuje zjednodušené podlimitní řízení k podání nabídky na část veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu na stavební práce
„Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

uveřejnění na profilu zadavatele: 


27.4.2018
lhůta pro podání nabídek:



17.5.2018, 9:00 hod.
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ODDÍL 1 – Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace 
1.1  Vyhlášení soutěže
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ s názvem “Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“, která je zadávána zjednodušeným podlimitním řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).
Pokud se v zadávací dokumentaci uvádí:

1)
 „ZZVZ“, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

2)
 „zadavatel“ – Město Litvínov – se sídlem MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov 

3)
 „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo 

4) „dodavatel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací  dle § 5 ZZVZ
5) „účastník“ – definován v § 47 ZZVZ
6)
 „SoD“ – Smlouva o dílo
7) „ZD“ – zadávací dokumentace

8) „SSZŠ“ - Sportovní soukromá základní škola
1.2  Informace o zadavateli

	Název
	Město Litvínov

	Sídlo
	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

	Statutární zástupce 
	Mgr. Kamila Bláhová, starostka města




	IČ
	00266027

	DIČ
	CZ00266027

	Telefon
	476 767 600 

	Fax
	476 767 601 

	E-mail
	info@mulitvinov.cz 

	Kontaktní osoba ve věcech technických:
	Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
eva.rambouskova@mulitvinov.cz

	Kontaktní osoba za veřejnou zakázku:
	Ing. Jitka Blovská – referent  odboru IRR
jitka.blovska@mulitvinov.cz



1.3  Předmět veřejné zakázky 
1.3.1  Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV
	název
	CPV kód

	Stavební úpravy školních budov
	45214200-2

	Stavební montážní práce
	45300000-0

	Práce při dokončování budov
	45400000-1

	Elektroinstalační práce
	45310000-3

	Instalace a montáž počítačové kabeláže
	45314320-0

	Informační systémy a servery
	48800000-6


1.3.2  Specifikace předmětu veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“.
Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace zpracovaná společností REAL INVESTA s.r.o., M. Alše 2101, 434 01 Most, IČ: 48288802, v 11/2016 na akci s názvem „Rekonstrukce objektu dílen objektu SSZŠ Litvínov“ a projektová dokumentace na akci týkající se zajištění konektivity s názvem „Rekonstrukce pavilonu dílen SSZŠ Litvínov“ zpracovaná Tomášem Behinou, Bitozeves 125, 440 01 Louny, IČ 63756943, v 10/2017; včetně dokladové části a Soupisu prací. 

Stavební práce

V rámci stavebních prací dojde k odstranění veškerých vrstev skladby ploché střechy až na nosný strop, k odstranění stávajících stropních panelů v místě protažení schodiště, k odbourání přístavby k objektu, která dříve sloužila jako vstup do skleníku, vč. původních základových pasů, k vybourání nášlapných vrstev v celém objektu. Pro potřeby vedení nové ležaté kanalizace budou vybourány podlahové vrstvy i s podkladními základovými deskami. Dále budou odbourány nepotřebné příčky, vybourány nové dveřní otvory ve stávajících příčkách, mimo prostor družiny a šatny budou vybourána všechna okna a vnitřní dveře a vrata. Na všech oknech budou odstraněny vnější i vnitřní parapety. Stávající zařizovací předměty budou demontovány, keramické obklady budou odsekány, budou oklepány nesoudržné plochy omítky a dále bude odstraněna malba všech stěn.

Vnější betonové plochy budou odstraněny kolem celého objektu. Dojde k rekonstrukci stávající komunikace a provedení nové brány a branky v oplocení z ul. Gorkého.  
Stávající plochá střecha bude po rekonstrukci provedena valbová s využitím prostoru pro 3.NP.

Stávající fasáda bude zateplena a bude provedena ve světlém odstínu béžové barvy.

V 1.NP bude po rekonstrukci umístěna interaktivní tvořivá dílna se šatnou, dílna technického vyučování s přípravnou vyučujícího a sklad nebezpečných materiálů (v malém množství pro potřeby dílen). Dále zde bude garáž zahradní techniky (stávající stav). V chodbě 1.08 bude umístěna keramická pec. Bude zde rekonstruováno sociální zařízení pro chlapce.

V 2.NP bude po rekonstrukci umístěna dílna rukodělných činností, dílna technického vyučování a keramická dílna. Bude zde rekonstruováno sociální zařízení pro dívky. Součástí sociální zařízení pro dívky bude bezbariérové WC pro ZTP.

V 3.NP bude vytvořen nový prostor, a to učebna technického kreslení a cizích jazyků na PC s kuchyňským koutem.

Všechny prostory budou dostupné bezbariérově, a to pomocí schodišťové plošiny, osazené na novou nosnou konstrukci, umístěnou ve schodišťovém zrcadle. 
Objekt je dostupný stávající chodbou z hlavní budovy školy, dále vznikne nový vstup do 1.NP v dílně technického vyučování a také vznikne nový vstup na mezipodestu mezi 1.NP a 2.NP v zadní části objektu, který bude využíván hlavně pro vstup do 3.NP.
Silnoproud

Projekt řeší elektroinstalaci silnoproudu a hromosvodnou jímací soustavu. Jedná se o rozvody v prostoru stávajících dílen a o nástavbu nad těmito dílnami.

Slaboproud

Dokumentace řeší dodávky a instalace technologií pro vybudování elektronické zabezpečovací signalizace pro objekt dílen SSZŠ Litvínov za účelem ochrany vnitřních prostor objektu s připojením el. zabezpečovací signalizace z důvodu zvýšené bezpečnosti prostorů. Systém bude napojen na stávající ústřednu EZS. U stávající ústředny bude nutné provést modernizaci a navýšení kapacity. 

Vytápění 

Projekt řeší návrh otopné soustavy v objektu dílen v areálu základní školy. Řešený objekt je v současné době z velké části bez využití

VZT

Projekt řeší větrání prostoru učeben a hygienického zázemí v objektu pavilonu dílen Větrání učeben je řešeno jako rovnotlaké. Větrání je navrženo tak, aby zajišťovalo koncentraci CO2 v souladu s vyhláškou 268/2009, v hodnotách pod 1500 ppm. Větrání hygienických zařízení je navrženo jako podtlakové. Toto větrání bude provozu pouze při pobytu osob v prostoru hygienických zařízení

ZTI

Objekt budou napojen na rozvod pitné vody, splaškovou kanalizaci, dešťová voda je odváděna stávající kanalizací. A dále je objekt napojen na el. energii a vytápění. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou z důvodu stavebních úprav objektu provedeny nové. Objekt bude vybaven typovými zařizovacími předměty. WC budou vybavena klozety keramickými v provedení závěsném. Umyvadla jsou navržena keramická na stěnu 60 cm se zápachovou uzavírkou (sifon) a keramickým krytem polosloup na sifon, pisoáry keramické včetně automatických senzorových tlakových ventilů G 1/2” s připojovací tlakovou flexi hadicí. Výlevka bude keramické se spodním odpadem, kuchyňský dřez bude nerezový. Sifon dřezu bude plastové. 

Komunikace

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího vjezdu do areálu k pavilonu dílen z ulice Gorkého a dále zpevněných ploch u objektu. Stávající štěrková cesta bude odtěžena a budou položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z betonové dlažby. Betonové chodníky budou vybourány a nahrazeny chodníkem s krytem z betonové dlažby.

Konektivita

řeší dodávku a instalaci technologií pro vybudování optických a metalických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky za účelem zajištění potřebné konektivity pro odbornou výuku v každém přípojném místě, rovněž za účelem vytvoření stabilní “učitelské” sítě odpovídající dnešním standardům a také za účelem vytvoření kapacitní “žákovské” WiFi sítě odpovídající dnešním standardům pro možnou výuku mobilními prostředky v objektu Základní školy a v prostorách rekonstruovaných dílen.
1.3.3  Předpokládaná hodnota zakázky 

Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky v rozsahu dle článku 1.3 činí 18 350 000,-  Kč bez DPH.
1.3.4  Informace o spolufinancování z prostředků dotace

Je předpokládáno, že projekt bude spolufinancován z programu IROP v rámci vyhlášené 47. výzvy – Infrastruktura základních škol SVL, prioritní osa: 06.2, investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. 
Upozorňujeme účastníka na možnost vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., § 127, odst. 2 písmeno e)  - na možnost zrušení zadávacího řízení pokud zadavatel neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázku zcela nebo částečně uhrazena.

Dále rovněž upozorňujeme účastníka, že pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace nebo pokud ji zadavatel nepřijme, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo, a to do doby doručení výzvy k zahájení díla viz odst. 13.3 návrhu Smlouvy o dílo.
1.4  Lhůta, místo a podmínky plnění
1.4.1  Lhůta plnění
Vymezení lhůt stavby (termíny díla):

Zahájení díla: doručením písemné výzvy k zahájení realizace akce.

Lhůta – termín provedení stavby je 38 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.). Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě. 

Předpoklad odeslání výzvy k zahájení stavby je cca v 07/2018, venkovní práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek. 
Předpoklad ukončení stavebních prací je do: 04/2019.


Práce, které budou prováděny v budovách základní školy (tj. např. hlavní budova, budova jídelny, družiny, tělocvičny), které nejsou součástí samotných úprav objektu dílen, např. související s konektivitou, je nutné provádět v době letních školních prázdnin, tzn. v 07-08/2018.
Dokončení realizace stavby vč. kolaudace dle podmínek dotace je maximálně do 28.6.2019. 
Před podpisem smlouvy projedná vybraný dodavatel s objednatelem podrobný harmonogram stavby s etapizací stavby dle výše uvedených požadavků a závazných lhůt, a s uvedením počtu osob, které dané práce budou provádět.  
Zahájením běhu lhůty díla se počítá dnem doručení písemné výzvy k zahájení díla (stavby). 

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla. 

Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků. 

Předání a převzetí příslušné projektové dokumentace: 

Objednatel poskytne zhotoviteli při podpisu smlouvy 2 paré projektové dokumentace k předmětu díla a aktuální dokladovou část (mimo zvláštní užívání komunikací). 
Dodavatel musí zajistit v předstihu případná potřebná dopravně-správní rozhodnutí, zábory veřejného prostranství, vytýčení sítí apod. 

Podrobnosti a další informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Obchodní podmínky jsou uvedené v přiložené SoD.
1.4.2  Místo plnění
Místo provádění stavebních prací je v  ul.  Podkrušnohorská 1677, Litvínov, Česká republika.
1.4.3  Podmínky plnění

Stavba bude prováděna s časovým omezením s ohledem na lokalizaci v obytné čtvrti a zhotovitel bude respektovat dobu provádění díla, zejména hlučných prací, a to v pracovní dny a o sobotách od 8 hod. do 18 hod., v neděli bude hlučná práce vyloučena. Zadavatel si dle požadavku provozovatele vyhrazuje právo vyčlenit hlučné práce mimo školní výuku. 
Venkovní práce budou realizovány za vhodných klimatických podmínek.
1.5  Požadavky zadavatele na kvalifikaci
1.5.1  Dodavatelé jsou povinni prokázat základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, a tím schopnost k plnění veřejné zakázky. 

1.5.2  Základní způsobilost
Způsobilým není dodavatel, který

 a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

 b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

 c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

 d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

 e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku25), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.5.2 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.5.2. písm. a) splňovat

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

a)
zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,

b)
české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

 a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),

 b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

 c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),

 d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),

 e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),

 f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).
Předložení těchto dokladů je požadováno vybraným dodavatelem před uzavřením smlouvy o dílo, viz. bod 1.5.5.
1.5.3  Profesní způsobilost 

Dodavatelé jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

1) ve smyslu § 77 odst. 1 ZZVZ ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

2) ve smyslu § 77 odst. 2 a) ZZVZ doklad o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování;
Při prokazování profesní kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavateli) nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno v souladu s § 82 a 83 ZZVZ.

1.5.4  Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Dodavatelé pro prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), c) a d) ZZVZ
předloží:

1) seznam obdobných stavebních prací, tj. v oboru pozemní stavby se zaměřením na zateplování objektů a na úpravy vnitřních prostor budov vč. rozvodů instalací a konektivity, poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně min. 3 osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; stavební práce i zajištění konektivity uvedená v příslušném seznamu musí být v průběhu výše uvedené doby dokončena. 

Celkový finančním objem zakázek uvedených v tomto seznamu bude min. ve výši 25 mil. Kč bez DPH a bude v rozsahu nejméně 3 zakázek, přičemž 

a) min. 2 uvedené zakázky musí být zaměřeny na zateplování budov systémem ETICS a současně provádění vnitřních úprav budov vč. úprav rozvodů instalací, a to v min. objemu 7 mil. Kč bez DPH;

b) min. 1 uvedená zakázka, či část zakázky, musí být zaměřená na zajišťování konektivity budov občanské vybavenosti, a to v min. objemu 600 tis. Kč bez DPH.
V předloženém seznamu stavebních prací dodavatel u jednotlivých zakázek uvede přesný název zakázky, podrobný předmět plnění, cenu (v Kč bez DPH), místo a dobu provádění stavebních prací, název zadavatele zakázky (investora) a kontakt na zástupce zadavatele, u kterého je možné ověřit provádění prací. 

Seznam významných služeb bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

V rámci doložení min. 3 příslušných osvědčení objednatele vztahujících se k zakázkám uvedeným v předloženém seznamu požaduje zadavatel doložit osvědčení splňující požadavek na min. 2 zakázky zaměřené na zateplování vč. vnitřních úprav (dle výše uvedeného bodu 1)a) a splňující požadavek na min. 1 zakázku zaměřenou na zajištění konektivity budov občanské vybavenosti (dle výše uvedeného bodu 1)b).
Pokud není podrobný předmět či rozsah plnění z předloženého osvědčení patrný, uvede dodavatel toto upřesnění zvlášť např. formou čestného prohlášení či v předloženém seznamu obdobných stavebních prací.

Pokud se jedná o zakázku, kdy požadované zakázky zaměřené na zateplování budov či adaptaci vnitřních prostor budov nebo konektivity byly součástí většího stavebního celku, uvede účastník zvlášť (např. formou čestného prohlášení) finanční objem prací souvisejících se zateplováním, adaptací či konektivitou a konkrétní rozsah prací. 

Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí stavebních prací je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít realizované stavební práce, které poskytl

a)
 společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo

b)
 jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

U každé takto realizované zakázky bude specifikován rozsah prací, na kterých se dodavatel podílel, vč. finančního objemu v Kč bez DPH.
Pokud byla obdobná zakázka plněna ve sdružení či společně s jinými dodavateli nebo jako poddodavatel, je dodavatel povinen prokázat, v jakém rozsahu (věcném) se na celkovém objemu zakázky podílel, a to minimálně formou čestného prohlášení s uvedením zadavatele zakázky a v případě plnění ve sdružení či společně s uvedením ostatních subjektů nebo s uvedením subjektu, pro který probíhalo plnění poddodavatelsky.
2) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. c)  ZZVZ. Zadavatel v rámci tohoto seznamu pro splnění kvalifikace požaduje uvedení funkce:

- stavbyvedoucího, tzn. osoby odpovědné za vedení realizace veřejné zakázky (osoba zajišťující řízení provádění stavby) s autorizací pro obor pozemní stavby. 
Seznam techniků s uvedením stavbyvedoucího a případně dalších osob (ve funkci technik či další osoby dohlížející na stavbu vč. zástupců poddodavatelů) bude zpracován volnou formou např. jako čestné prohlášení a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Zadavatel požaduje, aby autorizovaná osoba ve funkci stavbyvedoucího byla uvedena v čl. 1.4 návrhu SoD. 

Pokud autorizovaná osoba (stavbyvedoucí) není statutárním orgánem dodavatele (účastníka), doloží dodavatel vztah této osoby k osobě dodavatele, např. čestným prohlášením dodavatele o zaměstnaneckém poměru autorizované osoby nebo čestným prohlášením autorizované osoby (AO), že pro dodavatele odbornou způsobilost pro tuto veřejnou zakázku zajišťuje. Toto čestné prohlášení bude vždy opatřeno originálním podpisem AO. 

Pro prokázání pracovněprávního vztahu AO k osobě dodavatele použije dodavatel, který podává nabídku, vzor dle přílohy č. 3 – Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby k osobě dodavatele.
Pokud je autorizovaná osoba poddodavatelem účastníka, bude tento poddodavatel uveden také v příloze č. 5 – Seznam poddodavatelů (viz. bod 1.5.5 ZD).

3) osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím, v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tj. doložením osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení realizace veřejné zakázky (stavbyvedoucího), a to doložením:

osvědčení autorizovaného technika, nebo inženýra nebo stavitele v oboru pozemní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění. 
Jako rovnocenný doklad je také možné doložit osvědčení o registraci předložené usazenou nebo hostující autorizovanou osobou dle § 30a zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

Při prokazování technické kvalifikace prostřednictvím jiných osob (poddodavateli) nebo v případě společné účasti dodavatelů bude postupováno v souladu s § 82 a 83 ZZVZ.

1.5.5  Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Doklady o kvalifikaci mohou dodavatelé předložit v nabídce v kopiích nebo je mohou nahradit čestným prohlášením (viz vzor dle přílohy č. 2) nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
K prokázání základní způsobilosti budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle § 75 odst.1 ZZVZ v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo.

K prokázání profesní způsobilosti budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle bodu 1.5.3 v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo.

K prokázání technické kvalifikace budou vybraným dodavatelem předloženy doklady dle bodu 1.5.4 v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona před uzavřením smlouvy o dílo.

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (zejména § 87 ZZVZ), výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (zejména § 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (zejména § 228 ZZVZ) nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ.

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku v souladu zejména s § 82 ZZVZ.

Zahraniční dodavatel postupuje podle § 81 ZZVZ. 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob, v takovém případě postupuje v souladu s § 83 ZZVZ
Zadavatel požaduje vyplnění formuláře  v příloze č.5 - Seznam poddodavatelů, kam budou zapsáni jak poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval účastník kvalifikaci, tak i ostatní poddodavatelé podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky. V případě, že dodavatel ve své nabídce seznam poddodavatelů neuvede, bude mít zadavatel za to, že plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat bez pomoci poddodavatelů.

Dodavatel je povinen v případě změny v kvalifikaci postupovat podle ustanovení § 88 ZZVZ.

1.6  Poskytnutí zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění a  vysvětlení zadávací dokumentace

1.6.1  Přístup k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na webových stránkách města Litvínova (veřejné zakázky - profil zadavatele) https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této veřejné zakázky. V případě  potíží s přihlášením a registrací na profilu zadavatele je možné volat linku provozovatele  (systém E-ZAK): 538 702 719.

1.6.2  Vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky nejméně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek (§ 54 odst.5 ZZVZ).
Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, o které písemně požádá dodavatel, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas. V případě dalších podmínek vysvětlení, změny nebo doplnění ZD bude postupováno v souladu s § 98 ZZVZ, a to zejména odst. 3, 4 a 5, a dále v souladu s § 99 ZZVZ.
Vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) budou podány účastníkům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osobou je Ing. Jitka Blovská, e-mail: jitka.blovska@mulitvinov.cz. 
Všechna vysvětlení zadávací dokumentace i přesná znění žádosti o vysvětlení budou dále zveřejněna na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html (zakázky z profilu zadavatele) pod anotací této veřejné zakázky v téže lhůtě. 
Zadavatel doporučuje dodavatelům podat formální žádost „O poskytnutí zadávací dokumentace“, aby jim mohly být adresně doručeny odpovědi na dotazy. Jinak zadavatel doporučuje dodavatelům kontrolovat na výše uvedených webových stránkách města Litvínova, zda zadavatel zde nezveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace. 
1.6.3  Prohlídka místa plnění 
Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 4.5.2018 od 10:00 hodin. 

Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do Sportovní soukromé základní školy, ul. Podkrušnohorská 1677, Litvínov. Prohlídku povede zástupce odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu v Litvínově.

Zadavatel požaduje, aby účastník, který se hodlá prohlídky zúčastnit, zaslal přihlášku k prohlídce nejpozději pracovní den předem na e-mailovou adresu: jitka.blovska@mulitvinov.cz. V přihlášce bude uveden název účastníka, jméno pracovníka, příp. funkce.  

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci zájemců vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, doporučujeme vznést dotazy v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 1.6.2 ZD.
1.7  Nabídka
1.7.1  Lhůta a místo pro podávání nabídky

Účastník může podat pouze jednu nabídku. 

Uveřejnění na profilu zadavatele: 27. 4. 2018
Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. 5. 2018 do 9:00 hod.
Účastník podá nabídku poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov.

Osobně přes podatelnu úřadu (Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, Litvínov) v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.  Na nabídku podanou po uplynutí lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána.
1.7.2  Požadovaná závazná úprava nabídky
a)   Nabídka účastníka se podává písemně v počtu 1 vyhotovení (originál) v řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem veřejné zakázky „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. 

b)   Nabídka bude zpracována v českém  jazyce. 

c)   Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě. Zadavatel doporučuje zabezpečit nabídku tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští. 

d)   Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Kopie musí být dobře čitelné.

e)  Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku dle závazné osnovy uvedené v zadávací dokumentaci v oddíle 2 – Závazná struktura nabídky. 

f)    Součástí nabídky bude také CD či DVD s kompletní naskenovanou nabídkou vč. příloh, dále bude CD obsahovat rozpočet v aktivním formátu.

g)   První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD), potvrzený oprávněnou osobou. 

h)  Všechny listy nabídky vč. příloh doporučujeme v pravém dolním rohu řádně očíslovány vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

i)   Posledním listem nabídky by mělo být prohlášení účastníka o celkovém počtu stran nabídky, potvrzené oprávněnou osobou.
Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.
1.7.3  Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, se stanovuje 4 měsíce. 

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

1.7.4  Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

1.7.5  Otevírání obálek

Otevírání obálek se bude konat 17. 5. 2018 v 9:15 hod. na adrese zadavatele: MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, salonek 2.NP.

Osoby oprávněné být při otevírání obálek s nabídkami jsou:

·  členové komise pro otevírání obálek 

·  maximálně 1 zástupce účastníka, který podal nabídku řádně a včas. Zástupci účastníků se musí prokázat písemnou plnou mocí podepsanou statutárním zástupcem účastníka, pokud jím sami nejsou. 

·  zapisovatelka

1.8  Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek 

 Otevírání obálek s nabídkami, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek bude prováděno pětičlennou komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.

Zadavatel, resp. jím stanovená komise, může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, tzn. zda nabídka účastníka splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami, před hodnocením nebo až po hodnocení nabídek. Komise v případě, že zjistí, že není prokázána kvalifikace a způsobilost účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 ZZVZ). 

V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, případně v dalších případech uvedených v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

1.9  Pravidla pro hodnocení nabídek 
1.9.1  Ekonomická výhodnost nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s § 114 ZZVZ na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.
1.9.2  Metoda vyhodnocení nabídek 
Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH za realizaci předmětu veřejné zakázky dle bodu 1.3.2. Výsledné pořadí nabídek stanoví hodnotící komise dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž nejnižší nabídková cena bude hodnocena jako nejvýhodnější.
1.10  Obchodní a technické podmínky 
1.10.1 Obchodní podmínky
Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 – návrhu Smlouvy o dílo. 
Nabídka bude obsahovat vyplněné a podepsané znění Smlouvy o dílo, které je přílohou zadávací dokumentace. Nepřiložení Smlouvy o dílo, podepsané oprávněnou osobou ve věci jednání za dodavatele dle výše uvedených podmínek, bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a dodavatel může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.
Účastník zadávacího řízení je povinen upravit návrh Smlouvy o dílo v části identifikující smluvní strany na straně účastníka (v SoD uveden jako Zhotovitel) zadávacího řízení tak, aby doplněné informace byly pravdivé a jednoznačné. V případě nabídky podávané společně více dodavateli jsou dodavatelé povinni doplnit ustanovení o společné odpovědnosti dodavatelů a oprávněni upravit právní zkratky označující smluvní stranu dodavatele a tomu odpovídající slovní tvary v návrhu Smlouvy o dílo. Dle počtu účastníků je také možný upravit počet stejnopisů a osob zhotovitele uvedených v čl. 12.6 Smlouvy o dílo.
1.10.2  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude v členění:

·  nabídková cena celkem bez DPH 

·  samostatně DPH (21%) 
·  nabídková cena celkem včetně DPH

Nabídková cena: 
Dodavatel provede zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě. 

Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za vypracování předmětu veřejné zakázky (předmětu plnění) v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. 
Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná obsahující veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k realizaci služby v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.
Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisu prací (ocenění všech položek), který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Očekává se, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu výměr zahrnutá. Případné připomínky dodavatel uplatní formou písemné žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které dodavateli v souvislosti s plněním předmětu díla vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.

Zadavatel nepřipouští upravovat, či měnit položky soupisu prací.

Dodavatel je povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky v souladu s obsahem soupisu prací a to vždy v rozsahu vymezeném soupisem prací. Pokud bude dodavatel potřebovat z hlediska kalkulace ceny danou položku Soupisu prací rozdělit na více podpoložek, budou tyto číslovány konkrétní položkou ze soupisu prací a doplňkovými podpoložkami. 
Soupis prací musí být oceněn v předloženém rozsahu. Pokud dodavatel disponuje odlišným rozpočtovým softwarem (SW), musí dodržet číslování položek a předpokládá se, že položky takto odpovídají předloženému Soupisu prací a výkazu výměr a dané cenové soustavě.

Dodavatel je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací včetně dokladové části. Očekává se, že se dodavatel seznámí před podáním nabídky se stavem objektu stavby na místě tak, aby mohl nabídku řádně ocenit. 

Práce budou provedeny v souladu s platnými zákony ČR, českými technickými normami a uživatelskými standardy. 

Pokud jsou ve výkazu výměr uvedené konkrétní materiály nebo výrobky od konkrétního výrobce z důvodu určení technického a uživatelského standardu, umožňuje zadavatel použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Případné připomínky má dodavatel možnost předat ve formě Zvláštní přílohy při dodržení označení prací nebo materiálu, zpracované položkově. V případě existence výše uvedené Zvláštní přílohy, bude tato skutečnost uvedena ve spodní části příloha 2 (formulář Nabídková cena).  

Ceny a sazby stanovené na základě soupisu prací a výkazu výměr musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to včetně všech nákladů a výdajů, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu s jakýmikoliv nezbytnými dočasnými pracemi a zařízením a se započítáním všeobecných rizik, povinností a závazků stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. Předpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazků jsou rovnoměrně rozloženy do všech jednotkových cen. 

Sazby a ceny nabízené na základě soupisu prací je třeba uvádět podle sazeb, které jsou běžné před dnem podání nabídky, přičemž je třeba brát v úvahu změny v cenách předvídatelné až do doby dokončení díla. 

Sazby a ceny je třeba uvést pro každou položku soupisu prací. Sazby musí zahrnovat veškeré daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu výměr a v nabídce. 

Sazby musí být pevné a nesmějí podléhat jakýmkoliv změnám v průběhu doby plnění smlouvy. Položky v oceněném výkazu výměr se budou rovnat celkové částce uvedené v rekapitulaci v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na místě určeném pro tento účel.

Cena za práce neuváděné pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou v jednotlivých sazbách a cenách nebo uvedených pod položkami Ostatní náklady. Například cena za přípravu, dočasné technologické zařízení či jiná dočasné zařízení, dále náklady na veškeré vybavení, vytápění, údržbu, poplatky za spotřebu elektrického proudu a vody, vlivy staveniště, díla za provozu a všechny další podobné výdaje. 

Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality (vč. únosnosti a míry zhutnění, zkoušky těsnosti potrubí aj.), potřebné revize a dozor, materiály, pořizování materiálů, údržbu, užívání a opravy veškerého zařízení, vybavení či příslušenství, výstavbu a údržbu všech dočasných děl jakéhokoliv druhu a sloužících všem službám, které by mohly být vyžadovány pro řádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetně pojištění, zisku, veškerých všeobecných rizik, všech finančních závazků.

Nabízející musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, o kterých se může domnívat, že nejsou dostatečně zahrnuty jinde ve výkazech výměr, a to včetně zajištění bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy.

Cenové soustavy jsou označeny přímo u Soupisu prací. 

1.10.3  Fakturační a platební podmínky

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace. 

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní (viz. ustanovení v SoD).

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy. 
1.10.4  Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele stavby  

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel stavby před uzavřením smlouvy o dílo uzavřenou škodní pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce jeho nabídkové ceny včetně DPH. Pojistka bude vztažena jak ke škodě vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. Údaje o pojištění uvede účastník do návrhu SoD.
Pokud účastník takovouto smlouvu dosud uzavřenou nemá, doplní do bodu 9.18 návrhu SoD prohlášení, že pojistná smlouva ve výši plnění v min. výšce své nabídkové ceny vč. DPH bude uzavřena před podpisem SoD. Účastník také může předložit do své nabídky čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce své nabídkové ceny vč. DPH před podpisem smlouvy o dílo uzavře.

Zadavatel bude před podpisem SoD požadovat předložení pojistné smlouvy platné po dobu plnění díla vč. dokladu o zaplacení pojistného.

1.10.5  Technický dozor stavby 

Technický dozor stavby bude stanoven zadavatelem. 
1.10.6  Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci
Pokud dodavatel prokázal část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a má s ním uzavřenou smlouvu na budoucí plnění veřejné zakázky, je oprávněn změnit takového poddodavatele pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele. Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.  

Poddodávky: Zadavatel požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.

Zadavatel požaduje po účastníkovi, aby během stavby  vedl a průběžně aktualizoval reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen předložit při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání objednateli. 

1.10.7  Způsob zabezpečení zařízení staveniště

Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

Informace o předání a převzetí staveniště bude uvedena ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, případně  dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze  štítku o povolení stavby a dále s  uvedením:

-   označení stavby a stavebníka

-
 způsob provádění stavby

-
 kdo stavbu provádí

-
 který orgán a kdy stavbu povolil

-
 termín zahájení a dokončení stavby


-
 označení stavby dle podmínek dotace (v případě, že je akce spolufinancována z dotačních prostředků) a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména a případně:  

-
 Označení stavby, vytýčení staveniště

-
 Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí

- Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků

- Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání

- Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

-  Veškeré poplatky, skládkovné včetně případných výluhových zkoušek  a úhrady potřebných energií

-  Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)

-  Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy

-  Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci

-  Hutnící zkoušky

-  Zkoušky a měření potřebné pro souhlasné stanovisko hygieny jako je např.  měření minerálních vláken v pobytových místnostech, měření hladiny osvětlení, hluková měření z dodaného zařízení

-  Dokumentaci skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, případně 

   geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.3 této smlouvy 
apod.

1.10.8 
Jistota

Zadavatel požaduje od účastníků k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku 200.000,- Kč. 

Jistota může být složena jednou z těchto forem: 

·  složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“) 

·  poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele
·  pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.

Peněžní jistota: Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet Zadavatele číslo: 3409750257/0100, variabilní symbol: 201803, specifický symbol IČ účastníka, tak, aby byla připsána na účet Zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek. Složení jistoty účastník prokáže příslušným potvrzením, které bude nedílnou součástí nabídky, zároveň v nabídce uvedou číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit. 

Bankovní záruka: V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka účastníka obsahovat originál dokladu o poskytnutí jistoty formou bankovní záruky v samostatné, oddělitelné složce, případně obalu, ze kterého ji lze vyjmout bez zásahu do ostatních částí nabídky a bez jeho poškození. Protože Zadavatel předpokládá vrácení originálu záruční listiny zpět peněžnímu ústavu, pro její uvolnění (ve lhůtách platných pro uvolnění jistoty formou peněžní částky), je nutné, aby účastník do své nabídky vložil i kopii záruční listiny, aby tento dokument mohl být archivován v dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty. 

Pojištění záruky: V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41, odst. 8 ZZVZ jistotu. Protože Zadavatel předpokládá vrácení originálu pojištění záruky zpět, pro její uvolnění (ve lhůtách platných pro uvolnění jistoty formou peněžní částky), je nutné, aby účastník do své nabídky vložil i kopii pojištění záruky, aby tento dokument mohl být archivován v dokumentaci o zadání veřejné zakázky. Účastník je povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty.

1.11  Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky
1.11.1  Součinnost dodavatele před uzavřením smlouvy o dílo

Vybraný dodavatel na základě výzvy předloží zadavateli originály nebo ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nebude mít k dispozici např. z nabídky.

Pokud nebude možné zjistit údaje o skutečném majiteli vybraného dodavatele, který je právnickou osobou, v souladu s § 122 odst. 4 ZZVZ, vyzve zadavatel vybraného dodavatele k předložení dokladů dle § 122 odst. 5 ZZVZ.
1.11.2  Další podmínky a práva zadavatele

1.
Zadavatel nepřiznává účastníku právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet. 

2.
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

3. 
Nabídka bude obsahovat na samostatném listě prohlášení účastníka nebo jeho oprávněné osoby (statutární zástupce, nebo i jiná osoba, která doloží úředně ověřenou plnou moc, že je oprávněna za účastníka ve výběrovém řízení jednat), že je účastník vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty (viz příloha č.6 – Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou), která činí 4 měsíce.

4.
Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení dle podmínek ZZVZ. 

5.
Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy pouze písemnou formou. 

6.
Zadavatel s ohledem na případné vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) doporučuje účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné pod anotací této veřejné zakázky na profilu zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/ , kde byla zadávací dokumentace včetně příloh zveřejněna.

7.
Účastník je povinen řádně vyplnit a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele všechny přílohy a čestná prohlášení této zadávací dokumentace.

8. 
Účastník je povinen řádně vyplnit a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele návrh Smlouvy o dílo předložený v této zadávací dokumentaci. Za nesplnění této podmínky může být účastník v souladu s § 48 ZZVZ zadavatelem vyloučen. 

9.
 Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ. 

10.
 Účastník podáním nabídky souhlasí s tím, že kromě zveřejnění dle ZZVZ budou zveřejněny údaje o účastnících (název, IČ), kteří podali nabídku a dále údaje z nejvýhodnější nabídky (smluvní cena, konečná cena zakázky atp.) na webových stránkách města Litvínova v oddíle Veřejné zakázky (profil zadavatele).

V Litvínově dne 11. 4. 2018
Přílohy:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky  

Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

Příloha č.3 - Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby k osobě dodavatele
Příloha č.4 - Nabídková cena předmětu veřejné zakázky 
Příloha č.5 – Seznam poddodavatelů 
Příloha č.6 - Smlouva o dílo (návrh) 
Příloha č.7 – Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou 
Příloha č.8 - Prohlášení o počtu listů
Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, OIRR, úsek strategického rozvoje

Schválil za OIRR: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
Soulad zadávací dokumentace se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a návrh smlouvy o dílo kontroloval: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení
Zadávací dokumentace schválena usnesením Zastupitelstva města Litvínova č. …………………
ODDÍL 2  - Závazná struktura nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol).
1. Příloha č.1 - Krycí list nabídky 

Vyplněný krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace obsahující informace o účastníkovi, podepsaný oprávněnou osobou.

2. Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů 

Dodavatel předloží čestné prohlášení k prokázání kvalifikačních předpokladů.

3. Příloha č.3 - Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby k osobě dodavatele 

Dodavatel předloží čestné prohlášení o pracovněprávním vztahu autorizované osoby k osobě dodavatele (účastníka), který podává nabídku.
4. Příloha č.4 - Nabídková cena předmětu veřejné zakázky
Bude obsahovat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele vyplněný a podepsaný formulář - Nabídková cena projektové dokumentace (příloha č. 4). Jedná se o nabídkovou cenu celkem za provedení veřejné zakázky dle bodu 1.3.2 ZD.
5. Příloha č.5 - Formulář Seznam poddodavatelů 
Bude obsahovat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele vyplněný podepsaný formulář Seznamu poddodavatelů, kde budou vyplněni všichni poddodavatelé dodavatele, kteří se budou podílet na předmětu veřejné zakázky nebo jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci. 
6. Příloha č.6 - Smlouva o dílo (návrh)
Bude obsahovat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele podepsanou Smlouvu o dílo (návrh), která je součástí této zadávací dokumentace (příloha č. 5). Účastník doplní identifikační údaje, cenu díla, dále v bodě 9.18 návrhu smlouvy účastník dále uvede údaje o tom, zda má či bude mít ke dni podpisu Smlouvy o dílo smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, na výši plnění minimálně ve výši nabídkové ceny v Kč vč. DPH.  
Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo.
7. Položkový rozpočet  
Dodavatel ocení Soupis prací pro jednotlivé stavby, který je přílohou této ZD. Soupis prací musí být oceněn v předloženém rozsahu. Pokud dodavatel disponuje odlišným rozpočtovým SW, musí dodržet číslování položek a předpokládá se, že položky takto odpovídají předloženému Soupisu prací a výkazu výměr a dané cenové soustavě. V případě nejasností lze zažádat o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se Soupisu prací a výkazu výměr.

Dodavatel kromě tištěné podoby položkového rozpočtu doloží do nabídky položkový rozpočet v digitální podobě v aktivním formátu (XL, XLS) na přiloženém CD nebo DVD nosiči.
8. Příloha č.7 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou

Bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

9. Příloha č.9 - Prohlášení o počtu listů 

Bude obsahovat prohlášení účastníka o celkovém počtu listů nabídky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.


Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
1. Název veřejné zakázky:

„Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

2.  Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel

název:
Město Litvínov
sídlo:
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ:
00266027
DIČ:
CZ00266027
statutární zástupce:

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:
Ing. Jitka Blovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje 
tel./fax:
476 767 682, 476 767 600
e-mail:
jitka.blovska@mulitvinov.cz, info@mulitvinov.cz
2.2. Účastník
název:

sídlo/místo podnikání:
tel./fax:
e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu: 

IČ:

DIČ:

spisová značka, pod kterou je účastník veden u příslušného soudu:

osoba oprávněná jednat za účastníka:

kontaktní osoba:

tel./fax:

e-mail:

Datová schránka: ……………… povinný údaj
3. Nabídková cena:

Nabídková cena v Kč bez DPH: 


výše DPH:


 nabídková cena v Kč vč. DPH:



4. Oprávněná osoba za účastníka jednat:
Titul, jméno, příjmení: 
.......................


Funkce: 


Podpis: 


Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Veřejná zakázka: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
Zadavatel:
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov



 (název účastníka), účastník zadávacího řízení veřejné zakázky na akci: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ tímto čestně prohlašuje, že 
a) splňuje základní způsobilost v souladu s § 74 ZZVZ, která byla stanovena v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky;
b) splňuje profesní způsobilost v souladu s § 77 odst.1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ, která byla stanovena v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky;
c) splňuje technickou kvalifikaci v souladu s § 79 odst. 2 písm. a), c)  a d) ZZVZ, která byla stanovena v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky

Podpis: 





(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum: 

 
Razítko: 

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení o vztahu autorizované osoby k osobě dodavatele
Veřejná zakázka: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
Zadavatel:
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov



 (název účastníka), účastník zadávacího řízení veřejné zakázky na akci: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ tímto čestně prohlašuje, že 
autorizovaná osoba: ................................................................................................(jméno a příjmení, příp. titul), jejíž osvědčení o odborné způsobilosti účastník zadávacího řízení ve své nabídce pro výše uvedenou veřejnou zakázku předkládá, je ve vztahu k účastníkovi v tomto pracovněprávním poměru:
a) zaměstnanec v hlavním pracovním poměru (na základě pracovní smlouvy)
b) 
v jiném smluvním vztahu (smlouva o dílo, mandátní smlouva, příkazní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti apod.). 

Pozn.: Nehodící se možnost účastník přeškrtne.

Pokud bude zvolena možnost b), budou přílohou tohoto čestného prohlášení doklady v souladu s ust. § 83 odst. 1 a 2 ZZVZ.
Podpis autorizované osoby:........................................................       Otisk autorizačního razítka: 
Podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení: 
Datum: 

 
Razítko: 

Příloha č. 4 -  Nabídková cena předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka: 
„Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ




 (název účastníka), účastník zadávacího řízení veřejnou zakázku na akci: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

· nabízí provést výše uvedenou zakázku za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v požadovaných termínech, rozsahu a kvalitě, za částku (v Kč) ve výši: 
Nabídková cena v Kč bez DPH: 



výše DPH:



nabídková cena v Kč vč. DPH:



· pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci, porozuměl plně předmětu plnění a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení požadovaných plnění, tak aby předmět plnění byl kompletní co do rozsahu a kvality a tak byl naplněn účel veřejné zakázky. 
· Ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k jeho tíži.

· Podpis: 





…………………………………………..

………..



..



(osoba, nebo osoby oprávněné k podpisu čestného prohlášení)
· Datum: 

Razítko: 

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ


 

 (název účastníka), účastník zadávacího řízení veřejné zakázky na akci: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ prohlašuje, že na výše uvedené akci bude spolupracovat s následujícími poddodavateli, popř. prohlašuje, že bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami (v tom případě tabulku proškrtněte).
Účastník uvede poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, i ostatní poddodavatele, kteří jsou mu známi, a dále uvede, jakou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit. 

V průběhu realizace zakázky  je zhotovitel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v tomto Seznamu poddodavatelů.  
	Obchodní jméno a sídlo poddodavatele
	IČ
	Popis činnosti
	% podíl na díle

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(účastník může přidat libovolný počet řádků) 

Podpis:  





(osoba nebo osoby řádně pověřené podepsat čestné prohlášení)

Datum: 

    
Razítko:

Příloha č. 6 - Smlouva o dílo č. (návrh)
na realizaci stavby 

„Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)
I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 

:  Město Litvínov

Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo

:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov

IČ

:  002 66 027

DIČ 

:  CZ 00266027  

Bankovní spojení
:  KB a.s. Litvínov 

č.ú.         
:  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
:  

Zastoupený
:  

Sídlo
:  

IČ
:  

DIČ
:  

Bankovní spojení 
:  

č.ú. 
:  
Datová schránka
: 

Zapsaný v: 
 (dále jen zhotovitel)
1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):       

Ing. Eva Rambousková - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, 
Ing. Jan Cílek – vedoucí oddělení investic, odbor investic a regionálního rozvoje

Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Miloš Kohout - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

1.4
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:  

…………………………………………………………………………………



Stavbyvedoucí:   ………..…………………. , č. AO v seznamu ČKAIT ……………………………….
1.5 
Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku. 

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1   Výchozí údaje:

Název díla:  
Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita
Místo dodání: 
Litvínov, Městský úřad Litvínov

Investor:     
Město Litvínov

2.2   Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

2.3 
Zhotovitel si je vědom toho, že je předpokládáno, že projekt bude z programu IROP v rámci vyhlášené 47. výzvy – Infrastruktura základních škol SVL, prioritní osa: 06.2, investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, a tímto je vázán podmínkami poskytovatele dotace. Viz. též ustanovení čl. XI. 
III.

Předmět plnění

3.1
Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby “Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace zpracovaná společností REAL INVESTA s.r.o., M. Alše 2101, 434 01 Most, IČ: 48288802, v 11/2016 na akci s názvem „Rekonstrukce objektu dílen objektu SSZŠ Litvínov“ a projektová dokumentace na akci týkající se zajištění konektivity s názvem „Rekonstrukce pavilonu dílen SSZŠ Litvínov“ zpracovaná Tomášem Behinou, Bitozeves 125, 440 01 Louny, IČ 63756943, v 10/2017; včetně dokladové části a Soupisu prací.
Stavební práce

V rámci stavebních prací dojde k odstranění veškerých vrstev skladby ploché střechy až na nosný strop, k odstranění stávajících stropních panelů v místě protažení schodiště, k odbourání přístavby k objektu, která dříve sloužila jako vstup do skleníku, vč. původních základových pasů, k vybourání nášlapných vrstev v celém objektu. Pro potřeby vedení nové ležaté kanalizace budou vybourány podlahové vrstvy i s podkladními základovými deskami. Dále budou odbourány nepotřebné příčky, vybourány nové dveřní otvory ve stávajících příčkách, mimo prostor družiny a šatny budou vybourána všechna okna a vnitřní dveře a vrata. Na všech oknech budou odstraněny vnější i vnitřní parapety. Stávající zařizovací předměty budou demontovány, keramické obklady budou odsekány, budou oklepány nesoudržné plochy omítky a dále bude odstraněna malba všech stěn.

Vnější betonové plochy budou odstraněny kolem celého objektu. Dojde k rekonstrukci stávající komunikace a provedení nové brány a branky v oplocení z ul. Gorkého.  

Stávající plochá střecha bude po rekonstrukci provedena valbová s využitím prostoru pro 3.NP.

Stávající fasáda bude zateplena a bude provedena ve světlém odstínu béžové barvy.

V 1.NP bude po rekonstrukci umístěna interaktivní tvořivá dílna se šatnou, dílna technického vyučování s přípravnou vyučujícího a sklad nebezpečných materiálů (v malém množství pro potřeby dílen). Dále zde bude garáž zahradní techniky (stávající stav). V chodbě 1.08 bude umístěna keramická pec. Bude zde rekonstruováno sociální zařízení pro chlapce.

V 2.NP bude po rekonstrukci umístěna dílna rukodělných činností, dílna technického vyučování a keramická dílna. Bude zde rekonstruováno sociální zařízení pro dívky. Součástí sociální zařízení pro dívky bude bezbariérové WC pro ZTP.

V 3.NP bude vytvořen nový prostor, a to učebna technického kreslení a cizích jazyků na PC s kuchyňským koutem.

Všechny prostory budou dostupné bezbariérově, a to pomocí schodišťové plošiny, osazené na novou nosnou konstrukci, umístěnou ve schodišťovém zrcadle. 

Objekt je dostupný stávající chodbou z hlavní budovy školy, dále vznikne nový vstup do 1.NP v dílně technického vyučování a také vznikne nový vstup na mezipodestu mezi 1.NP a 2.NP v zadní části objektu, který bude využíván hlavně pro vstup do 3.NP.

Silnoproud

Projekt řeší elektroinstalaci silnoproudu a hromosvodnou jímací soustavu. Jedná se o rozvody v prostoru stávajících dílen a o nástavbu nad těmito dílnami.

Slaboproud

Dokumentace řeší dodávky a instalace technologií pro vybudování elektronické zabezpečovací signalizace pro objekt dílen SSZŠ Litvínov za účelem ochrany vnitřních prostor objektu s připojením el. zabezpečovací signalizace z důvodu zvýšené bezpečnosti prostorů. Systém bude napojen na stávající ústřednu EZS. U stávající ústředny bude nutné provést modernizaci a navýšení kapacity. 

Vytápění 

Projekt řeší návrh otopné soustavy v objektu dílen v areálu základní školy. Řešený objekt je v současné době z velké části bez využití

VZT

Projekt řeší větrání prostoru učeben a hygienického zázemí v objektu pavilonu dílen Větrání učeben je řešeno jako rovnotlaké. Větrání je navrženo tak, aby zajišťovalo koncentraci CO2 v souladu s vyhláškou 268/2009, v hodnotách pod 1500 ppm. Větrání hygienických zařízení je navrženo jako podtlakové. Toto větrání bude provozu pouze při pobytu osob v prostoru hygienických zařízení

ZTI

Objekt budou napojen na rozvod pitné vody, splaškovou kanalizaci, dešťová voda je odváděna stávající kanalizací. A dále je objekt napojen na el. energii a vytápění. 

Přípojky vodovodu a kanalizace budou z důvodu stavebních úprav objektu provedeny nové. Objekt bude vybaven typovými zařizovacími předměty. WC budou vybavena klozety keramickými v provedení závěsném. Umyvadla jsou navržena keramická na stěnu 60 cm se zápachovou uzavírkou (sifon) a keramickým krytem polosloup na sifon, pisoáry keramické včetně automatických senzorových tlakových ventilů G 1/2” s připojovací tlakovou flexi hadicí. Výlevka bude keramické se spodním odpadem, kuchyňský dřez bude nerezový. Sifon dřezu bude plastové. 

Komunikace

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího vjezdu do areálu k pavilonu dílen z ulice Gorkého a dále zpevněných ploch u objektu. Stávající štěrková cesta bude odtěžena a budou položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z betonové dlažby. Betonové chodníky budou vybourány a nahrazeny chodníkem s krytem z betonové dlažby.

Konektivita

řeší dodávku a instalaci technologií pro vybudování optických a metalických rozvodů místní sítě LAN zakončených příslušnými aktivními prvky za účelem zajištění potřebné konektivity pro odbornou výuku v každém přípojném místě, rovněž za účelem vytvoření stabilní “učitelské” sítě odpovídající dnešním standardům a také za účelem vytvoření kapacitní “žákovské” WiFi sítě odpovídající dnešním standardům pro možnou výuku mobilními prostředky v objektu Základní školy a v prostorách rekonstruovaných dílen.

3.2 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
3.3 
Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:  

- 
Označení stavby, vytýčení staveniště
-
Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
·     Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení přilehlých ploch do původního stavu.
- 
Skládky a zemníky včetně jejich obstarání

- 
Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.

-  

Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)

-    Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií

-  
Hutnící zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy apod.

-  
Veškerou potřebnou dílenskou dokumentaci

-  
Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy

apod.
3.4 Zhotovitel se zavazuje, že veškeré použité materiály a dodávky (komponenty, technologické celky atp.) budou nepoužité, I. jakostní třídy.
3.5 
Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .
IV.

Doba plnění

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:


Zahájení díla: doručením písemné výzvy k zahájení realizace akce.


Lhůta – termín provedení stavby je 38 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.). Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě. 


Předpoklad odeslání výzvy k zahájení stavby je cca v 07/2018, venkovní práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek. 

Předpoklad ukončení stavebních prací je do: 04/2019.

Práce, které budou prováděny v budovách základní školy (tj. např. hlavní budova, budova jídelny, družiny, tělocvičny), které nejsou součástí samotných úprav objektu dílen, např. související s konektivitou, je nutné provádět v době letních školních prázdnin, tzn. v 07-08/2018.

Dokončení realizace stavby vč. kolaudace dle podmínek dotace je maximálně do 28.6.2019.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla, nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla. 

Poslední den závazné doby provádění díla, je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla. 
4.2  Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak klimatické podmínky nemají a nemohou mít vliv na lhůtu stanovenou pro plnění veřejné zakázky. 

4.3  Dílo bude prováděno s časovým omezením s ohledem na lokalizaci v obytné čtvrti a zhotovitel bude respektovat dobu provádění díla, zejména hlučných prací, a to v pracovní dny a o sobotách od 8 hod do 18 hod., v neděli bude hlučná práce vyloučena. Objednatel si dle požadavku provozovatele vyhrazuje právo vyčlenit hlučné práce mimo školní výuku.  

4.4  Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla: zhotovitel bude stavbu realizovat po vhodných částech, dle podmínek stanovených v projektové dokumentaci a v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
4.5 
 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.  

Technický dozor objednatele rovněž nepřevezme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků  mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele. 

4.6  Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.

4.7  Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
4.8  V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkového ceny díla (prací) požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.  

4.9  Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele.  Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.  

4.10  Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.

4.11 
Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn  od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

4.12  Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.

4.13  Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

4.14  Před zahájením díla zhotovitel předá a projedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
V.

Cena

5.1   Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle  § 2620 Občanského zákoníku) a  nejvýše přípustná a skládá se z …………………. Kč bez DPH a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

5.2 Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na základě výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lhůtě, která je stanovená délkou vázanosti nabídkou dle dokumentace této veřejné zakázky. V případě zahájení díla (na základě výzvy objednatele k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH na návrh zhotovitele přepočtena s využitím „Indexů změn cen“ vydávaných ÚRS Praha podle příslušné KSO -  klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla. 

5.3  Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

5.4 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.

5.5 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

· Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10. této smlouvy. 

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.

5.6 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

5.7 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel. 

5.8  Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.9  Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:


a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.



b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací. 
· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.

· Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH:


- stavební práce

 180,- Kč/hod.



- pro montážní práce
 210,- Kč/hod.



- pro revize a zkoušky 
260,- Kč/hod.


*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady. 

5.10 
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo  služeb (víceprací) před jejich realizací formou  Změnového listu (viz. vzor v této  smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.7 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.11 
Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky
6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu, jej schválit případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2
Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

6.3
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.  

6.4   Faktura (dílčí)  bude mít tyto náležitosti:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ


- označení díla

- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH  a částku k úhradě (částku  

  poníženou o pozastávku)

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby

- označení číslem projektu

6.5
Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem. 

6.6
Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla. Konečný soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4 a dále: 

- výslovný název „konečná faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a výši všech uhrazených faktur

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)

- kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.7
Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

6.8
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

VII.

Záruční doba

7.1  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců. Běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. 
7.2  Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného celého díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3  V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně nesouvisející stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) Pokud by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dílčí část díla stanoveno zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele, a to dodatkem ke smlouvě.   

7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.

7.5  Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.6  Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.7  Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.8 
V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
7.9  Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.10
 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

7.11 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od začátku ode dne ukončení reklamační opravy.
VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1  Do 14 kalendářních dní od zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
8.2  Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.

8.3  Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

8.4  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.5  Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů.  Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
8.6  Zhotovitel může změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
8.7  Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.8  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.9  Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla. 

8.10  Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.

8.11  Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
8.12  Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
8.13  Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.

8.14  Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.15 
 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

8.16  Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

IX.

Smluvní pokuty

9.1 
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody z jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2 
Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobný harmonogram stavby dle bodu 4.14 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
9.3   V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
9.4  
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
9.5   Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
9.6   Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 
9.7   Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.8   Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu.  Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady. 
9.9   Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
9.10  Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.11  Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
9.12  Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
9.13 
Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

9.14 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každého neoznámeného poddodavatele.  
9.15  Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.16  Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
9.17  Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
9.18  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s ……………………., č. smlouvy ………….. na hodnotu škody ve výši ……. Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
9.19  Pokud objednatel bude nucen vrátit dotaci, vázanou na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.  

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.16 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

10.3 
Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě). 

10.5 
Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.

10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

-
ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

- 
požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

-
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

- ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce 
- ustanovením nařízením vlády č. 178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- ustanovením vyhlášky č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
- ustanovením vyhlášky č. 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
- ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
-
ustanovení vyhlášky č. 381/2001 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu.

-
požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.

10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
10.9 
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.


Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené podzhotovitele (poddodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy. 

10.10  Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob  předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka). 

10.11  Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla. 

10.12  Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku. 
10.13  Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
10.14  Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se stavbyvedoucího nahlásit objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena na základě odsouhlasení objednatele.
10.15  V případě změny stavbyvedoucího uvedeného v čl. 1.3 musí nahrazující osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle zadávací dokumentace pro osobu, kterou nahrazuje. Toto bude prokázáno předložením obdobných dokumentů, jaké byly předloženy do nabídky dodavatele (nyní zhotovitele) pro tuto nahrazovanou osobu. 

XI.

Předání a převzetí

11.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo přepraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveném zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2  O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).

11.3  Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně: 

a)

- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy

-
 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

- 
vyjádření správců sítí (kontrola před záhozem, vyjádření ke kolaudaci) 
-
 deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
- zkušební, záruční listy a dodací listy

-
 prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997   Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
-
 doklad o uložení (likvidaci) odpadu a přepravě odpadu. 
b)

- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby


- geodetickou část - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF

- geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem + 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) a 1x PDF) 

 Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla.  Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků. 

11.4 
Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.
11.5  Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

11.6  Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII.

Ostatní ujednání

12.1  Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2  Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3  Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4  Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji:
· označení stavby a stavebníka

· způsob provádění stavby

· kdo stavbu provádí

· který orgán a kdy stavbu povolil

· termín zahájení a dokončení stavby



a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

12.5  Zhotovitel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.
XIII.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

13.1 
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

13.2  
Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.  

13.3 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení stavby.

13.4
Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost dodavatele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Objednatel poskytne zhotoviteli neprodleně kopii rozhodnutí o přidělení dotace.

XIV.

Závěrečná ujednání

14.1  Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

14.2  Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

14.3  Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení. 
14.4  Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení. 

14.5  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.6  Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.7  V případě, že nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení prací ani do 31.12.2018, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.

14.8  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
14.9  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na profilu zadavatele - Města Litvínova.
14.10 
 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
14.11  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
14.12 
 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
14.13  Nedílnou přílohou této smlouvy jsou: 

1. změnový list (vzor),

2. položkový rozpočet,
V Litvínově dne ........................
              V …………………….. dne ....................

Za objednatele :



Za zhotovitele :


........................................................              
              .............................................................

              Mgr. Kamila Bláhová      

                 
starostka města            

Příloha č. 7 – Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou
Veřejná zakázka: „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
Zadavatel:
Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
..................................................................................................(název účastníka), účastník veřejné zakázky 
 „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ prohlašuje, že je vázán 
předloženou nabídkou v souladu s § 40 ZZVZ, po dobu 4 měsíců.
Podpis: 




(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum: 

 
Razítko: 
Příloha č. 8 – Čestné prohlášení o počtu listů
Veřejná zakázka:
 „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“
Zadavatel:

 Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

........................................................................................
 (název účastníka), účastník veřejné zakázky 
 „Infrastruktura základních škol – objekt dílen SSZŠ Litvínov, část stavební úpravy a konektivita“ 
prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje ……………………………… listů dle číslování nabídky v pravém 
dolním rohu.

Podpis: 





(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum: 

 
Razítko: 
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