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Smlouva o dilo €. KT/10811/19
na projektové prace a inzenyrskou &innost na stavbu

;. ,,B1906 Vyména stiesni krytiny objektu ZS, &p. 1589, ul. PKH v Litvinové - ll.etapa — télocviéna“

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb.v platném zné&ni
(dale jen Obéansky zakonik nebo OZ)

L.
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Litvinov

Zastoupeny : Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta

Sidlo : Méstsky urad Litvinov, Namésti Miru11, 436 01 Litvinov
IC : 002 66 027

DIC : CZ 00266027

Bankovni spojeni: KB a.s. Litvinov

é.u. : 0000921491 /0100

(déle jen objednatel)

Zhotovitel . BPO spol. s r.o.
Zastoupeny . Jifim St&panem, jednatelem
Sidlo : Lidicka 1239, 363 01 Ostrov
Ic : 18224920

DIC : CZ18224920

Bankovni spojeni : CSOB, a.s. pobot&ka Ostrov
¢.. : 950065/0300

Datova schranka : iq3jhc

Telefonni kontakty : 602 403 083

(dale jen zhotovitel)

Zastupce poveéfeny jednanim ve vécech technickych za objednatele : Ing. Eva Rambouskova,
vedouci odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Jiinglingova, Iveta Dunovska, Zdenék
Porcal, Ing. Jifi Kohout, Bc. Dusan Cernohorsky - referenti odboru investic a regionalniho
rozvoje

za zhotovitele: Ing. Vladimir Toman, &. CKAIT 0300132

.
Vychozi podklady a Gdaje

Vychozi Udaje:

Nazev stavby: ,B1906 Vyména stfesni krytiny objektu ZS, &p. 1589, ul. PKH v Litvinové —
Il.etapa — télocviéna® - projektova dokumentace

Misto stavby: Litvinov

Stavebnik: Mésto Litvinov

.
Predmét pinéni

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,B1906 Vyména
stfesni krytiny objektu ZS, ép. 1589, ul. PKH v Litvinové - Il.etapa - télocviéna v rozsahu
prislusné zadavaci dokumentace, jejich pfiloh a &estnych prohladeni, dle platnych ceskych
technickych norem a sou¢asnych uzivatelskych standard( a die obecné zavaznych platnych
pravnich predpisi a dle pisemnych pokynl objednatele, zapsanych vramci priubéznych
jednani.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svlj néklad a nebezpedi.



3.3 Zpracovani projektové dokumentace na stavby ,,B1906 Vyména stfesSni krytiny objektu 2,
1589, ul. PKH v Litvinové — |l.etapa — télocviéna®“ bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb. a ¢.405/2017- pfilohy
—PD pro ohla&eni stavby nebo stavebni povoleni

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb. a £.405/2017- pfilohy 13
— dokumentace pro provadéni stavby

3.4 Soucasti dokumentace bude i Nakladova &ast s podrobnym PoloZzkovym rozpodtem a Soupisem
praci (v&. vykazu vymér). Soupis praci a vykaz vymér bude splfiovat poZadavky v souladu
s platnymi obecnymi pravnimi piedpisy. Zadavatel upfednostfiuje zpracovani rozpo&tu v cenové
soustavé URS, SW KROS.
Stavba bude obsahovat stavebni soubor (ve sloZce bude PD, dokladova &ast, rozpocet, soupis
praci) a dale dle pokyn(i objednatele.

3.5 Projektova dokumentace je poptavana véetné zajisténi inZenyrské &innosti a ziskani pfislusného
povoleni (stavebni povoleni).
V ramci inzenyrské &innosti zajisti dale uchazeg zejména a pfipadné:
- zajisténi potiebnych stanovisek dotéenych organ.

V ramci inzenyrské &innosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
pozadavky z priizkumtl, projednani, stanovisek apod.

Zhotovitel poda zadost k fizeni na pfislusném stavebnim Gfad& a bude spolupracovat se
stavebnim trfadem v pribéhu fizeni tak, aby na dilo byla vydana pfislu&na povoleni v nejkrat§im
mozném terminu, bez zbyte¢nych pritaht z ddvodl necinnosti na stran& zhotovitele. InZenyrskou
ginnost Ize povazovat za spinénou dle této smlouvy o dilo pfedanim pravomocného povoleni
objednateli.

3.6 Pozadavek na zaji§téni zaméfeni a prlizkumi zhotovitelem:
- zajisténi podkladu katastru nemovitosti véetné digitalnich
- doméfeni stav. stavu objektu v podrobnostech potfebnych pro radné zpracovani projektove
dokumentace
- podklady o prabéhu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnikl siti, prazkum pfipojek apod.)
- sondy, prizkumy do stavajicich konstrukci, prohlidka
- stavebné technicky priizkum nedestruktivni.

3.7 Objednatel poskytne soucinnost v piiméfeném rozsahu, na zakladé podné&tu zhotovitele zejména:
- zajisti podklady o svém majetku (VO, destova kanalizace)
- zajisti vstupy na dotéené pozemky nebo objekty.

3.8 Objednatel pozaduje konzultovat PD prib&zné na spoleénych jednanich v Litvinové a to
minimain& 2x b&hem zpracovavani projektové dokumentace. Dale objednatel poZaduje po
zhotoviteli prohlidku mista. Na jednanich bude projednavana projektova dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nakladi

3.9 Projektova dokumentace bude pfedana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provedeni stavby.
Pripadna dokladova ¢ast bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré &.1.
Digitalné bude PD pfedana v téchto formatech, v8e oznaceno dle struktury projektu:
- zpravy: doc ev. docx, v&etné piiloh, vypoctl, produktovych listll apod., tyto Ize v PDF
- vykresova ¢&ast: PDF (kazdy vykres) — oznaceni dle struktury projektu, DWG (piipadn& DGN -
zaméfeni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta
- dokladova ¢ast ve formatu PDF
- rozpocet — 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele
- soupis praci s vykazem vymeér ve formatu XLS a PDF a pfipadné i soubor Kros ve formatu KZ,
uzaméeni poli dle dohody.



3.10

3.1

3.12

41

4.2

43

4.4

4.5

51

Ostatni stupn& projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni) budou pfedana v 3
pisemnych vyhotoveni a to v¢etné dokumentace ov&fené stavebnim ufadem. Dokladova &éast
bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré &.1. Digitélné bude PD predana dle vyse
uvedeného.

Viechny pisemné dokumenty véech stupiili ve vsech paré budou opatfeny podpisem a
autoriza¢nim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfislusnou &ast PD.

Z prib&hu véech jednani bude zhotovitel potizovat zapis, ktery zasle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale doloZi objednateli vechny spravni kroky, ktere v souvislosti
s projektovou ¢innosti provede.

Objednatel se zavazuje fadné provedeny pfedmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélkl prevzita
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou Vv bodé 5.1. této smlouvy. O pievzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem predavaci protokol.

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat obg&asny autorsky dozor v prab&hu celé realizace
pfedmétné stavby a to vykonem Ucasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonévan vzdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

.
Doba pInéni

Doba pinéni dila:
- zpracovani DSP/DPS, prazkumy, sondy, zaméfeni do 10 tydna od vyzvy k zahajeni praci
- inzenyrska &innost a podani sadosti ke stavebnimu Fizeni do 16 tydna od vyzvy k zahéjeni
praci
- pfedani projektové dokumentace pro provedeni stavby, predani rozpott se soupisem praci,
stavebniho povoleni do 4 tydnu od vydani stavebniho povoleni.

Nezahaiji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od vyzvy k zahdjeni praci, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povazovano za podstatné porudeni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy. Zahajenim praci se rozumi Gcast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel pinit vyse uvedené Ihity dle bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.8, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povazovano za
podstatné poruseni této smiouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemné.

V pfipadé&, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli potfebnou soucinnost k dal§imu postupu praci
zhotovitele na predmétu dila a v disledku toho dojde k pferudeni nebo zpozdéni praci,
prodluzuji se terminy sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu déle sjednanou obéma
stranami. Prodlouzenim terminu spinéni dila se v takovémto pfipadé nedostava zhotovitel do
prodleni. O této skutegnosti sepisi ob& smluvni strany vzdy zapis, podepsany opravnénymi
zastupci smiuvnich stran.

K prodlouzeni terminu splnéni povinnosti zhotovitele dodat vykon dochazi rovnéz v pfipadech,
kdy spinéni povinnosti zavisi na treti osob&, na jejiz &innost nema zhotovitel vliv — napf. spravni
organ, piip. najiné zhotovitelem neovlivnitelné pravni skutecnosti.

V.
Cena

Celkova cena predmétu dila ,B1906 Vymeéna stiesni krytiny objektu ZS, &p. 1589, ul. PKH v
Litvinové — ll.etapa — t&locviéna® - projektova dokumentace specifikovaného v &l. il této
smlouvy se sjednava jako pevna (dle § 2620 Obganského zakoniku) a nejvy$e piipustna a



5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

sklada se z 96.000,- K& bez DPH (ev. kone¢na cena) a DPH, ktera bude k dilu Gétovana
v zakonné vysi a dle platnych zakonnych pravidel.

Ceny rozpottl a vykazl vymer, prizkuml a zaméteni, inzenyrské &innosti atd. v rozsahu
ptedmétu dila dle &lanku lll. této smlouvy jsou vhodn& zahrnuty do ceny jednotlivych &asti
projektové dokumentace podle fazi projektové ginnosti, stejné jako veskerée dalsi bézné prace,
dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba k zahajeni, provedeni a dokong&eni pfedmétu
smlouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.12 se sjednava v cené 450,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato ¢astka se tyka aéasti na kontrolnich dnech a pokryva véechny naklady véetné
dopravy. Castka za pfipadné dalsi projektové prace bude stanovena vzdy dohodou pfedem, a
to pomérem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb die této smiouvy.

(astka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbe, bude stanovena pomoci
odhadu piepravniho Casu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapogitavany pfime ani

nepiimé naklady na piepravni prostiedek.

VL.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo na z4kladé faktury po predani casti dila takto:

- po zaméfeni, sondach, priizkumech [ze fakturovat diléi &astku 30% z celkové ceny dila dle
bodu 5.1

- po podani zadosti ke stavebnimu fizeni, v¢. predani DSP Ize fakturovat dilgi castku 40%
2 celkové ceny dila dle bodu 5.1

- po pfedani kompletni projektove dokumentace pro provadéni stavby, v&. rozpoCtu a soupisu
praci |ze fakturovat dilzi eastku 30% z celkove ceny dila dle bodu 5.1.

Zhotovitel miize fakturovat dilo jednorazove po ptedani celého dila v rozsahu pfedmétu dila dle
glanku Ill. této smiouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dni ode dne doruceni objednateli. Platba se povazuje z hlediska
jeji v&asnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Ghradé pené&znimu ustavu objednatele.

Dilgi faktura bude mit tyto naleZitosti:

- oznadeni objednatele a zhotovitele véetné adresy, DIC, IC

- oznateni dila

- &islo smiouvy objednatele

- &islo faktury s ozna¢enim L,DIIE*

. den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vysi a cenu celkem s DPH
- procentuélni vycisleni platby a &astku k thradé

- oznageni penézniho Ustavu a &islo UGtu, na ktery se ma platit uétovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

- dil&i predavaci protokol

Kone&na faktura mize byt objednateli zaslana a2 po fadném predani a ptevzeti dila v piném
rozsahu dle bodu lll. Faktura musi obsahovat mimo nalezitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev _koneéna faktura®

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vysi véech uhrazenych faktur

- gastku zbyvajici k Ghradé bez DPH, DPH v zékonné vysia s DPH

- kopii protokolu o predani a prevzeti dila

Bez kterékoliv z té&chto nalezitosti koneéna faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ihaté jeji splatnosti v pfipadé, %e bude obsahovat
nespravné udaje nebo bude neuplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych Gdajl
&i jejich dopinéni a Ihata splatnosti zacne plynout od svého potatku dnem doru&eni opravené

faktury objednateli.
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6.6 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spraveé a o zméné nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Gthradou zbozi nebo sluzeb z
vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
uradu, pfislusného finanéniho ufadu a dalich opravnénych organi statni spravy) a vytvorit
vy$e uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a
poskytnout jim souéinnost.

VII.
Zaruéni doba

7.1 Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smiouvy, a Ze
bude mit viastnosti dohodnuté v této smiouvé. Na predany pfedmét smlouvy (jeho predanou
¢ast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obcanského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

7.2 Zarucni doba (b&h Ihtty zaruéni doby) za&ina plynout ode dne prevzeti f4dné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedod&lkl.

7.3 Dilo bude pfedano bez vad a nedodélki. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhiaskou &.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dal3imi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

7.4  Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejima zavazek, Ze dilo bude po zarueni
dobu bezvadné zplsobilé pro jeho obvyklé uZivani, bude mit po zaruéni dobu obvykié viastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat véem pravnim piedpisim véetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapoc&eti béhu zaru¢ni doby.

7.5 Vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za jakost dila, 0znami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyteCneho odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahéjit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ihit&. Nedojde- i
k dohodé dle pfedchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendainich
dni od doruéeni reklamace.

7.6 V pripadé, Ze zhotovitel v€as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné& upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnti od doru&eni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

7.7 Uplatnénim naroki z vad dila nejsou doteny naroky objednatele na nahradu $kody a smluvni
pokuty.

VIil.
Smluvni pokuty

8.1  Smiuvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu kody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto &lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

8.2 V pfipadé chybného projektového feSeni &i nedostatkdl v projednani s dotdenymi organy a
organizacemi, které bude mit dopad na zvy3eni finan&nich ¢&i terminovych nérok{ pii realizaci
stavby, ma objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1% z narokované
ceny dodate€nych stavebnich praci.

8.3  Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci &ini 1 000,- K& za kazdou vadu & nedod&lek
a kalendarni den jejiho trvani ode dne nasledujictho od prevzeti reklamace. Smiuvni pokutu
vSak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnti od obdrzeni
reklamace, pfipadné do Ihity dohodnuté na jednani.
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9.1
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9.3

Za v&asné nezaplaceni faktury zaplati objednate! smiuvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila za kazdy zapotaty kalendarni den prodleni a to ve Ihité prvnich &trnécti dni nedodrZeni
terminu platby. Po této Ihit& se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapoéaty kalendaini den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05% z celkové
ceny dila DPH za kazdy zapo&aty kalendaini den prodleni a to ve lhité prvnich &trnacti dnl
nedodrzeni terminu pinéni. Po této Ih(ité se sjednava smluvni pokuta ve vys$i 0,5% z celkové
ceny dila DPH za kaZdy zapogaty kalendaini den prodieni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méize od ni, na zakladé své vlle,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnli ode dne doruceni jejich vyuctovani pro pfipad,
nebude-li smiuvni pokuta realizovana vzajemnym zapoctem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zplsob zvoli.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé ¢l. VIII. odegist zhotoviteli z konecné
faktury za dilo.

Pokud objednate! (&i jeho organizagni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih z divodl poruseni smiuvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finanéniho
postihu.

Zhotovitel prohladuje, e ma uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. ¢
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektl a o vykonu povoléni autorizovanych
inZenyrd a technikd &innych ve vystavbé na vysi pinéni minimainé 1.000 tis. KE. Tato smlouva o
pojisténi bude dolozena pied podpisem smiouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu plnéni Smilouvy o dilo. Smiuvni strany se dohodly, Ze porudeni téchto povinnosti je
podstatnym poru$enim této smlouvy.

IX.
Spolupuisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle platnych predpis(,
neodpovidaji CSN &i ostatnim &eskym technickym normam nebo poZadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. & 183/ 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdgjsich piedpistl

- ustanoveni vyhlasky & 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky & 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich predpisti a vyhl.
& 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe¢nosti a vykonu statniho poZarniho
dozoru

- ustanoveni zakona & 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni nafizeni vlady &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavki stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
podkladli pfevzatych od objednatele nebo pokynl danych mu objednatelem k provedent dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.



9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
¢i pokyny zapracoval do dila.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného dusevniho viastnictvi. V opa&ném piipadé odpovida objednateli za skodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel maze povéfit provadénim &asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpoveédnost vici objednateli za koordinaci vech subzhotovitelli a Fadné provedeni dila tim
v8ak neni dotena.

Objednatel mize po zaplaceni dila dilo neomezené uZivat a pfipadné umoznit jeho uziti tretim
osobam pro ucely, pro které bylo vytvoreno, a to zejména pro realizaci stavby, podani zadosti o
dotaci, jako zadavaci podklad pro vyb&rova fizeni na vefejnou zakazku, jako podklad treti
osobé pro zpracovani zménové dokumentace &i jiné dokumentace dle vyhlasky &.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a nasledn& pak ve vztahu k vlastni realizaci pfedmétu dila.

Zhotovitel bude pfi pInéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné zavazné pfedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovniki smiuvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smiuv
vedené méstem Litvinov, kterd bude pfistupna dle zékona &.106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje Gdaje o smluvnich stranach, pifedmétu
smiouvy, &iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavieni.

Smluvni strany prohladuiji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v piném rozsahu uvefejné&na v informa&nim systému registru smiuv
dle zakona €. 340/2015 Sb., zakona o registru smluv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnoZovat, uzivat pro veskeré své vnitini potieby v&. dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapocitat vzajemné pohledévky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyva uginnosti dnem, kdy mésto Litvinov uvefejni smiouvu/dodatek

11.1

11.2

11.3

v informa&nim systému registru smiuv.

XL
Zavérecéna ujednani

Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho divodu.

Odstoupeni od smlouvy je uskute¢néno dnem doruéeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. UCinky odstoupeni od této smlouvy se fidi obecné zavaznymi platnymi
pravnimi pfedpisy. V pochybnostech se ma za to, Ze bylo f4dné& dorugeno po marném uplynuti



11.5

11.6

Mgr. Kamila Blahova, starostka mésta

Ihaty pro uloZeni, pfiéemz Glozni Ihiita, dle dohody obou smiuvnich stran, &ini 3 dny po ulozeni.

Pro ugely dorucovani dle této smiouvy, vyjma dorugeni oznameni o odstoupeni od smiouvy, se
rozumi, Zze doru¢eni nastalo dnem uloZeni.

Menit nebo doplitovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi zakona (o]}
89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném a u&inném zneni, a dalsich platnych a u&innych
obecné zavaznych pravnich predpist.

Objednatel a zhotovitel shodné& prohlasuiji, Ze si tuto smiouvu pfed jejim podpisem predetli, ze
byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Za objednatele : ! f, Za zhotovitele :

i e

s &/ ‘ 'D."' BPOspol. s r. o, @

Lidic@ , 363 17 Ostrov
%avhy Inien)‘rring

vedouci ateliéru pozemnich staveb
(na zékladé pIné moci)
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