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MĚSTO LITVÍNOV
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se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

výzva k podání nabídky 

Město Litvínov, zastoupené níže uvedeným zadavatelem, vyzývá, v souladu se směrnicí rady města 
č. 1/2019 uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku k zajištění technického dozoru stavby s názvem:

Výstavba dopravního terminálu města Litvínov - technický dozor stavebníka
1)  Identifikační  údaje zadavatele
zadavatel:   
Město Litvínov, 

se sídlem: 
Městský úřad Litvínov



náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,

IČ:
00266027

DIČ:     CZ00266027 

                          www.mulitvinov.cz
Zastoupený:      Karlem Rosenbaum, 2.místostarosta města 
                         tel. 476 767 613, karel.rosenbaum@mulitvinov.cz 

Vyřizuje:     
Iveta Dunovská
                         referent odboru investic a regionálního rozvoje   




tel. 476 767 615, iveta.dunovska@mulitvinov.cz
2)   Informace o druhu a předmětu zakázky

2.1 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby, vedenou pod číselným označením v systému JSVZ. Předpokládaná cena veřejné zakázky do 600 tis. Kč bez DPH.  Zadavatel nepřipouští podat nabídku s nabídkovou cenou vyšší než je předpokládaná hodnota zakázky. 

Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací (dále též ZD). 
Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. 

2.2 Předmětem veřejné zakázky je výkon činnosti TDS na zakázce: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov.  Konkrétně se jedná o zabezpečení technického dozoru stavebníka při realizaci níže uvedené stavby v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací od firmy METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895, z 12/2019 a podmínkami dotace z programu IROP prostřednictvím výzvy ZS ITI ÚCHA (zprostředkující subjekt Integrované územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace), konkrétně 20. Výzva IROP k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI, příkladně v následujícím rozsahu:
a) zabezpečení technického dozoru osobně oprávněnou osobou (dle § 152 odst.4 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., zákon o autorizaci, v platném znění) při realizaci stavby až po předání stavby, spolupůsobení při kolaudaci stavby, vedení kontrolních dnů a pořízení zápisů, přejímka prací ucelených částí na stavbě (zápis ve SD), řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení, příp. kolaudačního řízení
b) vedení celé agendy bude členitě po jednotlivých stavebních objektech

c) kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby

d) spolupráce s autorským dozorem projektanta 
e) informování zadavatele o stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a účast na těchto KD
f) spolupráce s koordinátorem BOZP 

g) kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

h) kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a jejich schvalování vč. spolupráce se zadavatelem na řešení víceprací nebo méněprací
i) další práce, které jsou specifikované v příloze č.1 smlouvy o dílo
j)  zajistit soulad realizace s podmínkami dotace během provádění stavby a zejména i po ukončení stavby poskytnout součinnost poskytovateli dotačního titulu - porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 Specifikace prací je považováno za podstatné porušení  smlouvy.

2.3 Technický popis stavby:
Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova umístěného na pozemcích sloužících ke stejnému využití i v současném stavu. Současně dochází k rozšíření i na přilehlé pozemky, tak aby nový terminál lépe vyhovoval aktuálním potřebám cestujících.

Stávající stav dopravního terminálu města je již po technické stránce na konci své životnosti. Nový stav vychází z aktuální dopravní obslužnosti, zlepšuje a zkracuje přestupní vazby, zajišťuje bezbariérový přístup a zlepšuje orientaci cestujících pomocí informačního systému.

Kompozice prostorového řešení terminálu zachovává a respektuje stávající princip paralelního vedení jednotlivých druhů dopravy v rámci sdruženého železničního, autobusového a tramvajového areálu podél Mostecké ulice. Centrální přestupní osa mezi jednotlivými druhy dopravy je navržena v nové poloze při východní straně výpravní budovy. 
V rámci přestavby autobusového terminálu dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, vybudování odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R (kapacita: 76 stání + 4 invalidé). Dopravní terminál bude opatřen novým mobiliářem (zastávkové přístřešky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, cykloboxy, lampy, trakční stožáry, zastávkové označníky) a informačními panely na tramvajových a autobusových zastávkách, které budou cestujícím poskytovat aktuální informace o MHD. V rámci informačních panelů bude osazen systém pro nevidomé a kamera napojená do stávajícího kamerového systému na dispečinku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.
Všechna nástupiště budou zřízena s bezbariérovým přístupem a prvky pro nevidomé a slabozraké. Ostatní pěší vazby, jež budou stavbou dotčené, budou opětovně uvedeny do původního stavbu, popř. upraveny do nového stavu v souladu s platnou legislativou. Na nových komunikacích bude provedeno a osazeno nové definitivní značení.

Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, obnova přilehlého trolejového vedení, informačního systému, odvodnění terminálu a výsadba nové zeleně (21 ks nových stromů, 140 ks keřů, založení trávníku). V rámci stavby dojde i k přeložkám dotčených inženýrských sítí.

Před zahájením výstavby bude provedena demolice 3 objektů nacházejících se v prostoru dopravního terminálu, stávající výpravní budova tak zůstane ve formě dominanty celého areálu terminálu. 

V souvislosti s úpravou přilehlé komunikace v ul. Mostecká dojde k úpravě uličního prostoru, a to na zřízení levého odbočení v místech k tomu určených, středních dělících ostrůvků v místě přechodů a jedné autobusové zastávky. Dále budou v ulici Mostecká zhotovena parkovací stání K+R v počtu 5 míst.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO000 Objekty přípravy staveniště

SO101 Dopravní terminál

SO131 Definitivní dopravní značení

SO301 Odvodnění dopravního terminálu

SO411 Přeložka kabelů ČEZ - NN – zařizuje ČEZ

SO431 Veřejné osvětlení

SO441 Přeložka Cetin – zařizuje Cetin

SO442 Přeložka Telco – zařizuje Telco

SO461 Informační systém

SO661 Trolejového vedení

SO662 Trakční kabely

SO663 Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a cykloboxů

SO801 Sadové úpravy

SO901 Architektonické řešení
Pro stavbu je vydáno společné územní a stavební povolení č. j. MELT/91650/2019/URSP, ze dne 12.12.2019, které nabylo právní moci dne 15.01.2020 a povolení Drážního úřadu č.j. DUCR-39178/19/Bd ze dne 22. 7. 2019.

Pro demolici 3 pozemních objektů v prostoru stavby bylo dne 02.12.2019, pod č. j.: MELT/89297/2019/DEM vydáno Rozhodnutí odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 20.12.2019.

3) Doba plnění, místo a podmínky plnění
3.1 Doba a podmínky plnění

Podpis přiložené SOD:           
       03/ 2020 (předpoklad)
Předpoklad zahájení činnosti TDS:   ke dni zahájení stavby 05/2020
Výkon činnosti TDS:

      52 týdnů + 1 týden na přípravu od výzvy k zahájení prací
Zadavatel požaduje spolupůsobení uchazeče při podpisu smlouvy o dílo na tuto veřejnou zakázku.
Vybraný uchazeč má povinnost doručit zadavateli podepsanou SOD na tuto zakázku do 5 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o dílo zadavatelem. 
3.2 Místo plnění

Místo provádění stavebních prací je v k.ú. Horní Litvínov, ul. Mostecká, areál stávajícího dopravního terminálu v Litvínově, Česká republika.  

3.3  Informace o spolufinancování z prostředků dotace

Je předpokládáno, že projekt bude spolufinancován z dotace IROP prostřednictvím výzvy ZS ITI ÚCHA (zprostředkující subjekt Integrované územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace), 20. výzva k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI.
Upozorňujeme účastníka na možnost zrušení zadávacího řízení pokud zadavatel neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázku zcela nebo částečně uhrazena.

Dále rovněž upozorňujeme účastníka, že pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace nebo pokud ji zadavatel nepřijme, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo, a to do doby doručení výzvy k zahájení díla viz odst. 8.9 návrhu Smlouvy o dílo.

	
	


4)  Způsob zpracování a obsah nabídky 
4.1 Zpracování nabídky
a) Uchazeč může  předložit pouze 1 nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky, zadavatel nepřipouští nabídku ve variantách
b) Nabídka bude zpracována v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže, a bude podepsána oprávněnou osobou. 
c) Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, svázané, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se nepřipouští.

d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

e) Všechny listy nabídky i příloh budou řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1. 

4.2 Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli. Cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. 

Celková cena díla musí být uvedena v členění: cena bez daně z přidané hodnoty, dále sazba DPH a celková nabídková cena včetně  DPH. V případě, že uchazeč je neplátce DPH, uvede toto v nabídce a cenu uvádí jako koncovou.

Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady na dopravu, telefony.
Závaznou přílohou cenové nabídky je Krycí list (příloha č.1 ZD) a podepsaná smlouva o dílo )příloha č.3 ZD).
4.3 Zadávací lhůta:  je stanovena na 6 měsíců. Po dobu zadávací lhůty je uchazeč vázán svou nabídkou.  
5)  Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez DPH, tj. celková konečná cena za plnění předmětu veřejné zakázky.

6)  Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předložením nabídky čestně prohlašuje, že splňuje následující kvalifikační předpoklady.
· čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (příloha č.2 ZD)

· výpis z obchodního rejstříku, je-li uchazeč zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dnů 
· doklad k oprávnění podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku
· seznam obdobné prováděné činnosti spočívající ve výkonu TDS při výstavbě či rekonstrukci staveb obdobného charakteru, tzn. dopravních staveb, zahrnujících také plochy určené výhradně pro pohyb chodců (chodníky, nástupiště apod.), ve výkonu TDS pro dopravní stavby za posledních 5 let s uvedením jejich finančního plnění stavby, rozsahu, místa a doby plnění, podepsaný uchazečem 
· osvědčení o odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným pracím, tj. doložením osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné za výkon TDS veřejné zakázky, a to osvědčení autorizovaného inženýra, technika nebo stavitele v oboru dopravní stavby, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění (kopie). Tato osoba musí osobně vykonávat činnost TDS na stavbě v souladu s § 152 odst.4 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., zákon o autorizaci, v platném znění
· pokud tato autorizovaná osoba není statutárním orgánem uchazeče, doloží uchazeč vztah této osoby k osobě uchazeče (čestným prohlášením uchazeče o zaměstnaneckém poměru autorizované osoby, či dohodě o provedení práce a čestným prohlášením autorizované osoby, že bude pro uchazeče vykonávat výkon TDS pro danou veřejnou zakázku; toto čestné prohlášení bude vždy opatřeno podpisem AO.
7)  Platební podmínky 
-  plnění na základě měsíčních faktur .Platby budou probíhat výhradně v Kč.  Splatnost daňových dokladů  bude 21 dní.
8)  Místo, forma a lhůta pro podání nabídek

8.1 Místo pro podání nabídek

 – poštou na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Osobně na podatelnu úřadu v době:

Po a ST od 8:00 – 11:30; 12:30 - 17:00 h

Út a Čt od 8:00 – 11:30; 12:30 - 15:00 h

Pá od 8:00 – 11:30, 12:30 – 13:30 h
Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel.  

8.2 Forma podání nabídky

Nabídka uchazeče se podává písemně v počtu: 1x originál v jedné řádně uzavřené obálce zabezpečené proti neoprávněné manipulaci minimálně přelepením a přerazítkováním s podpisem a s nápisem: Veřejná zakázka  „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – technický dozor stavebníka“ a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT“. 
Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a jeho adresa, na níž je možné odesílat vyrozumění. Všechny uzávěry (přelepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
8.3 Lhůta pro podání nabídek
Termín zveřejnění na webových stránkách města:  3.2.2020
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 18.2.2020 do 11:00  hodin. Nabídky podané po lhůtě nebudou hodnoceny. 
8.4 Otevírání obálek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na web zadavatele https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této zakázky, případně na stránky veřejného zadavatele dle zákona. 
8.5 Dodatečné   informace k zadávacím podmínkám
Případné potřebné informace budou podány uchazečům na základě dotazů doručených elektronickou poštou, vyřizující osoba je Iveta Dunovská, e-mail: iveta.dunovska@mulitvinov.cz.  Dotazy musí být doručeny nejpozději do 11.2.2020. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli elektronicky 13.2.2020.  
9)   Způsob  hodnocení nabídek

Jednotlivé nabídky budou vyhodnoceny podle jediného kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena za celou zakázku. 

10)   Závěrečné  informace

· zadavatel si vyhrazuje veškerou písemnou komunikaci uchazeč – zadavatel v rámci veřejné zakázky řešit prostřednictvím elektronického nástroje E- ZAK pro zpracování veřejných zakázek na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ v rámci příslušné veřejné zakázky, příp. i elektronicky.. Na adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/ budou průběžně zveřejňovány veškeré informace a výsledky zadávacího řízení

· zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy

-    zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, 

-
zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu, to vše za dodržení zásady  transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace

· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ, jeho nabídkovou cenu a případně uzavřenou smlouvu o dílo na webových stránkách určených zadavatelem 

· uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu veřejného zadavatele. Zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů. 

 -  
předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny

· zadavatel nehradí náklady, vzniklé uchazečům z titulu zpracování a podání nabídky

· uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo, že je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

-   zadavatel požaduje po vybraném uchazeči součinnost při podpisu smlouvy o dílo a to tak, že uchazeč doručí zadavateli veškeré požadované doklady dle této zadávací dokumentace a podepíše  smlouvu o dílo a objednateli ji doručí zpět do 5 pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu smlouvy o dílo. Pro účely této veřejné zakázky bude provedeno doručení výzvy k podpisu smlouvy elektronicky.  

V Litvínově:  21.1.2020
Vypracoval:  Iveta Dunovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje 


Ing. Tomáš Hubal, vedoucí  odboru investic a regionálního rozvoje

Ing. Romana Švarcová, ekonom odboru

Z hlediska dotačních požadavků kontroloval: Ing. Martina Bukovičová, DiS., referent odboru investic a regionálního rozvoje

Schválil:   Karel Rosenbaum, 2.místostarosta města
S návrhem smlouvy souhlasí: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení 










Příloha č.1

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky:   Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – technický dozor stavebníka
2. Základní identifikační údaje:

2.1. 
Zadavatel:

název:
Město Litvínov
sídlo:
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ:
002 66 027

DIČ:
CZ00266027

zastoupený (jméno, funkce):
Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města
tel.:
476 767 613
e-mail:
karel.rosenbaum@mulitvinov.cz
kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce):  
Iveta Dunovská, referent
tel.:
476 767 615 


e-mail:




iveta.dunovska@mulitvino.cz
2.2. Účastník:
název:




…………………………………………………………………………….

sídlo/místo podnikání:



……………………………………………………………………………..


statutární orgán (jméno, funkce):


…………………………………………………………………………….

tel.:





…………………………………………………………………………….

e-mail:




…………………………………………………………………………….

datová schránka:



…………………………………………………………………………….

bankovní spojení:



…………………………………………………………………………….

č. účtu: 




……………………………………………………………………………..

IČ:





……………………………………………………………………………..

DIČ:




…………………………………………………………………………….

spisová značka pod kterou je účastník veden u příslušného soudu: ……………………………………………………………

kontaktní osoba pro uvedenou VZ: 

…………………………………………………………………………….

tel.:





…………………………………………………………………………….

e-mail: 




…………………………………………………………………………….
autorizovaná osoba:



……………………………………………………………………………
3. Nabídková cena:

měna, ve které bude nabídková cena uvedena: 
Kč - koruna česká

cena v Kč bez DPH: 



……………………………………………………………………………..

výše DPH:




…..………………………………………………………………………..

cena v Kč vč. DPH:



…..………………………………………………………………………..

4. Oprávněná osoba
 jednat za účastníka:

titul, jméno, příjmení: 


………………………………………………………………………………………..

funkce: 



………………………………………………………………………………………...

podpis: 



………………………………………………………………………………………...
Příloha č.2
Čestné prohlášení účastníka

k veřejné zakázce malého rozsahu
Název veřejné zakázky:  Výstavba dopravního terminálu města Litvínov – technický dozor stavebníka
Účastník:


…………………………………………………………………………………
sídlo:



…………………………………………………………………………………
IČ: 



…………………………………………………………………………………
statutární orgán (jméno, funkce): ………………………………………………………………………………..
Účastník tímto prohlašuje, že:

· je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném požadovaném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva),
· splňuje základní způsobilost ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to dle jeho ustanovení § 74 odst. 1, písm.a) až e) že:

· nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

· nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

· není v likvidaci (§187 občanského zákoníku), proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku (§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu (např. zákon č. 21/1992 Sb., o bankách) nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
V …………………………… dne ………………………

………………………………………………………………………………………………………................

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu*) + razítko (pokud jej vlastní)

*) uvést všechny členy statutárního orgánu
Příloha č. 3 

Smlouva o dílo č.  (návrh)

na výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 

„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen Občanský zákoník v platném znění)

I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Karlem Rosenbaumem, 2.místostarostou města 


Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov


IČ


:  002 66 027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení
:  KB a.s.Litvínov 


č.ú.         
           
:  0000921491 / 0100


datová schránka
:  8TYBQZK



(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  

Zastoupený

:  


Sídlo


:  


IČ


:  


DIČ


:  


Bankovní spojení 
:  


č.ú. 


:  


datová schránka
:


kontaktní osoba ve věcech technických:

telefon


:

kontaktní e-mail

: 

č. autorizace ČKAIT
:

             telefon AO                     :

             e-mail AO                      :

(dále jen zhotovitel)

1.3 
Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v  bodu 1.2 této smlouvy,  lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku. 
Článek II.
Předmět smlouvy

2.1
Zhotovitel se tímto zavazuje provádět pro objednatele na jeho účet technický dozor stavebníka (dále TDS) na stavbě: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou od firmy METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895, z 12/2019.
2.2
Zhotovitel bude provádět ve spolupráci s objednatelem a projektantem výkon TDS na stavbě: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov ve lhůtě 53 týdnů od doručení písemné výzvy k zahájení stavby, v následujícím rozsahu:

a) výkon technického dozoru osobně oprávněnou osobou (dle § 152 odst.4 stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., zákon o autorizaci, v platném znění) při realizaci stavby až po předání stavby, spolupůsobení při kolaudaci stavby, příprava ke kolaudaci proběhne již v průběhu dokončování stavby, řešení odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího případně kolaudačního řízení, přejímka prací ucelených částí na stavbě. Kolaudaci stavby včetně  kontrolních prohlídek stavby bude zajišťovat objednatel

b) vedení celé agendy bude kompletní
c) kontrola koordinace stavebních prací na stavbě a plnění harmonogramu stavby
d) spolupráce prostřednictvím objednatele s autorským dozorem projektanta informování objednatele o probíhajících stavebních pracích prostřednictvím týdenních kontrolních dnů a osobní účast na těchto

e) kontrola kvality prováděných prací dle zákonných norem

f) kontrola rozsahu provedených prací dle položkového rozpočtu ze smlouvy o dílo se  zhotovitelem stavby a jejich schvalování, kontrola zjišťovacích protokolů předložených zhotovitelem, kontrola změnových listů včetně položkových rozpočtů, spolupráce s objednatelem na řešení více a méněprací
g) spolupráce s koordinátorem BOZP
h) další práce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy

i)      soulad s podmínkami dotace IROP prostřednictvím výzvy ZS ITI ÚCHA (zprostředkující subjekt 
Integrované územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace), 20. výzva k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI.
Porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

2.3 Veškeré činnosti výše uvedené bude autorizovaná osoba zhotovitele pro objednatele provádět osobně.

2.4 Výkon TDS bude prováděn v souladu Metodickými pokyny Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 20. výzva k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI.
Článek III.
Doba plnění               

3.1 Smlouva se uzavírá na dobu:          určitou po dobu trvání stavebních prací
Výkon činnosti TDS:

      52 týdnů + 1 týden na přípravu stavby před zahájením stavby od výzvy k zahájení prací
3.2
Zhotovitel se zavazuje výkon TDS vykonávat minimálně v  rozsahu 10 hodin týdně (cca 3 x týdně kontrola přímo na staveništi   - potvrzeno zápisem ve stavebním deníku + potřebná administrativa).
3.3
Při výkonu činnosti technického dozoru stavebníka není oprávněn zhotovitel rozhodovat o provedení stavby a o ceně, příp. o vícepracích a dalších pracích, mimo rámec uzavřených smluv s dodavatelem stavby. K tomu (rozsah víceprací, změny času plnění apod.) vždy zhotovitel zabezpečí zpracování podkladů od dodavatele stavby a předloží tyto objednateli se svým stanoviskem pro předmětné rozhodnutí a to nejpozději do 5 dnů od předání podkladů dodavatele stavby. Případné škody, které vyplynou z opoždění zhotovitele, hradí zhotovitel. 


Objednatel sdělí zhotoviteli své předmětné  rozhodnutí v době co nejkratší, nejpozději do 5 dnů od předání stanoviska zhotovitele. Případné škody, které vyplynou z opoždění objednatele, hradí objednatel. 

Článek IV.
   Cena a platební podmínky

4.1
Za vykonanou činnost, která je předmětem této smlouvy, zaplatí objednatel na účet zhotovitele dohodnutou odměnu v následujícím rozsahu v návaznosti na čl. II :

	
Výkon TDS
	cena bez DPH za 1 týden výkonu činnosti
	počet týdnů 
	cena celkem bez DPH

	
	 
	 53
	 


4.2   Odměna dle bodu 4.1 byla stanovena dohodou obou smluvních stran. V odměně jsou zahrnuty náklady zhotovitele nutně a účelně vynaložené na splnění svého závazku, a to zejména doprava na staveniště, telefony, administrativní činnost, související s výkonem TDS.   
4.3 V souvislosti s poskytnutím součinnosti poskytovateli dotace po dokončení stavby (kontrola údajů, zakázky, fakturačních i dalších náležitostí) poskytne TDS technickou pomoc objednateli a za tuto činnost mu náleží odměna ………….Kč/hod. Tato činnost, bude-li vyžadována, bude provedena jen na výzvu objednatele na základě samostatně uzavřené objednávky.
Článek V.
Platební podmínky
5.1
Podkladem pro placení je faktura. Činnost TDS bude fakturována měsíčně na základě skutečného počtu ucelených týdnů výkonu TDS.

5.2
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
5.3
Faktura bude mít tyto náležitosti:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ


- označení díla


- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury zhotovitele


- den odeslání a den splatnosti


- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

-  razítko a podpis oprávněné osoby

- každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a číslo projektu.
5.4
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

Článek VI.
Práva a povinnosti zhotovitele

6.1
Zhotovitel je povinen při provádění objednaných činností postupovat s odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele. Od těchto pokynů se zhotovitel může odchýlit jen, jsou-li zjevně v rozporu se zákonem nebo je-li to naléhavě nezbytné v zájmu objednatele a zhotovitel nemůže včas obdržet objednatelův souhlas.
6.2
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli všechny okolnosti, které zajistil při zařizování záležitostí, a které mohou mít vliv na změnu pokynů nebo zájmů objednatele, dále je povinen upozornit objednatele na nevhodnost předaných dokumentací, případně nevhodnost pokynů objednatele.
6.3
Zhotovitel použije všechny materiály a informace, které obdrží od objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy výhradně za účelem plnění smlouvy a neposkytne je třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů ze zákona nebo dle Smlouvy o dotaci způsobilých a oprávněných ke kontrole správnosti nakládání s dotací, a také s výjimkou financující instituce a jejích oprávněných osob. Po řádném ukončení smlouvy, popř. při výpovědi nebo odstoupení od smlouvy, může objednatel požádat zhotovitele o vydání všech materiálů, které mu vydal v souvislosti s plněním této smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli všechny materiály, které od něj v souvislosti s plněním převzal.
6.4
Zhotovitel nenese odpovědnost za sankce nebo jiné škody vzniklé v důsledku nepravdivých informací poskytnutých mu objednatelem.
6.5
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s výkonem činnosti ve prospěch zhotovitele. Této povinnosti ho může zbavit pouze objednatel svým prohlášením, avšak i v tomto případě je zhotovitel povinen zachovat mlčenlivost, pokud je to v zájmu objednatele. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na případy zákonem uložené povinnosti překazit a oznámit spáchání trestného činu.
6.6
Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé porušením povinností, které vyplývají z této smlouvy.
6.7
Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena delší lhůta, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
6.8
Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IROP a číslo projektu.
6.9
Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

7.1
Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytnout mu během plnění předmětu smlouvy nezbytnou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat, zejména předat zhotoviteli všechny dokumenty nezbytně nutné k provedení předmětu plnění této smlouvy, a to s předstihem umožňujícím zhotoviteli včas a řádně zpracovat dokumenty předané objednatelem. Objednatel je povinen včas informovat zhotovitele o všech změnách Smlouvy o dílo s dodavatelem stavby, případně o změnách Smlouvy o dotaci a předat mu kopie dokumentu obsahujícího změny oproti původnímu znění těchto smluv. 
7.2
V případě, že objednatel neposkytne potřebnou součinnost a informace ve lhůtě stanovené zhotovitelem, vyzve zhotovitel objednatele písemně k poskytnutí součinnosti a potřebných informací v přiměřené lhůtě.
7.3
Vyžaduje-li plnění povinností zhotovitele z této smlouvy uskutečnění úkonů jménem objednatele, je objednatel povinen vystavit zhotoviteli písemně potřebné zmocnění. Zhotovitel je povinen znění písemného zmocnění připravit a požádat o jeho potvrzení s náležitým předstihem. 
7.4
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli úplné, pravidelné a přehledné informace, jež jsou nutné ke včasnému plnění předmětu smlouvy.

Článek VIII.
Výpověď a odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty

8.1 
Tuto smlouvu je možno ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí s uvedením důvodu kterékoliv ze smluvních stran s výpovědní lhůtou 1 měsíce. Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne kalendářního měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
8.2
Vypoví-li smlouvu kterákoliv ze smluvních stran, je zhotovitel nejpozději poslední den výpovědní lhůty povinen učinit všechny neodkladné úkony, jestliže objednatel neučinil jiná opatření a zúčtovat s objednatelem odměnu či případné výdaje, jestliže tyto objednatel odsouhlasil.

8.3
Objednatel je dále oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu. Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

8.4 Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy.  V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
8.5 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, i částečně 
vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností 
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního 
postihu. 
8.6
Poruší-li zhotovitel povinnosti vymezené v článku II, odst. 2.2, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
8.7
Objednatel má právo smluvní pokuty odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
8.8

Smluvní pokuty jsou splatné na základě daňového dokladu (faktury) ve lhůtě dané v článku V, odst. 5.2 této smlouvy. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
8.9

Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude   poskytnuta dotace.

8.10    Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky včetně smluvních pokut.
Článek IX.
Závěrečná ustanovení
9.1
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.2
Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
9.3
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
9.4
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
9.5 
Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
9.6 
Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
9.7
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a  srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.8 
Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 -  Specifikace prací.  Smluvní strany ujednávají, že porušení povinností zhotovitelem uvedených v příloze č.1 je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

V Litvínově dne:

 Za objednatele:




      

    Za zhotovitele:

………...........................................................................



     ...................………………………................................ . Karel Rosenbaum
2.místostarosta města

Příloha č. 1. 

Specifikace prací

Jedná se o výkon technického dozoru stavebníka (TDS) při realizaci stavby. Předmět plnění je uveden v čl. 2.1 Smlouvy o dílo a v níže uvedené specifikaci. Zejména se jedná o: 

· výkon technického dozoru stavebníka při realizaci stavby od předání staveniště až po předání dokončené stavby, spolupůsobení při kolaudaci stavby a až po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího řízení a kolaudačního řízení

· kontrolní prohlídky stavby zajistí zhotovitel 

· seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv a s obsahem vydaného stavebního povolení

· kontrola vytýčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami zhotovitele stavby

· přítomnost při předání staveniště objednatelem zhotoviteli a provedení zápisu AO TDS do základního listu stavebního (montážního) deníku včetně kulatého razítka AO ČKAIT

· účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací

· dodržení podmínek stavebního povolení včetně případných opatření státního stavebního dohledu a ostatních orgánů po dobu realizace stavby

· péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby


      - 
kontrolu koordinace stavebních a montážních prací na stavbě včetně dodávek a plnění   
harmonogramu stavby
 -     kontrola dodržování schválené PD, kvality prováděných prací, dodržování pracovních postupů 
a 
činnosti dodavatele stavebních prací

 -  oprávnění dát pracovníkům zhotovitele stavebních prací příkaz přerušit práce v souladu se 
zákonem, podmínkami provádění stavby a dále je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění 
stavby, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody


     -
přejímka ucelených částí stavebních prací (zápis ve stavebním deníku)

     - 
organizace kontrolních dnů min. 3x týdně

· vedení zápisů z kontrolních dnů přímo do stavebního deníku

· účast při dozorování stavby v rozsahu cca 10 hodin týdně účasti na stavbě či kontrolních dnech či při kontrole provedených prací apod. Do těchto 10 hodin se nezapočítává doprava na stavbu. 

· o všech závažných okolnostech bez ohledu a bezprostředně informovat objednatele

· kontrolu věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a v cenových dohodách (v rozpočtu), jejich schvalování a předkládání k úhradě investorovi

· v předstihu bude zhotovitel s objednatelem řešit specifikaci a rozsah prací, které nejsou uznatelné dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách jako vícepráce 

· administraci a zadání těchto prací provede objednatel 

· kontrolu těch částí dodávek a prováděných prací, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými, o výsledku kontroly provádět fotodokumentaci a zápis do stavebního deníku – případně montážního deníku

· spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

· spolupráce prostřednictvím objednatele s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem

· spolupráce s koordinátorem BOZP

· kontrolu, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

· kontrolu vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách a dle platné legislativy

· hlášení archeologických nálezů

· kontrolu řádného skladování materiálů, dodávek a strojů z hlediska stavebně technického (nikoli z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci)

· ve spolupráci s dodavatelem a objednatelem zajišťuje přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části a účast na jednání o odevzdání a převzetí dokončené stavby
· kontroluje postup prací podle časového plánu, harmonogramu prací  v souladu se smlouvou, jejími dodatky a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, vč. přípravy podkladů pro uplatnění sankcí

· kontrolu dokladů předložených zhotovitelem k odevzdání a převzetí dokončené stavby

· kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímce stavby v dohodnutých termínech

· kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem stavby

· spolupráci a zabezpečení přejímacího řízení a kolaudačního řízení po dokončení stavby ve spolupráci s objednatelem

· zajištění souladu realizace s podmínkami dotace během provádění stavby a zejména i po ukončení stavby, poskytnutí součinnosti poskytovateli dotačního titulu

· kolaudaci zajistí objednatel.

� Oprávněnou osobou se zde rozumí  statutárním zástupcem písemně pověřená osoba. V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka při zadávání této veřejné zakázky) svěřených pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.
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