
Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, na veřejnou zakázku: 
 
Výstavba dopravního terminálu města Litvínov 
Systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P20V00000002 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č.7:  

1)  Dotaz účastníka 
V zadávacím rozpočtu jako příloha DI č. 5 vyměnil zadavatel položku č. 39 (R58114111 - Kryt cementobetonový 
vozovek z prefabrikovaných dílců s náběhem (zastávkových) skupiny CB I tl. 260 mm) na listu „SO 101 – Dopravní 
terminál“ za položky č. 27 až 31, které více odpovídají specifikaci prací a dodávek, pomineme-li skutečnost, že 
výrobce ve svém modelovém finančním rozpočtu vzorové zastávky použil položku 5841211** pro osazení dílců z 
předpjatého betonu do lože z kameniva těženého tl. 50 mm hmotnosti do 6 t oproti položce č. 27 (584121111 - 
Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu 
a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2) ze zadávacího rozpočtu. Původní položka č. 39 ale měla v 
poznámce uvedeno, že položka obsahuje dodávku CB dílců požadované kvality vč. dopravy na stavbu a uložení 
dílců na předem připravené lože, předepsanou výplň spar. Uložení dílců s podlepením a sešroubováním a úpravu 
spar, které je nezbytné pro správnou funkci, ale zadavatel při záměně původní položky č. 39 za nové položky č. 27 
až 31 do nového zadávacího rozpočtu nedoplnil. 
Doplní zadavatel do zadání položky pro spojení ozubů panelů lepením tmelem a sešroubováním s aplikací 
trvale pružného tmelu vč. spojení panelů a přilehlých desek sešroubováním třeba i jen upřesněním popisu 
prací v poznámce, a dodávku a montáž těsnění spár z polymerického provazce Ø 10 mm a polymersilikonu 
MYCOFLEX 5000 W příp. MS-polymer MYCOFLEX 488 MS vč. spojovacího nátěru PRIMER? 
 
Odpověď zadavatele 
Doplňující popis k položce z SO 101 č. 27 (nově pol.č. 30 – viz příloha: F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 
27.2.2020.xlsx) „584121111 - Osazení silničních dílců ze železového betonu  s podkladem z kameniva těženého 
do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 50 do 200 m2“:  
Položka obsahuje nad rámec prací specifikovaných v ceníku ÚRS tyto další práce: lepení tmelem a sešroubování 
panelů s aplikací trvale pružného tmelu vč. spojení panelů a přilehlých desek sešroubováním včetně dodávky a 
montáže těsnění spár (např. z polymerického provazce Ø 10 mm a polymersilikonu vč. spojovacího nátěru). 
Výše specifikované práce uchazeč zahrne do jednotkové ceny položky osazení panelů na m2 (pol. č. 30 - 
584121111). 
 
 
2)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 000 obsahuje níže uvedenou položku. 

14 K 966005111 

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním 
silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami 

m 150,000 

 
Pro tuto položku v soupisu prací chybí poplatek za skládky.  
Žádáme o doplnění chybějící položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Demontované silniční zábradlí je ocelové. Zadavatel u ocelového odpadu nepředpokládá poplatek za uložení na 
skládku, a proto je v soupisu prací pouze výměra pro odvoz. 
 
 
3)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedené položky. 



41 K 577134121 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm 

m2 10 412,000 

 

42 K 577155142 
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm 

m2 8 043,000 

 

36 K 565135121 
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné 
- OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 
50 mm 

m2 10 412,000 

 
Technická zpráva ani vzorový řez neobsahují přesnou specifikaci asfaltů asfaltových směsí. Není jasné, jestli se 
jedná o směsi modifikované nebo nemodifikované. Navíc položka č. 42 dle popisu by měla být modifikovaná a 
položka č. 41 nemodifikovaná. Pro nákladovou kalkulaci je zcela nezbytné, doplnit přesnou specifikaci asfaltů 
v souladu s ČSN 73 6121 např. ACO 11 + 50/70, ACO 11 S PMB 45/80-65 atd.  
Žádáme o opravu technické zprávy, vzorového řezu i soupisu prací. 
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Položka č. 42 (nově pol.č. 45 – viz příloha: F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx) soupisu prací byla 
upravena v souladu s upřesněnou specifikací asfaltů. Jelikož je navržen nemodifikovaný asfalt, tak je konstrukce 
uvedená v TZ i vzorovém řezu zachována. Zaktualizovaný vzorový řez s upřesněnou specifikací asfaltů je uveden 
v příloze – viz. příloha: SO101_009_vzor_rez_AKTUAL 27.02.2020.pdf. 
 
 
4)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedené položky. 

46 K 596211112 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 

m2 257,000 

 VV dl_bet_slepecka "odměřeno elektronicky ze situace" 257,000   257,000 

47 M 59245222 dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm barevná m2 262,140 
 VV  257*1,02 'Přepočtené koeficientem množství  262,140 

48 K 596211113 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 

m2 4 080,000 

 VV dl_bet_hladka "odměřeno elektronicky ze situace" 4080,000  4 080,000 

49 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní m2 4 120,800 
 VV  4080*1,01 'Přepočtené koeficientem množství  4 120,800 

50 K 596211114 

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za 
dlažbu z prvků dvou barev 

m2 4 337,000 

 VV  dl_bet_hladka+dl_bet_slepecka  4 337,000 

 
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že položka č. 50 je v soupisu prací zcela nadbytečná.  
Žádáme o odstranění duplicitní nadbytečné položky a zveřejnění opraveného soupisu prací.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Položka č. 50 (nově č. 53 – viz příloha: F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx) obsahuje pouze 
příplatek (k cenám za dlažbu z prvků dvou barev) k položkám pokládky dlažeb č. 46 (barevná, nově pol.č. 49) a č. 
48 (přírodní, nově pol.č. 51). Výměra položky příplatku byla upravena dle všeobecných podmínek CS ÚRS ceníku 
221, bodu 3214.a). 



5)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedené položky. 

10 K 171101104 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s 
hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin 
soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek 
Proctor-Standard (dále jen PS) přes 100 do 102 % PS 

m3 4 537,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace a řezů"   
 VV  "dopravní terminál" 2027,0  2 027,000 
 VV  "štěrková plocha" 2510,0  2 510,000 
 VV  Součet  4 537,000 

11 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 8 166,600 

 
V PD zcela chybí popis zemních prací včetně specifikace materiálu pro násyp pro výše uvedené položky.  
Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace a popisu zemních prací do technické zprávy SO 101. 
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Provedena úprava textu v TZ (bod 3.3), jež je v příloze – viz příloha: SO101_001_TZ_AKTUAL 27.2.2020.pdf. 
 
 
6)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101.1 obsahuje níže uvedené položky. 

1 K 171101104 

Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým 
urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s 
předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard 
(dále jen PS) přes 100 do 102 % PS 

m3 780,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace a řezů" 780,0  780,000 

2 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 1 404,000 
 VV  780*1,8 'Přepočtené koeficientem množství  1 404,000 

 
V PD zcela chybí popis zemních prací včetně specifikace materiálu pro násyp pro výše uvedené položky.  
Žádáme zadavatele o doplnění technické specifikace a popisu zemních prací do technické zprávy SO 101.1. 
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Provedena úprava textu v TZ (bod 3.3), jež je v příloze – viz příloha: SO101_001_TZ_AKTUAL 27.2.2020.pdf. 
 
 
7)  Dotaz účastníka 
V PD zcela chybí bilance zemních prací včetně bilance ornice. Pro nákladovou kalkulaci a ověření správnosti 
soupisu prací jsou tyto bilance zcela nezbytné.  
Žádáme o doplnění a zveřejnění výše uvedených bilancí.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Bilance zemních prací pro tento typ stavby nebyla zpracována, ani nebude. Stavba se realizuje v převážné většině 
plochy na stávajících zpevněných plochách. Nezpevněné plochy jsou dotčeny pouze okrajově. 
 
 
8)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101.1 obsahuje níže uvedené položky. 

4 K 339921133 
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 
1000 do 1500 mm 

m 33,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace" 33  33,000 

5 M 59228416 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x1500mm kus 194,700 



 VV  33*5,9 'Přepočtené koeficientem množství  194,700 

6 K 339921134 
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 
1500 mm 

m 34,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace" 34  34,000 

7 M 59228417 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm kus 200,600 
 VV  34*5,9 'Přepočtené koeficientem množství  200,600 

 
Pro výše uvedené položky v PD neexistuje bližší specifikace. Pro nákladovou kalkulaci je zcela nezbytná 
požadovaná hloubka zabetonování palisád a požadovaná výška palisád nad terénem.  
Žádáme o doplnění a zveřejnění vzorového řezu s jasně specifikovanou hloubkou v terénu a výškou nad terénem 
pro předmětné palisády.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Na základě dopřesnění palisádových zídek byla upravena TZ (bod 3), doplněn vzorový řez a upraveny související 
položky v soupisu prací SO 101.1. Viz přílohy:  
SO101_001_TZ_AKTUAL 27.2.2020.pdf 
F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx 
SO101_012_palisady.pdf 
 
 
9)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedené položky. 

21 K 339921132 
Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 
500 do 1000 mm 

m 28,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace" 28,0  28,000 

22 M 59228414 palisáda betonová tyčová půlkulatá přírodní 175x200x1000mm kus 165,200 
 VV  28*5,9 'Přepočtené koeficientem množství  165,200 

 
Pro výše uvedené položky v PD neexistuje bližší specifikace. Pro nákladovou kalkulaci je zcela nezbytná 
požadovaná hloubka zabetonování palisád a požadovaná výška palisád nad terénem.  
Žádáme o doplnění a zveřejnění vzorového řezu s jasně specifikovanou hloubkou v terénu a výškou nad terénem 
pro předmětné palisády.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Na základě dopřesnění palisádových zídek byla upravena TZ (bod 3), doplněn vzorový řez a upraveny související 
položky v soupisu prací SO 101. 
Viz přílohy:  
SO101_001_TZ_AKTUAL 27.2.2020.pdf 
F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx 
SO101_012_palisady.pdf 
 
 
10)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101 obsahuje níže uvedenou položku 

74 K 997221845 
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 

t 5 665,600 

 VV  "asfaltová drť z frézování" 5665,6  5 665,600 

 
Níže je uvedena odpověď zadavatele z DI č. 5 ze dne 17.02.2020 

 
Odpověď zadavatele  
Zadavatel v přiloženém opraveném rozpočtu doplňuje položku pro provedení zkoušek asfaltové směsi získané při 
frézování (nově na listu „VON-Vedlejší a ostatní náklady“ položka č. 13 - kód 043002001 – Vzorkování a zkoušení 



znovuzískané asfaltové směsi z frézování asfaltových povrchů) a položku pro případné skládkování asfaltové směsi 
z frézování (nově na listu „SO 101-Dopravní terminál“ položka č. 69 - kód 997221845 – Poplatek za uložení 
stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170302). Viz příloha: F.002_soupis-prací_OPRAVENÝ 17.2.2020.xlsx. 

 
Zadavatel si ve své odpovědi bohužel neuvědomuje riziko, které podstupuje v případě, že si vzorkování a zkoušení 
znovuzískané asfaltové směsi z frézování asfaltových povrchů neprovedl sám, v rámci projektové přípravy své 
zakázky. Jestliže z provedených zkoušek asfaltových směsí vyplyne, že se jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy 
ZAS-T3 nebo ZAS-T4 (s obsahem benzo(a)pyrenu ≥ 50 mg.kg-1), jsou tyto asfaltové směsi v souladu s vyhláškou 
130/2019 klasifikovány jako nebezpečný odpad a zařazený dle Katalogu odpadů jako 17 03 01 „Asfaltové směsi 
obsahující dehet“.  
Cena tohoto druhu nebezpečného odpadu je 8.100,- Kč/T (Celio), což při předpokládaném množství 5.665,6 T 
znamená finanční náklad ve výše 45.891.360,- Kč. Při předpokládané výši zakázky 66.100.000,- Kč (tato částka 
neobsahuje  hodnotu poplatků za skládky pro asfalt bez dehtu, který byl doplněn až v DI č. 5), tvoří pouze 
poplatek za skládkování nebezpečného odpadu celých 69,42% z celkové předpokládané hodnoty zakázky (v 
případě, že cena vybraného zhotovitele ze soutěže bude výrazně nižší, než předpokládaná, bude poměr ceny 
nebezpečného odpadu vůči ceně vybraného zhotovitele ještě mnohem vyšší).  
Cena nebezpečného odpadu mnohonásobně překračuje zákonné limity dle ZZVZ pro změny během výstavby a 
zadavatel svojí špatnou projektovou přípravou podstupuje obrovské riziko nezbytného přerušení nedokončené 
stavby v důsledku nutnosti „vysoutěžení“ nového dodavatele pro její dokončení v souladu se ZZVZ.  
Navíc je velmi pravděpodobné, že by zadavatel v důsledku překročení zákonných limitů nedodržel ani podmínky 
dotace IROP (finanční i časové) a zcela přišel o finanční zdroje na splnění svých finančních závazků vůči dodavateli 
plynoucí ze Smlouvy o dílo. 

 
Vzhledem k výše uvedenému je v nejlepším zájmu zadavatele, aby si zkoušky asfaltových vrstev provedl sám a dle 
jejich výsledků upravil a zveřejnil nový soupis prací a novou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.  
 
Žádáme zadavatele o zveřejnění zkoušek asfaltových směsí v souladu s vyhláškou 130/2019, zveřejnění 
opraveného soupisu prací (dle výsledků provedených zkoušek) a stanovení nové předpokládané hodnoty zakázky 
(v souladu s úpravou soupisu prací).  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Účastník zároveň upozorňuje zadavatele, že v případě, že odpad po provedených zkouškách vyjde třídy T3 nebo 
T4, což bohužel zadavatel v tuto chvíli neví, bude předpokládaná cena zakázky vysoko překračovat částku v této 
chvíli očekávanou. Upozorňujeme, že jedna zkouška stojí cca 20 tis. Kč a  výsledek je znám zhruba do měsíce. 
Není účastníkovi jasné, proč zadavatel při platnosti vyhlášky č. 130/2019 od 01.06.2019 přistupuje k přípravě 
zakázky stran nemalých rizik spočívajících v zatřídění odpadu naprosto lehkovážně. 
Pokud tedy ze zkoušek vyjde třída ZAS-T1 nebo ZAS-T2 je výkaz poskytnutý zadavatelem správný, pokud však 
vyjde třída odpadu ZAS-T3 nebo dokonce ZAS-T4, bude procento změny mimo limit zákona o zadávání veřejné 
zakázky a navíc bude skládkovné de facto v úrovni předpokládané investice, pak se celá zakázka stane v podstatě 
nerealizovatelnou.  
Taková rizika je třeba rozptýlit ještě před uzavřením smlouvy, nehledě na skutečnost, že určení ceny 
nebezpečného odpadu nebude mít po soutěži už zadavatel ve své moci a tato položka nebude podrobena 
veřejné soutěži. 
 
Odpověď zadavatele 
Zadavatel provedl vzorkování a zkoušení asfaltových povrchů v prostoru místa stavby, z výsledku provedených 
zkoušek asfaltových směsí vyplývá, že se zde jedná o asfaltové směsi kvalitativní třídy ZAS-T1. V souvislosti s 
prováděním zkoušek zadavatelem byla z objektu „VON-Vedlejší a ostatní náklady“ odstraněna položka 
043002001 „Vzorkování a zkoušení znovuzískané asfaltové směsi z frézování stávajících povrchů“, viz příloha: 
F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx. 
Protokol o provedení zkoušky je uveden v příloze. Viz příloha: Protokol o zkoušce 261_20.pdf. 
 
 
11)  Dotaz účastníka 
PKO stožárů je projektem stanovena na tZn s dodatečnou aplikací pouze proti plakátovacího nástřiku do výše 
2,8m.  



DOTAZ – má být celý stožár po aplikaci tZn opatřen dodatečně uzavíracím nátěrem včetně zmíněného 
„protiplakátu“? 
Odpověď zadavatele 
Ano, po metalizaci budou stožáry opatřeny závěrným nátěrem a protiplakátovacím nátěrem shodné barvy. 
 
 
12)  Dotaz účastníka 
Existuje rozpor mezi TZ a VV v určení vrcholového tahu navrhovaných stožárů. TZ uvádí typy 20kN respektive 
30kN/10m ve VV jsou uvedeny typy 18kn, 24kN a 30kN/10m.  
DOTAZ – platí údaje ve VV nebo v TZ? 
 
Odpověď zadavatele 
Platí údaje dle VV – stožáry 2317, 2318, 2319 tah 18kN, stožáry 2325 a 2326 tah 24kN a stožáry 2323, 2324 tah 
30kN. 
 
 
13)  Dotaz účastníka 
Ze 7- mi nově instalovaných stožárů se mají 4ks v rámci této stavby převěsit a stávající kolizní stožáry 
demontovat.  
DOTAZ – budou do VV doplněny položky bourání základů a odvozu stožárů provozovateli? 
 
Odpověď zadavatele 
Do soupisu prací byl do objektu „SO 661 – Trolejové vedení“ doplněna položka pro demontáž stožárů č.1 - kód 
M226601 – Demontáž stožáru, ubourání základu a oprava povrchů. Viz příloha: F.002_soupis-
praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx. 
 
 
14)  Dotaz účastníka 
Žádáme o zaslání otevřeného formátu situace TV (nejlépe .dwg), ze kterého by bylo možné upřesnit vzdálenosti 
nově budovaných stožárů č. 2323 – 2326 od stávajících a lépe tak určit způsob „vhodného“ zajištění stávajících 
stožárů při výstavbě.  
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Zadavatel doplňuje požadovanou situaci ve formátu .dwg, viz příloha: 002-003_Situace_020_svazane.dwg. 
 
 
15)  Dotaz účastníka 
Soupis prací SO 101.1 obsahuje níže uvedené položky. 
6 K 339921134 Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády 

přes 1500 mm 
m 34,000 

 VV  "odměřeno elektronicky ze situace" 34  34,000 

7 M 59228417 palisáda tyčová půlkulatá armovaná 175x200x2000mm kus 200,600 

 VV  34*5,9 'Přepočtené koeficientem množství  200,600 

 
Při poptávaní  výše uvedené palisády o délce 2000 mm jsme zjistili, že tento výrobek v ČR nevyrábí žádný 
výrobce.  
Žádáme zadavatele o nahrazení výše uvedených položek položkami reálnými a zveřejnění opraveného soupisu 
prací. 
V souvislosti s výše popsanou změnou zadávací dokumentace a v souladu se ZZVZ požadujeme adekvátní 
posunutí termínu odevzdání nabídek. 
 
Odpověď zadavatele 
Na základě dopřesnění palisádových zídek dle výše uvedených odpovědí na dotazy č. 8 a č.9 byly předmětné 
položky v soupisu prací SO 101.1 odstraněny. Viz příloha: F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx. 



 
16) Sdělení zadavatele 
Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.03.2020 do 09:00 hod. 
 
 
Přílohy: 
F.002_soupis-praci_Z4_OPRAVENY 27.2.2020.xlsx 
SO101_009_vzor_rez_AKTUAL 27.02.2020.pdf 
SO101_001_TZ_AKTUAL 27.2.2020.pdf 
SO101_012_palisady.pdf 
Protokol o zkoušce 261_20.pdf 

002-003_Situace_020_svazane.dwg 
 
 
 
 
 
 
 
V Litvínově  27.02.2020 

 
Vypracoval: Ing. Jitka Blovská, referent OIRR 
Schválil: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje  
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