



## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

---

### **„Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu Ivana Hlinky“**

---

---

#### *EVIDENČNÍ ÚDAJE*

Číslo smlouvy: 20S004/06 (zhotovitel)

KT/11025/20

Číslo zakázky: P20V00000005

---

## ČI. 1. - SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 **OBJEDNATEL:** Městský úřad Litvínov  
**Sídlo:** náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov 1  
**Zastoupený:** Mgr. Kamila Bláhová – starostka města

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

- **smluvních:** Ing. Petr Řeháček, MBA – vedoucí odboru NM

- **technických:** Martin Nosek – vedoucí úseku údržby ZS

Oprávnění statutárních orgánů OBJEDNATELE k zastupování OBJEDNATELE, včetně uzavírání smluv a dodatků k nim, zůstává nedotčeno.

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., č. účtu 941491/0100

**IČ:** 00266027

**DIČ:** CZ00266027

- 1.2 **ZHOTOVITEL:** Bilfinger Euromont a.s.  
**Sídlo:** Prvního Pluku 224/20, Karlín, 186 00 Praha 8  
**Doručovací adresa:** Dolní Jiřetín 7, 434 01 Most

**Statutární orgán:** Ing. František Šobr (předseda představenstva)

1.3

**Jednající:**

**Osoby zmocněné jednat ve věcech:**

- **smluvních:** Ing. František Šobr – předseda představenstva

- **technických:** Ing. Miroslav Charvát – ředitel divize strojních montáží a povrchových ochran  
Stanislav Jurčík – vedoucí střediska strojních montáží I

**Bankovní spojení:** Commerzbank AG

**IČ:** 63147165

**DIČ:** CZ63147165

## ČI. 2. - VÝCHOZÍ ÚDAJE

**Identifikační údaje díla**

**Název:** Oprava a údržba strojního zařízení

**Místo provádění díla:** Zimní stadion Ivana Hlinky

### ČI. 3. - PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1 ZHOTOVITEL provede pro OBJEDNATELE opravy a údržbu strojního zařízení a potrubních rozvodů v průběhu letní odstávky, dle soupisu prací uvedených v Příloze č. 1.
- 3.2 ZHOTOVITEL provede pro OBJEDNATELE technickou činnost, revize a zkoušky včetně písemných protokolů v průběhu letní odstávky, dle soupisu prací uvedených v Příloze č. 1.
- 3.3 ZHOTOVITEL bude dále zajišťovat pro potřeby objednatele pohotovost 24 hod denně, dosažitelné od 6.00h do 18.00h a od 18.00h do 6.00h.
- 3.4 ZHOTOVITEL zajistí pro OBJEDNATELE pronájem, montáž a demontáž mobilních ocelových konstrukcí a lešení např. pro kamerovou techniku dle jeho požadavků.

### ČI. 4. - PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 ZHOTOVITEL je povinen při provádění DÍLA jednat s péčí řádného hospodáře a s odbornou péčí. ZHOTOVITEL je povinen použít pro realizaci DÍLA jen výrobky, které splňují jakostní parametry stanovené technickými normami a právními předpisy. Za jakost a právní bezvadnost výrobků dodaných zhotoviteli objednatelem odpovídá objednatel.
- 4.2 Jednotlivé části plnění předmětu díla musí být odsouhlaseny osobou zmocněnou jednat ve věcech technických na straně OBJEDNATELE viz odst. 1.1.
- 4.3 Strany jsou vázány povinností mlčenlivosti ohledně obchodního tajemství, které představují veškeré informace a podklady, o kterých se v rámci své činnosti podle této smlouvy dozví.
- 4.4 ZHOTOVITEL je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v souladu s Vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění, ve kterém bude průběžně zaznamenávat postup provedených prací.
- 4.5 ZHOTOVITEL je oprávněn v případě nutnosti zřídit si na vlastní náklady zařízení staveniště, které bude po dobu provádění DÍLA a/nebo jeho jednotlivých částí provozovat a udržovat a po ukončení ho odstranit.
- 4.6 Skladování zařízení a materiálu sloužící k plnění předmětu DÍLA během realizace DÍLA na staveništi nebo jiném místě zajistí ZHOTOVITEL, na své náklady a vlastní riziko.
- 4.7 DÍLO bude vyhotoveno v jakosti určené:
  - obecně závaznými právními předpisy,
  - technickými normami EU a ČR
- 4.8 **Změna DÍLA**
  - 4.8.1 ZHOTOVITEL je povinen v rámci svých možností přistoupit k jednání o změně DÍLA, je-li o to OBJEDNATELEM požádán. Změna může být vyvolána postupem prací na DÍLE nebo z vlastního podnětu OBJEDNATELE nad rámec sjednaného předmětu DÍLA.

- 4.8.2 Všechny případné změny předmětu DÍLA budou uvedeny v písemném vzestupně a nepřetržitě číslovaném dodatku ke smlouvě včetně vlivu na smluvní cenu a harmonogram prací.
- 4.9 ZHOTOVITEL je oprávněn využít k plnění předmětu DÍLA poddodavatele.
- 4.10 ZHOTOVITEL odpovídá OBJEDNATELI za jakost a včasnost provedení DÍLA zhotovovaného jeho poddodavateli tak, jako by je zhotovoval sám a je povinen zajistit plnění veškerých požadavků kladených na něj touto smlouvou PODDODAVATELI stejně, jako by DÍLO prováděl sám.
- 4.11 ZHOTOVITEL se zavazuje, že práce na DÍLE budou provádět osoby, které mají potřebnou kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací.
- 4.12 ZHOTOVITEL zajistí:
- bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na staveništi,
  - dostatečnou dodávku materiálu pro poskytnutí první pomoci na staveništi,
  - úklid staveniště v průběhu provádění DÍLA.
- 4.13 ZHOTOVITEL po předání DÍLA vyklidí a odstraní ze staveniště všechny přebytečné materiály, odpady, zbytky, montážní zařízení, které vznikly jeho činností, které nebudou již potřebné k odstraňování vad, provádění víceprací a dokončování DÍLA.

## ČI. 5. - TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

- 5.1 ZHOTOVITEL se zavazuje provést předmět této Smlouvy o dílo v následujících termínech:
- 5.1.1 Předmět dle odst. 3.1, 3.2 a 3.3 od 1. 5. 2020 do 30. 5. 2020.
- 5.1.2 Předmět dle odst. 3.4 a 3.5 od 15. 7. 2020 (předpoklad) do 30. 4. 2021.
- 5.2 ZHOTOVITEL je povinen bezodkladně informovat OBJEDNATELE o nemožnosti dodržet lhůty k plnění smlouvy dle odst. 5.1.1 a 5.1.2 a uvést důvod prodloužení.
- 5.3 Předáním a převzetím DÍLA se pro účely této smlouvy rozumí řádné dokončení DÍLA ve smyslu § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a převzetí DÍLA jako celku bez výhrad ze strany OBJEDNATELE. Převzetí DÍLA bude stvrzeno podpisem předávacího protokolu zástupci ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE.

## ČI. 6. - CENA

- 6.1 Cena za zhotovení DÍLA v rozsahu dle čl. 3, odst. 3.1, 3.2, a 3.3 jakož i za plnění všech povinností ZHOTOVITELE podle této smlouvy, není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, je a/nebo bude stanovena dohodou smluvních stran v souladu s ustanovením zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění.
- 6.1.1 Cena za splnění předmětu DÍLA dle 3.1 je **838 712,- Kč bez DPH.**
- 6.1.2 Cena za splnění předmětu DÍLA dle 3.2 je **248 695,- Kč bez DPH.**
- 6.1.3 Cena za splnění předmětu DÍLA dle 3.3 je **viz příložený ceník**
- 6.1.4 Cena za splnění předmětu DÍLA dle 3.4 je **78 160,- Kč bez DPH.**

- 6.2 Cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude ZHOTOVITELEM uplatněna v souladu se zákonem o DPH ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

- 6.3 Cena DÍLA nebo jeho částí bude ZHOTOVITELEM fakturována po řádném dokončení a po podpisu předávacího protokolu.
- 6.4 Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
- 6.5 Konečná faktura (daňový doklad) bude mít obecné náležitosti daňových dokladů podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.

### ČI. 7. - BEZPEČNOST PŘI PRÁCI, OCHRANA ZDRAVÍ, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- 7.1 ZHOTOVITEL se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí a zajistí pro své pracovníky a poddodavatele základní školení v těchto oblastech.
- 7.2 ZHOTOVITEL na své vlastní náklady zajistí dodržování BOZP ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP v pracovněprávních vztazích, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., hygieny práce a požární ochrany dle zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 247/2001 Sb.

### ČI. 8. - VLASTNICKÁ PRÁVA, ODPOVĚDNOST za VADY a ZÁRUKA

- 8.1 ZHOTOVITEL nese nebezpečí škody na DÍLE až do jeho předání ve smyslu ustanovení článku 5 této smlouvy.
- 8.2 ZHOTOVITEL odpovídá za škody způsobené OBJEDNATELI nebo třetí osobě způsobené vadným provedením DÍLA.
- 8.3 **Záruka za provedené dílo**
- 8.4 ZHOTOVITEL odpovídá po dobu záruční lhůty za zjevné i skryté vady, které má DÍLO v době předání, nebo které vzniknou v záruční lhůtě.
- 8.5 **Záruční lhůty**
- 8.5.1 Záruční lhůta na DÍLO počíná běžet řádným předáním bezvadného celého DÍLA, tj. podpisem předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.
- 8.5.2 Záruční lhůta na provedené dílo činí 24 měsíců.

## ČI. 9. - POJIŠTĚNÍ

- 9.1 V případě vzniku škody, způsobené ZHOTOVITELEM při plnění DÍLA, nese náklady na uvedení v původní stav či náhradu škody ZHOTOVITEL. V ostatních případech nese tyto náklady OBJEDNATEL.
- 9.2 ZHOTOVITEL prohlašuje, že má uzavřeno pojištění pro případ poškození, zničení, ztráty, odcizení, nebo jiných škod na DÍLE nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout, jakož i pojištění odpovědnosti vzniklé při jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ne nižším než 5 000 000 Kč.

## ČI. 10. - SMLUVNÍ SANKCE, JISTOTA

- 10.1 Za nedodržení dohodnutého termínu předání a převzetí DÍLA má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení..
- 10.2 Za prodlení ZHOTOVITELE se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí DÍLA v dohodnutých lhůtách má OBJEDNATEL právo účtovat ZHOTOVITELI smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA bez DPH..
- 10.3 OBJEDNATEL zaplatí ZHOTOVITELI smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. V případě porušení jiných povinností dle této smlouvy výslovně nezmiňovaných v tomto článku platí obecná ustanovení občanského zákoníku o nároku objednatele na náhradu škody, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## ČI. 11. - ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## ČI. 12. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smluvní strany si ujednávají, že OBJEDNATEL je oprávněn jakoukoli svou pohledávku za ZHOTOVITELEM započítat proti pohledávce ZHOTOVITELE za OBJEDNATELEM.
- 12.2 Změny, doplňky či jakékoli vedlejší dohody musí být uzavřené formou písemného dodatku této smlouvy, podepsaného statutárními orgány obou smluvních stran nebo osobou k tomu statutárním orgánem písemně zmocněnou. Současně smluvní strany výslovně ujednávají, že splnění jakéhokoli závazku OBJEDNATELE, ať již peněžitého nebo nepeněžitého, vzniklého touto smlouvou nebo v přímé souvislosti s ní, lze prominout pouze písemnou formou; za písemnou formu se pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická korespondence.
- 12.3 Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně, a to na adresu smluvní strany uvedenou v této smlouvě, pokud strana neoznámila protistraně jinou adresu pro doručování, či na adresu osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, jíž je doručovaná písemnost určena. Písemnost se považuje za doručenu i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl. Písemnost, jejíž převzetí bylo adresátem odepřeno, je doručena dnem, kdy její převzetí bylo odepřeno. Písemnost určená k doručení do vlastních rukou,

kterou adresát přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, se považuje za doručenou poslední den úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Ostatní písemnosti, které adresát nevyzvedne do 5 dnů od oznámení doručující pošty o uložení, se považují za doručené poslední den této lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

- 12.4 V případě provádění díla ZHOTOVITELEM pověřenou třetí osobou je ZHOTOVITEL oprávněn přenést práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy do smluvních dokumentů mezi ZHOTOVITELEM a jeho poddodavatelem.
- 12.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.7 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
- 12.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 12.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle níže uvedeného seznamu.
- 12.11 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost, nevymahatelnost nebo zdánlivost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý oddělený závazek nebo právní jednání takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je nebo kdykoliv se stane neplatným, nevymahatelným nebo zdánlivým právním jednáním jako celek nebo jeho část, smluvní strany uzavřou bez zbytečného odkladu takový dodatek k této smlouvě, kterým nahradí neplatný, nevymahatelný nebo zdánlivý závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této smlouvě.

Příloha č. 1 Cenový souhrn všech požadovaných prací a revizí

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy včetně jejích příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a uznávají ji na základě svobodné vůle.

V Litvínově dne:

Za OBJEDNATELE  
město Litvínov

Karel Rosenbaum  
2. místostarosta města

V Dolním Jiřetíně dne:

Za ZHOTOVITELE

BILFINGER

10. 02. 2020  
Bilfinger Euromont a.s.  
Prvního pluku 224/20  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 63147165  
Strojní montáže a povrchové  
ochrany

Ing. František Šobr  
předseda představenstva

Charvát Miroslav  
Ředitel VD 06

|                      | Datum        | Jméno                    | Funkce          | Podpis |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----------------|--------|
| Zpracoval:           |              | Ing. Petr Řeháček<br>MBA | vedoucí ONM     |        |
| Schválil:            |              | Bc. Hana<br>Hoffmannová  | vedoucí ONM     |        |
| Správce<br>rozpočtu: | 5 -02- 2020  | Ing. Zdeňka Burešová     | ekonom ONM      |        |
| Právní<br>oddělení:  | 05 -02- 2020 | Mgr. Jan Buchta          | právník OKT     |        |
| Schváleno<br>RM:     |              | Číslo usnesení:          |                 |        |
| ZM:                  |              | Číslo usnesení:          |                 |        |
| Zveřejněno:          | Od:          | Do:                      |                 |        |
| Vedení města:        |              | Karel Rosenbaum          | 2.místostarosta |        |

**Zimní stadion Litvínov 2020 – rekapitulace**

| <b>Pravidelné práce strojně - montážní vč. souvisejících revizí a zkoušek</b>                    | <b>Počet</b> | <b>Cena</b>    | <b>Revize a zkoušky</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Vyčištění kondenzátorů 4A, 4B                                                                    | 2 ks         | 125 509        |                         |
| Pravidelná oprava a vyčištění Baltimore Aircoil                                                  | 1 ks         | 55 750         |                         |
| Vyčištění nádrže chladicí vody (práce pod úrovní terénu)                                         | 1 ks         | 13 888         |                         |
| Demontáž a kontrola zpětné klapky nádrže chl. vody                                               | 1 ks         | 2 315          |                         |
| Výměna zkorodované havarijní nádrže na solanku pro hlavní plochu - požadavek v plastu            | 1 soub.      | 298 000        | ANO                     |
| UZ měření síly potrubí na okruhu čpavku                                                          | 4 plošky     | 6 440          | ANO                     |
| UZ měření síly potrubí - S.J. Brema                                                              | 3 plošky     | 4 290          | ANO                     |
| Výměna zkorodovaného potrubí přívodu vody v prostoru strojovny cca 8m                            | 1soub.       | 44 953         |                         |
| Výměna zkorodovaného potrubí v prostoru strojovny pro ohřev sněžné jámy pro horní ledovou plochu | 1 soub.      | 200 598        |                         |
| <b>Strojně-montážní práce</b>                                                                    |              | <b>741 013</b> |                         |
| <b>Revize a zkoušky</b>                                                                          |              | <b>10 730</b>  | <b>ANO</b>              |
| <b>CELKEM</b>                                                                                    |              | <b>751 743</b> |                         |
| <b>CELKEM vč. DPH 21%</b>                                                                        |              | <b>909 609</b> |                         |

| <b>Pravidelné práce rotační stroje vč. diagnostiky, revizí a oprav</b>                              | <b>Počet</b> | <b>Cena</b>    | <b>Revize a zkoušky</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------|
| Vyčištění deskových výměníků kompresorů Mycom, S.J., Brema, vč. filtrů před výměníky                | 1 soub.      | 24 835         |                         |
| Vyčištění trubkových chladičů kompresorů 2x Mycom                                                   | 1 soub.      | 38 715         |                         |
| Sdružená jednotka Bréma, kontrola + vyčištění filtrů před odlučovačem oleje                         | 1 ks         | 34 149         |                         |
| Bitzer č.1 - výměna ložisek el. motoru + kontrola spojky                                            | 1ks          | viz OPCE       |                         |
| Revize a kalibrace manometrů na tech. okruhu a kompresoru S.J.Brema (vč. kalibračního protokolu)    | 16           | 45 258         | ANO                     |
| Oprava a nastavení pojistných ventilů - odborné nastavení s protokolem                              | 11ks         | 70 722         | ANO                     |
| Demontáž, montáž pojistných ventilů                                                                 | 11 ks        | 15 635         | ANO                     |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů před odstavením, vč. protokolu                                    | 1 soub.      | 24 246         | ANO                     |
| Vibrodiagnostická kontrola strojů po opravách, vč. protokolu                                        | 1 soub.      | 12 690         | ANO                     |
| Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla hlavní hala                                    | 1 soub.      | 23 138         | ANO                     |
| Revize, vyčištění případně oprava ponorného čerpadla cvičná hala                                    | 1 soub.      | 23 138         | ANO                     |
| Oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody                                        | 1 soub.      | 23 138         | ANO                     |
| Dle výsledků vibrodiagnostika případná oprava čerpadla vodního hospodářství pro ohřev užitkové vody |              |                |                         |
| <b>Práce na opravách rotačních strojů</b>                                                           |              | <b>97 699</b>  |                         |
| <b>Revize a zkoušky</b>                                                                             |              | <b>237 965</b> | <b>ANO</b>              |
| <b>CELKEM</b>                                                                                       |              | <b>335 664</b> |                         |
| <b>CELKEM vč. DPH 21%</b>                                                                           |              | <b>406 153</b> |                         |

|                      |  |                |  |
|----------------------|--|----------------|--|
| <b>CELKEM OPRAVY</b> |  | <b>838 712</b> |  |
|----------------------|--|----------------|--|

|                           |  |           |  |
|---------------------------|--|-----------|--|
| DPH 21%                   |  | 176 130   |  |
| CELKEM OPRAVY vč. DPH 21% |  | 1 014 842 |  |

|                                     |  |         |     |
|-------------------------------------|--|---------|-----|
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY             |  | 248 695 | ANO |
| DPH 21%                             |  | 52 226  |     |
| CELKEM REVIZE A ZKOUŠKY vč. DPH 21% |  | 300 921 |     |

|                         |  |           |  |
|-------------------------|--|-----------|--|
| CELKEM ZA DÍLO          |  | 1 087 407 |  |
| DPH 21%                 |  | 228 355   |  |
| CELKEM DÍLO vč. DPH 21% |  | 1 315 762 |  |

OPCE: BITZER Č.1 - VÝMĚNA LOŽISEK EL. MOTORU + KONTROLA SPOJKY

57 614

2) Cena za pohotovostní služby 24 hodin denně dosažitelné od 06:00h do 18:00h, od 18:00h do 06:00h

Viz přiložený ceník

3) Ceník lešení pro televizní kameru – typový

| Činnost           | rozsah            | jedn.cena | celkem   |
|-------------------|-------------------|-----------|----------|
| Průmyslové lešení | 28 m <sup>3</sup> | 105,60    | 2.957,00 |
| Pronájem          | 28 m <sup>3</sup> | 2,16      | 60,50    |
| HZS - montáž      | 12 hod            | 320       | 3.840,00 |
| HZS - demontáž    | 6 hod             | 320       | 1.920,00 |
| Souhrn            |                   |           | 8.778,00 |
| CELKEM za 10 x    |                   |           | 87.780   |

Ing. František Šobr  
Předseda představenstva

①



Bilfinger Euromont a.s.  
Prvního pluku 224/20  
186 00 Praha 8 - Karlín  
IČO: 63147165  
Strojní montáže a povrchové  
ochrany

Razítko: . . . **BILFINGER**


Datum: 20.01.2020

Charvát Miroslav  
Ředitel VD 06

Kč bez DPH

| Kč bez DPH                         |                                                     | Kč/hod (CZK/hour)           |                                  |                                  |                         |                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                    |                                                     | ranní/day                   | Přesčas /After hours             |                                  |                         |                               |
|                                    |                                                     |                             | odpo./aftern.                    | So-Ne/Sa-Su                      | svátky/holiday          |                               |
| PROFESE                            | PROFESSION                                          | Po-Pá/Mo-Fr                 | Po-Pá/Mo-Fr                      | So-Ne/Sa-Su                      | svátky/holiday          |                               |
| ITI                                | ITI                                                 | 1 100                       | 1 140                            | 1 170                            | 1 280                   |                               |
| Projektant                         | Designer                                            | 1 000                       | 1 040                            | 1 070                            | 1 040                   |                               |
| Stavební inženýr (technik)         | Site Engineer                                       | 950                         | 990                              | 1 020                            | 1 130                   |                               |
| OTK                                | Quality control technician                          | 600                         | 640                              | 670                              | 780                     |                               |
| Revizní technik                    | Revisory Engineer                                   | 720                         | 760                              | 790                              | 900                     |                               |
| Technik elektro                    | Electro Engineer                                    | 720                         | 760                              | 790                              | 900                     |                               |
| Mistr                              | Foreman                                             | 650                         | 690                              | 720                              | 830                     |                               |
| Svářeč                             | Welder                                              | 550                         | 590                              | 620                              | 730                     |                               |
| Zámečník                           | Steel Fixer                                         | 550                         | 590                              | 620                              | 730                     |                               |
| Rotační stroje, čerpadlář          | Pumper                                              | 390                         | 430                              | 460                              | 570                     |                               |
| Obráběč                            | Cutter                                              | 450                         | 490                              | 520                              | 630                     |                               |
| Obráběč-horizontální frézka        | Cutter-horizontal machine                           | 830                         | 870                              | 900                              | 1 010                   |                               |
| Vibrodiagnostik                    |                                                     | 700                         | 740                              | 770                              | 880                     |                               |
| Vazač                              | Rigger                                              | 330                         | 370                              | 400                              | 510                     |                               |
| Lešenář                            | Scaffolder                                          | 320                         | 360                              | 390                              | 500                     |                               |
| Natěrač                            | Painter                                             | 350                         | 390                              | 420                              | 530                     |                               |
| Izolátér                           | Insulator                                           | 350                         | 390                              | 420                              | 530                     |                               |
| Klempř                             | tinsmith                                            | 400                         | 440                              | 470                              | 580                     |                               |
| Zedník                             | Grouter                                             | 250                         | 290                              | 320                              | 430                     |                               |
| Požární hlídka                     | Fire guard                                          | 550                         | 590                              | 620                              | 730                     |                               |
| Skladník                           | Storekeeper                                         | 280                         | 320                              | 350                              | 460                     |                               |
| Elektrikář                         | Electrician                                         | 650                         | 690                              | 720                              | 830                     |                               |
| IDP (dle sazeb Unipetrol RPA)      | Individual Breathing Device (according to CR rates) |                             |                                  |                                  |                         |                               |
| přístroj 1x (48 hod / osoba)       | device (48 hour/person)                             | 1 127                       |                                  |                                  |                         |                               |
| lahve 1x (1/2hod / osoba)          | bottle(1/2hour / person)                            | 156                         |                                  |                                  |                         |                               |
| pracovník v IDP                    | worker in IDP                                       | 670                         | 710                              | 740                              | 850                     |                               |
| MECHANIZACE                        | MECHANIZATION                                       | nosnost (t)<br>max load (t) | Kč/hod<br>(CZK/hour)             | Kč/km<br>(CZK/km)                | délka (m)<br>length (m) |                               |
| Vysokozdvíhový vozík               | high-lift truck                                     | 5                           | 650                              |                                  |                         |                               |
| Montážní plošina                   | assembly platform                                   |                             | 650                              |                                  |                         |                               |
| Manihoe MLB 625T- bagrovací stroj  | excavator                                           |                             | 850                              |                                  |                         |                               |
| Caterpillar 242 B2 - nakladač      |                                                     |                             | 600                              |                                  |                         |                               |
| Dodávka - skříňová                 | Pick-up - cabinet                                   |                             | 350                              | 13                               |                         |                               |
| Dodávka - valník                   | Pick-up - platform                                  | 4,5                         | 525                              | 25                               |                         |                               |
| AVIA - kontejner                   | AVIA - container                                    | 4,5                         | 585                              | 27                               |                         |                               |
| Traktor+valník                     | tractor with trailer                                |                             | 505                              | 20                               |                         |                               |
| Tatra valník + vlek                | Tatra lorry - platform+trailer                      | 9+15                        | 630                              | 53                               | 6+7,8                   |                               |
| Nákladní auto s hydraulickou rukou | truck with hydraulic hand                           |                             |                                  |                                  |                         |                               |
|                                    |                                                     | 10                          | 980                              | 45                               |                         |                               |
| Nákladní auto - Volvo              | truck                                               | 10                          | 480                              | 29                               |                         |                               |
| Nákladní auto - DAF                | truck                                               | 28                          | 630                              | 58                               | 16                      |                               |
| Nákladní auto - Volvo-Faymonville  | truck                                               | 42                          | 840                              | 84                               | 16                      |                               |
| Nákladní auto - Volvo-Faymonville  | truck                                               | 65                          | 950                              | 100                              | 18                      |                               |
| Nákladní auto - Volvo-Faymonville  | truck                                               | 125                         | 950                              | 116                              | 24                      |                               |
| JEŘÁBY                             | CRANES                                              | nosnost (t)<br>max load (t) | Kč/hod<br>(CZK/hour)             | Kč/km<br>(CZK/km)                | výška (m)<br>height (m) | nástavec (m)<br>extension (m) |
| TATRA AD 160                       |                                                     | 16                          | 790                              | 53                               | 17                      |                               |
| TATRA AD 20                        |                                                     | 20                          | 900                              | 53                               | 22                      |                               |
| DEMAG AC 25                        |                                                     | 25                          | 1 680                            | 74                               | 25                      | 13,5                          |
| TATRA AD 28                        |                                                     | 28                          | 1 000                            | 53                               | 27                      |                               |
| DEMAG AC 30                        |                                                     | 30                          | 1 900                            | 75                               |                         |                               |
| DEMAG AC 40                        |                                                     | 40                          | 2 140                            | 75                               | 31                      | 13,5                          |
| DEMAG AC 50                        |                                                     | 50                          | 2 520                            | 105                              | 40                      | 17,6                          |
| LIEBHERR LTM 1070                  |                                                     | 70                          | 2 730                            | 126                              | 36                      | 25                            |
| DEMAG AC 205                       |                                                     | 80                          | 3 260                            | 137                              | 50                      | 16                            |
| DEMAG AC 100                       |                                                     | 110                         | 5 990                            | 168                              | 50                      | 17                            |
| DEMAG AC 395                       |                                                     | 120                         | 6 300                            | 168                              | 60                      | 16                            |
| LIEBHERR LTM 1140                  |                                                     | 140                         | 6 720                            | 189                              | 45                      | 31                            |
| DEMAG AC 350                       |                                                     | 350                         | 10 920                           | 231                              | 56                      |                               |
| doprovodné vozidlo                 | accompanying car                                    |                             | 320                              | 19                               |                         |                               |
| poziční plán do výkresu            | positioning plan in drawing                         |                             | 530                              |                                  |                         |                               |
|                                    |                                                     | nosnost (t)<br>max load (t) | použití Kč/hod<br>usage CZK/hour | mont + dem./<br>erect.&dismantl. |                         |                               |
| Nástavec                           | extension piece                                     | do/up to 100t               | 525                              | 1 050                            | 1 hod/hour              |                               |
|                                    |                                                     | nad/over 100t               | 1 050                            | 2 100                            | 1 hod/hour              |                               |
| Montážní koš                       | platform truck                                      | do 27                       | 520                              |                                  |                         |                               |
| Vazáky, lanové svorníky            | binding, clamps                                     | do/up to 1t                 | 16                               |                                  |                         |                               |
|                                    |                                                     | do/up to 10t                | 27                               |                                  |                         |                               |
|                                    |                                                     | nad/over 10t                | 53                               |                                  |                         |                               |





MINISTERSTVO VNITRA  
ČESKÉ REPUBLIKY

Toto potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv bylo automaticky vygenerováno informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a slouží k potvrzení skutečnosti, že níže specifikovaná smlouva byla v registru smluv v daný okamžik uveřejněna.

Informace o zápisu:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ID smlouvy:                  | 10887516                          |
| ID verze:                    | 11717084                          |
| Číslo verze:                 | 1                                 |
| Datum a čas zveřejnění:      | 18.02.2020 13:59:00               |
| Zveřejňující subjekt:        | Město Litvínov (8tybqzk)          |
| ID návazné smlouvy:          |                                   |
| Email pro zaslání potvrzení: | miroslava.sieberova@mulitvinov.cz |

Publikující smluvní strana:

|                              |                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název subjektu:              | Město Litvínov se sídlem MěÚ                                                              |
| IČO:                         | 00266027                                                                                  |
| Datová schránka:             | 8tybqzk                                                                                   |
| Adresa:                      | Město Litvínov se sídlem MěÚ, náměstí Míru 11, 43601 Litvínov,<br>podatelna@mulitvinov.cz |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | Město Litvínov                                                                            |
| Plátce / příjemce:           | Plátce                                                                                    |

Smlouva:

|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Textové označení:           | Smlouva o dílo - Oprava a údržba strojního zařízení na Zimním stadionu<br>Ivana Hlinky |
| Datum uzavření:             | 10.02.2020                                                                             |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | KT/11025/20                                                                            |
| Podpisující osoba:          | Karel Rosenbaum                                                                        |
| Hodnota bez DPH:            | 1 087 407,00 CZK                                                                       |
| Hodnota vč. DPH:            | 1 315 762,47 CZK                                                                       |