

Smlouva o dílo č. KT/11093/20

na realizaci stavby

„B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p.1589 v Litvínově - tělocvična“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **Izolace Ústí s.r.o.**
Zastoupený : Stanislavem Hessem, jednatelem
Sídlo : Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 28752007
DIČ : CZ28752007
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
č. účtu : 7586722001/5500
osoba oprávněná jednat za uchazeče: Stanislav Hess
datová schránka : cce8th4
kontaktní tel : 602 190 909
kontaktní e-mail : info@izolace-usti.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Ing. Lucie Černá, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Bc. Dušan Černohorský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele: Tomáš Netymach
Stavbyvedoucí: Karel Hladík, č. autorizace ČKAIT 0401188
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název díla: B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p.1589 v Litvínově - tělocvična
Místo stavby: Litvínov
Vlastník: Město Litvínov

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla " B1906 Výměna střešní krytiny na

objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p.1589 v Litvínově - tělocvična" v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejich příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od BPO, spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov, IČ: 18224920 z 11/2019, č. zakázky 9267-25, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Stavební práce zahrnují demontáž kovových prvků střechy, odstranění původního asfaltového pásu, tepelné izolace, oplechování atiky a dalších nesoudržných částí střechy. Prověří se stav sklonu střechy. Atika bude nadbetonována v tl.100mm. Bude vytvořena celoplošná parotěsná vrstva z modifikovaného asf.pásu s hliníkovou vložkou. Pásky budou i na svislé stěně atiky. Tepelná izolace celoplošně EPS 150 tl. 240mm. Hydroizolační vrchní pás bude z PVC – P tl. 1,5 mm Broff (t3) s podkladní separační textilií.

Střední odvodňovací žlab bude z desek OSB3 tl.22mm s prostřední spádovou deskou 1%, dále budou osazeny dvoustupňové vpusti DN 75mm s integrovaným PVC límcem, doplněk lapač listů. Klempířské prvky budou z poplastovaného plechu.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
 - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
 - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
 - Sklárky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - Zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - Veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
 - zkoušky, sondy, revize zařízení
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby dle bodu 11.2. této Smlouvy apod.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :
Lhůta – termín provedení díla je 8 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.
- Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla. Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dní od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky

nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.

- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.11 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **980.000,- Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.5 až 5.9.
- 5.3 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrdovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.9 této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.4 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně

dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.5 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.
- 5.6 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.7 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací.
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 - stavební práce 230,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

- 5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.9 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

- 6.1. Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovací protokol) k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), jej schválit, případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena. Zjišťovací protokol musí být předložen takovou formou, aby z něho bylo zřejmé i čerpání na jednotlivých položkách dle všech předchozích zjišťovacích protokolů.
- 6.3. Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.4. Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- Nedílnou součástí dílčí faktury bude zjišťovací protokol.
- 6.5. Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Protokol o předání a převzetí díla a konečný zjišťovací protokol (soupis všech zjišťovacích protokolů) bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4. a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, sazbu i částku hrazené DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis a výši všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla
 - případně označení faktury dle dotace
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.
- 6.7. Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přijímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.

- 6.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smlouvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat : popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit a to písemně a na e-mail. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vady sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.4 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.5 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této

- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
V případě, že podíl poddodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být poddodavatel uveden v Seznamu poddodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn požádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v Seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění

staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušování do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.13 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o

poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neoznámeného poddodavatele.

- 9.14 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatel, který způsob zvolí.
- 9.15 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.
- 9.16 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.17 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna InsuranceGroup, č. smlouvy 0025687549 na hodnotu škody ve výši 20mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.18 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatel a zhotovitel

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatel) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatel) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitel příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitel není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatel technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitel.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatel) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatel. Technický dozor objednatel zapíše rozsah a důvod přerušit práci na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatel) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady ve dvojnásobném vyhotovení, zejména :
- a)
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
 - protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - prohlášení o vlastnostech (*o shodě*) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
 - doklad o uložení odpadu
- b)
- 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby, Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.
- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIII. Závěrečná ujednání


- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 20.5.2020


V LITVÍNOVĚ dne 19.5.2020

Za objednatele :



Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :










Izolace Ústí s.r.o.
Božtěšická 144/40
400 01 Ústí nad Labem, Bukov
IČ: 287 52 007 ①

Stanislav Hess
jednatel

Smlouva o dílo číslo: KT/11093/20

Smlouva o dílo: B1906 Výměna střešní krytiny na objektu 3.ZŠ, ul. PKH, č.p.1589 v Litvínově - tělocvična

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14.4.2020	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	15 -04- 2020	Ing. Tomáš Hubal	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	15 -04- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	14 -04- 2020	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	v2. 
Schváleno - RM:	6.5.2020	Číslo usnesení:	RI 3859 /38	
ZM:		Číslo usnesení:	ZI 	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		
Vedení města:	20.5.2020	Karel Rosenbaum	místostarosta města	



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TV19-044

Stavba: B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična

KSO: 801 32
Místo: Litvínov

CC-CZ: zak.č.9267-25
Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:
Město Litvínov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 28752007
DIČ: CZ28752007

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36317 OSTROV

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

980 000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
980 000,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 185 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: TV19-044

Stavba: B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična

Místo: Litvínov Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická

Uchazeč: Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem Zpracovatel: Tomanová Ing.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

A	Stavební část	980 000,00	1 185 800,00
B	VRN	980 000,00	1 185 800,00
		0,00	0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična

Objekt:

A - Stavební část

Místo:

Litvínov

Datum: 10. 12. 2019

Zadavatel:

Město Litvínov

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Uchazeč:

Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem

Zpracovatel:
Tomanová Ing.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce	26 258,82
61 - Úprava povrchů vnitřních	3 360,00
8 - Trubní vedení	1 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	9 786,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	32 578,40
96 - Bourání konstrukcí	65 552,02
997 - Přesun sutě	204 366,06
998 - Přesun hmot	10 683,00

PSV - Práce a dodávky PSV

712 - Pevňkové krytiny	257 785,81
713 - Izolace tepelné	241 120,93
762 - Konstrukce tesařské	44 978,76
764 - Konstrukce klempířské	73 397,60
765 - Krytina skládaná	8 932,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

B1906 Výměna sítěšší krytiny objektu ZŠ, č.p. 1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična

Objekt:

A - Stavební část

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem

Datum:

10. 12. 2019

Projektant:

BPO spol. s
r.o., Lidická
1239, 36317
OSTROV

Zpracovatel:

Tomanová Ing.

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

Cena celkem [CZK]

J.cena [CZK]

MJ

Množství

Cenová soustava

980 000,00

353 784,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3							
D	3							
1	K	311321511	Svislé a kompletní konstrukce					
2	K	311351121	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže					
3	K	311351122	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m3	2,700	4 193,82	26 258,82	CS ÚRS 2019 02
4	K	311362021	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	18,000	443,65	7 985,70	CS ÚRS 2019 02
			Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	m2	18,000	118,53	2 133,54	CS ÚRS 2019 02
D	61			t	0,100	48 162,70	4 816,27	CS ÚRS 2019 02
5	K	611321141	Úprava povrchů vnitřních					
6	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková	m2	8,000	240,00	1 920,00	CS ÚRS 2019 02
			Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	6,000	240,00	1 440,00	CS ÚRS 2019 02
D	8							
7	K	87700010R	Trubní vedení					
			Revize napojení svodů vpustí do stávajícího potrubí pod stropem + výměna poškozené nebo nevyhovující části potrubí - montáž, dodávka, doprava					
8	K	87700020R	Revize napojení stávajícího potrubí pod stropem do odvětrání kanalizace+výměna části potrubí - montáž, dodávka, doprava	kus	3,000	300,00	1 200,00	
D	94							
9	K	949101111	Lešení a stavební výtahy					
10	K	941112111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2019 02
11	K	941112211	Montáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	130,000	5,00	650,00	CS ÚRS 2019 02
12	K	949211111	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému bez podlah š 0,9 m v 10m za první a ZKD den použití	m2	5 850,000	0,50	2 925,00	CS ÚRS 2019 02
13	K	949211211	Montáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	30,000	17,00	510,00	CS ÚRS 2019 02
14	K	944511111	Montáž ochranné podlahy s příčnický pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	1 350,000	0,50	675,00	CS ÚRS 2019 02
15	K	944511211	Příplatek k ochranné síti z textílie z umělých vláken	m2	130,000	3,00	390,00	CS ÚRS 2019 02
16	K	941112811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	5 850,000	0,50	2 925,00	CS ÚRS 2019 02
17	K	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnický pro trubková lešení v do 10 m	m2	130,000	0,70	91,00	CS ÚRS 2019 02
18	K	944511811	Demontáž ochranné síti z textílie z umělých vláken	m2	30,000	7,00	210,00	CS ÚRS 2019 02
				m2	130,000	7,00	910,00	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				32 578,40	
19	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	334,000	4,00	1 336,00	CS ÚRS 2019 02
20	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	334,000	4,00	1 336,00	CS ÚRS 2019 02
21	K	953961211	Kotvy chemickou patronou M 8 hi 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	138,000	34,50	4 761,00	CS ÚRS 2019 02
22	K	953965111	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm	kus	138,000	8,30	1 145,40	CS ÚRS 2019 02
23	K	95572400R	Demontáž, oprava a zpětná montáž stávajícího hromosvodu vč. 3 ks jímacích tyčí volně stojících (-třífazemný stojan)+ nový betonový podstavec (systémový prvek)+ všechny další systémové doplňky, spojovací a kotevní prvky	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
24	K	95572500R	Provizorní napojení jímacího zařízení na stávající uzemnění a zpětné odpojení	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	
D	96		Bourání konstrukcí				65 552,02	
25	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,450	300,00	135,00	CS ÚRS 2019 02
26	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,100	300,00	330,00	CS ÚRS 2019 02
27	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	55,000	40,00	2 200,00	CS ÚRS 2019 02
28	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	101,000	40,00	4 040,00	CS ÚRS 2019 02
29	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	61,000	40,00	2 440,00	CS ÚRS 2019 02
30	K	965082933	Odstranění náspy pod podlahami nebo ochranného náspy na střeších tl. do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	77,000	260,26	20 040,02	CS ÚRS 2019 02
31	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	8,000	60,00	480,00	CS ÚRS 2019 02
32	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	6,000	60,00	360,00	CS ÚRS 2019 02
33	K	721210822	Demontáž vpusť střešních DN 100	kus	2,000	150,00	300,00	CS ÚRS 2019 02
34	K	712300845	Demontáž ventilační hlavice na ploché střeše sklonu do 10°	kus	1,000	150,00	150,00	CS ÚRS 2019 02
35	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny stěch do 10° jednovrstvě	m2	152,000	35,00	5 320,00	CS ÚRS 2019 02
36	K	712300833	Odstranění povlakové krytiny stěch do 10° třívrstvě	m2	356,000	42,00	14 952,00	CS ÚRS 2019 02
37	K	713140843	Odstranění tepelné izolace stěch nadsřešní připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm	m2	334,000	35,00	11 690,00	CS ÚRS 2019 02
38	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	85,000	35,00	2 975,00	CS ÚRS 2019 02
39	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	4,000	35,00	140,00	CS ÚRS 2019 02
D	997		Přesun sutě				204 366,06	
40	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	122,995	250,00	30 748,75	CS ÚRS 2019 02
41	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	122,995	4,39	539,95	CS ÚRS 2019 02
42	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 721,930	16,33	28 119,12	CS ÚRS 2019 02
43	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolaci kód odpadu 170 604	t	7,650	14 000,00	107 100,00	CS ÚRS 2019 02
44	K	99722385R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	107,800	229,13	24 700,21	
45	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	7,545	1 743,94	13 158,03	CS ÚRS 2019 02
D	998		Přesun hmot				10 683,00	
46	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	7,122	1 500,00	10 683,00	CS ÚRS 2019 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				626 215,70	
D	712		Povlakové krytiny				257 785,81	
47	K	712311101	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	334,000	17,00	5 678,00	CS ÚRS 2019 02
48	K	712811101	Provedení povlakové krytiny vyzážením na konstrukce za studena nátěrem penetračním	m2	61,000	21,24	1 295,64	CS ÚRS 2019 02
49	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,122	31 273,06	3 815,31	CS ÚRS 2019 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	334,000	80,50	26 887,00	CS ÚRS 2019 02
51	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	61,000	108,80	6 636,80	CS ÚRS 2019 02
52	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilní a spalištinou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	385,000	111,06	42 758,10	CS ÚRS 2019 02
53	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	380,000	74,00	28 120,00	CS ÚRS 2019 02
54	K	71236300R	fólie hydroizolační sítěšní PVC-P tl. 1,5 mm, s klasifikací Broof (T3), vyztužená PES mřížkou, šířka 1300 mm, mechanicky kotvená	m2	36,000	169,33	6 095,88	
55	M	28322200R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navážením	m2	574,000	110,67	63 524,58	
56	K	712363003	Provedení krytiny střech do 10° pojištění spoje nalepením pruhu fólie horkým vzduchem	m	555,000	48,36	26 839,80	CS ÚRS 2019 02
57	K	712363008	Provedení povlakové krytiny střech do 10° překrytí tarifové hmoždinky pruhem navážené fólie	m	655,000	4,06	2 659,30	CS ÚRS 2019 02
58	K	712363112	Provedení povlakové krytiny střech do 10° mechanickým ukotvením kotvami galvanicky zinkovanými s plastovými sítěšními teleskopy přes tepelnou izolaci do betonu - tloušťka izolace 370-470 mm	kus	2 496,000	1,07	2 670,72	CS ÚRS 2019 02
59	K	71236310R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° mechanickým ukotvením kotvami galvanicky zinkovanými s plastovými sítěšními teleskopy přes tepelnou izolaci do betonu - max.tloušťka izolace 80 mm	kus	2 049,000	0,28	573,72	
60	K	71236320R	Provedení povlakové krytiny střech do 10° mechanickým ukotvením kotvami galvanicky zinkovanými s kotvy galvanicky zinkované s plastovými sítěšními teleskopy+ podložky - do betonu - dobýváka včetně dopravy	kus	447,000	1,28	572,16	
61	M	59000000R1	Montáž a dobýváka doplňků k povlakové krytině z fólie PVC-P (systémové prostorové tvarovky,rohové tvarovky, prostupy, kotevní plechy, pomocné materiály,těsnění, úchytné prvky, separační a ochranné	kus	2 746,000	4,57	12 549,22	
62	K	7123600R1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	kpl	1,000	8 978,00	8 978,00	
63	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	kpl	1,000	8 978,00	8 978,00	
64	K	712831101	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy na sucho AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	380,000	17,63	6 699,40	CS ÚRS 2019 02
65	M	69311020	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 130g/m2	m2	36,000	42,33	1 523,88	CS ÚRS 2019 02
66	K	998712102	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	m2	445,000	15,44	6 870,80	CS ÚRS 2019 02
D	713		Izolace tepelné	t	2,025	1 500,00	3 037,50	CS ÚRS 2019 02
67	K	713131135	Montáž izolace tepelné stěn nastřelením rohoží, pásů, dílců, desek vně objektu	m2	34,000	112,06	241 120,93	
68	M	28376016R	deska fasádní EPS 150 tl 80mm	m2	31,500	152,55	3 810,04	CS ÚRS 2019 02
69	M	28376365	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 40mm	m2	4,200	1 099,17	4 805,33	
70	K	713141151	Montáž izolace tepelné stěch plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	334,000	61,56	4 616,51	CS ÚRS 2019 02
71	K	713141311	Montáž izolace tepelné stěch plochých kladené volně, spádová vrstva	m2	377,500	44,43	20 561,04	CS ÚRS 2019 02
72	K	713141263	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	334,000	3,01	16 772,33	CS ÚRS 2019 02
73	K	713141243	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci tl přes 140 do 200 mm	m2	7,500	134,00	1 005,34	CS ÚRS 2019 02
74	M	28375993R	deska EPS 150 do plochých stěch a podlah tl 240mm	m2	351,000	361,08	1 005,00	CS ÚRS 2019 02
75	M	28376142	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	31,000	1 577,66	126 739,08	
76	M	28376105	klin izolační z XPS spádový	m3	3,800	1 071,89	48 907,46	CS ÚRS 2019 02
77	K	713141212	Montáž izolace tepelné stěch plochých lepene nízkoexpandní (PUR) pěnou atíkový klin	m	78,000	34,97	4 073,18	CS ÚRS 2019 02
78	M	6315200R	klin atíkový přechodný plochých stěch tl.50 x 50mm XPS	m	82,000	10,78	2 727,66	CS ÚRS 2019 02
79	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	3,476	1 500,00	883,96	
D	762		Konstrukce tesařské				5 214,00	CS ÚRS 2019 02
80	K	762341270	Montáž bednění stěch rovných a šikmých sklonu do 60° z desek dřevotřískových na sraz	m2	59,000	154,07	44 978,76	
81	K	762341670	Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	15,500	737,42	9 090,13	CS ÚRS 2019 02
82	M	60726285	deska dřevotřísková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	82,000	200,79	11 430,01	CS ÚRS 2019 02
83	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadsíťešních konstrukcí	m3	2,000	2 525,10	16 464,78	CS ÚRS 2019 02
84	K	762083122	Impregnační žeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	2,000	646,82	5 050,20	CS ÚRS 2019 02

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	1,100	1 500,00	1 650,00	CS ÚRS 2019 02
D	764	Konstrukce klempířské				73 397,60	
K	76421263R	Atiková okapnice háková z Pz s povrchovou úpravou rš 420 mm včetně příponek - montáž, dodávka, doprava	m	85,000	239,10	20 323,50	
K	76421861R	Oplechování a lemování drobných prvků (položkově neuvedených) mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem	m2	4,000	646,50	2 586,00	
K	76411020R	Koutová plechová lišta rš 150 mm - detail 1 a 2 - montáž, dodávka, doprava	m	130,000	147,92	19 229,60	
K	76455010R	Větrací plastový kominex d=110 mm s integrovaným PVC límcem, výška 300 mm nad krytinu - montáž, dodávka, doprava včetně všech doplňků	kus	1,000	703,50	703,50	
K	76455020R	Atikový prístup pohotovostního přeřadu DN 75 mm s manžetou PVC - montáž, dodávka, doprava včetně všech doplňků a včetně vybourání otvoru pro vstup v atice	kus	1,000	1 176,00	1 176,00	
K	72455030R	Dvoustupňová síťešň vpusť DN 75 s integrovaným PVC límcem + lapačem listů - montáž, dodávka, doprava včetně všech doplňků	kus	2,000	3 361,50	6 723,00	
K	76450001R	Bezpečnostní certifikovaný kotevní bod na nové síťeše z ušlechtilé oceli se základní deskou pro kotvení do bet.stropních panelů, dl.650mm - montáž a dodávka, doprava včetně doplňků	kus	6,000	3 675,00	22 050,00	
K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,404	1 500,00	606,00	CS ÚRS 2019 02
D	765	Krytina skládaná				8 932,60	
K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	440,000	20,09	8 839,60	CS ÚRS 2019 02
K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,062	1 500,00	93,00	CS ÚRS 2019 02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična
Objekt: B - VRN

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč: Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem

Kód dílu - Popis

Datum: 10. 12. 2019

Projektant: BPO spol. s
r.o., Lidická
1239,36317
OSTROV

Zpracovatel: Tomanová Ing.

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p.1589, ul.PKH v Litvínově - II.etapa - tělocvična
 Objekt: **B - VRN**

Místo: Litvínov

Zadavatel: Město Litvínov

Datum: 10. 12. 2019

Uchazeč: Izolace Ústí s. r. o., Božtěšická 144/40, 400 01 Ústí nad Labem

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36317 OSTROV

Zpracovatel: Tomanová Ing.

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							
D	VRN					0,00	
1	K	013254000					
2	K	013294000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
3	K	030001000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
4	K	033203000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
	W						
5	K	034002000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
	W						
	W						
	W						
6	K	039002000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
	W						
	W						
	W						
	W						
7	K	044002000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
	W						
8	K	04520300R					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
9	K	071103000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
10	K	091002000					
	W		soubo	1,000		0,00	CS ÚRS 2019 02
	W						
	W						

1,000

