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2.1

Smlouva o dilo €. KT/8979/16
na projektove prace a inzenyrskou €innost na stavbu

,»K 1606 Stavebni upravy komunikaci a VO v ul. Tylova - projektova dokumentace
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb.v platném znéni
(dale jen Obéansky zakonik nebo OZ)

.
Smluvni strany

Objednatel : Mésto Litvinov
. Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta

Zastoupeny :
Sidlo . Méstsky urad Litvinov, Namésti Miru 11, 436 01 Litvinov
IC : 002 66 027

DIC : CZ 00266027

Bankovni spojeni . KB a.s. Litvinov

¢.u. : 0000921491 /0100

(dale jen objednatel)

. Ing. Pavel Adamec

Zhotovitel
Zastoupeny . Ing. Pavel Adamec

Sidlo . Sadecka 62, 438 01 Holede¢
[0 : 44538413

DIC : CZ 7001230621

Bankovni spojeni : CSOB

¢.u. : 108123123/0300

Datova schranka L -
Kontaktni osoba Ing. Pavel Adamec
Telefonni spojeni . 608949595

(dale jen zhotovitel)

Zastupce poveéfeny jednanim ve vécech technickych za objednatele : Ing. Pavel Andrt, vedouci
odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Junglingova, Iveta Dunovska, Milo$ Kohout,
Zdenék Porcal, Ing. Eva Rambouskova - referenti odboru investic a regionalniho rozvoje

Zastupce povéreny jednanim ve vecech technickych za zhotovitele: Ing. Jaroslav Kucera, €.
CKAIT 0400279; Ing. Pavel Adamec

L.
Vychozi podklady a tdaje

Vychozi udaje:

Nazev stavby: ,K 1606 Stavebni Upravy komunikaci a VO v ul. Tylova — projektova
dokumentace*

Misto stavby: Litvinov

Stavebnik: Mésto Litvinov

Il
Predmét plnéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu s nazvem ,K 1606

Stavebni upravy komunikaci a VO v ul. Tylova — projektova dokumentace® v rozsahu pfislusné
zadavaci dokumentace, jejich pfiloh a ¢estnych prohlaseni, dle platnych &eskych technickych
norem a sou¢asnych uZivatelskych standard(i a dle obecné& zavaznych platnych pravnich
piedpisll a dle pisemnych pokyn( objednatele, zapsanych v ramci priibéznych jednani.

3.2 Zhotovitel se zavazuje proveést dilo svym jménem,rna svlij naklad a nebezpedi.



3.3 Zpracovani projektové dokumentace na ,K 1606 Stavebni upravy komunikaci a VO v ul. Tylova —

projektova dokumentace* bude v rozsahu:

3.4

3.5

3.6

- dle vyhl. 499/2006 Sb ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb. - pfilohy 1 — PD pro vydani rozhodnuti 0
umisténi stavby nebo zafizeni

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb. - prilohy 5 — PD pro ohlageni stavby
nebo pro vydani stavebniho povoleni v rozsahu

- dle vyhl. 499/2006 Sb.. ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb. - prilohy 6 — dokumentace pro
provadeni stavby

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, pfilohy 7 nebo 8 -
ohlaseni nebo stav.povoleni

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, prilohy 9 - pro provadéni
stavby.

Cilovy projektovany stav:

Projektova dokumentace musi fesit kompletni rekonstrukci komunikace Tylovy ulice véetne
podkladnich  vrstev, vymeénu obrub, odvodnéni, rekonstrukci prilehlych  chodnika,
propojovacich chodnik, parkovacich stani, novych parkovacich mist, rozsireni plochy
k parkovani, ptijezdové komunikace k byvalé poliklinice, zfizeni/oprava kontejnerovych stani a
rekonstrukci pristupovych komunikaci k bytovym domtm. Dale se vyfesi odvodfiovaci Zlaby u
€.p.2080. Soucasti zadani bude rekonstrukce vefejného osvétleni (vyména stozart 8m bez
vylozniku, tristupriovy, bezpaticovy; svitidel ATS 100W a vymeéna kabelu mezi stozary 47001
—47005), nova kabelova trasa. DopInéno bude o vodorovné dopravni znageni.

Zhotovitel zajisti veskera stanoviska a vyjadreni pro ziskani pfislugnych povoleni (stavebni
povoleni). Dale zhotovitel poda Zadost k fizeni na prislusném stavebnim Gradeé a bude
spolupracovat se stavebnim Uradem v priibéhu fizeni tak, aby na dilo byla vydana pfislugna
povoleni v nejkrat§im mozném terminu, bez zbyte¢nych pratahl z ddvodd neginnosti na strané
zhotovitele. InZenyrskou &innost Ize povazovat za spinénou dle této smlouvy o dilo prfedanim
pravomocnych Uzemnich/stavebnich povoleni objednateli.

Projektova dokumentace bude pfedana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provedeni stavby.
Pfipadna dokladova &ast bude obsaZena v kazdém pare, originaly budou v pare ¢.1.

Digitalné bude PD pfedana v téchto formatech, v§e oznageno dle struktury projektu:

- zpravy: doc ev. docx, véetné priloh, vypoéta, produktovych listd apod., tyto Ize v PDF

- vykresova &ast: PDF (kazdy vykres) — oznageni dle struktury projektu, DWG (pfipadné DGN -
zamefeni, situace), DXF —s ohledem na GIS mésta

- dokladova ¢ast ve formatu PDE

- rozpocCet — 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele

- Soupis praci s vykazem vymer ve formatu XLS a PDF g pfipadné i soubor Kros ve formaty KZ,
uzamceni poli dle dohody. Soupis praci s vykazem vymér bude pfedan 1x tiskem.

Ostatni stupné projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni & Uzemnimu fizeni) bude
pfedana v 3 Pisemnych vyhotovenich a to véetng dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem.

Vsechny pisemné dokumenty vsech stupiii ve vsech paré budou opatieny podpisem a
autorizaénim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfislugnou &ast PD. Dale
bude pfipojen datum autorizace dokumentu.

Soucasti dokumentace pro provadeni stavby bude podrobny rozpoget se Soupisem praci (s

vykazem vymér). Zadavatel upfednostiiuje zpracovani rozpocCtu v cenové soustave URS, sw
KROS. Rozpoget bude predan v 1 vyhotoveni tiskem s podpisem zpracovatele.



3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

4.1

42

4.3

Projektova dokumentace a Soupis praci budou splfiovat poZzadavky na dokumentaci dle §44 -
§47 zakona 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach a vyhlasky 230/2012 Sb., kterou se stanovi
podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky.

Zhotovitel v ramci pfedmétu plnéni a sjednané ceny zabezpeci jmenovité tyto dalsi prizkumy

a prace:

- zajisténi podkladl katastru nemovitosti véetné digitalnich

- zaméfeni stavajiciho stavu v podrobnostech potifebnych pro fadné zpracovani projektové
dokumentace

- statické posouzeni stavu opérnych stén v horni ¢asti Tylovy ulice

- podklady o priibéhu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnikl siti, prizkum pfipojek apod.)

Zpribéhu vSech jednani bude =zhotovitel pofizovat zapis, ktery =zasle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale doloZi objednateli vSechny spravni kroky, které v souvislosti
s projektovou ¢€innosti provede.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat PD pribézné na spole¢nych jednanich v Litvinové a to
minimalné 3x béhem zpracovavani projektové dokumentace. Na jednanich bude projednavana
projektova dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska
nakladl stavby. Zhotovitel v ramci zavére¢ného projednani predlozi k odsouhlaseni i rozpocet.
Projektové prace budou projednavany v soucinnosti se Severoceskou vodarenskou spole¢nosti
a.s.

Objednatel se zavazuje radné provedeny predmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1 této smlouvy. O pfevzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem pfedavaci protokol.

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat ob&asny autorsky dozor v pribéhu celé realizace
predmétné stavby a to vykonem ucasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vZdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

Iv.
Doba pInéni

Doba pInéni dila:

- Zpracovani projektové dokumentace k tzemnimu Fizeni, prizkumy, zaméfeni

- do 6 tydni od podpisu smlouvy

- Inzenyrska ¢innost a podani projektové dokumentace k tzemnimu fizeni na stavebni urad

- do 10 tydni od podpisu smlouvy

- Zpracovani projektové dokumentace k stavebnimu povoleni do 4 tydni od vydani tzemniho
rozhodnuti

- InZenyrska ¢€innost a podani projektové dokumentace k stavebnimu Fizeni na stavebni urad

- do 8 tydnt od vydani tzemniho rozhodnuti

- Zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby a pfedani rozpoctl se soupisem
praci do 6 tydnt od vydani stavebniho povoleni.

Podani ke stavebnimu povoleni bude u¢inéno az po nabyti pravni moci pfedchozich spravnich
rozhodnuti.

Zmény vyvolané pozadavky ve spravnim Fizeni budou zapracovany vzdy do 2 tydnl od jejich
doruc¢eni dodavateli a to revizi projektoveé dokumentace.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od terminu podepsani SoD, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné& odstoupit od smlouvy. Zahajenim praci se rozumi u¢ast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel plnit vy$e uvedené Ihlty dle bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.11, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
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4.5

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemnaé.

Zhotovitel bude spolupracovat se spole¢nosti Severogeska vodarenska, a.s. jiz ve fazi
projektové pfipravy a poznatky zapracuje do projektu.

V.
Cena
Celkova cena predmétu dila ,K 1606 Stavebni Upravy komunikaci a VO v ul.Tylova - projektova
dokumentace* specifikovaného v &l. 111, teto smlouvy se sjednava jako pevna (dle § 2620
Ob¢&anského zakoniku) a nejvyse pfipustna a &ini 351 000,- K&. Zhotovitel nen;j platce DPH.

Cena projektové dokumentace a inZenyrské &innosti pro jednotlivé ¢&asti projektové
dokumentace bude &init:

Stavebni objekt cena bez DPH
Stavebni Gprav komunikaci a VO u|. Tylova | 308 000,- K&

Ceny rozpodt(l a vykazd vymeér, prizkuma a zameéfeni, inzenyrské &innosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle &lanky . této smlouvy jsou vhodné zahrnuty do ceny jednotlivych ¢asti

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.11 se sjednava v ceng 400,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato &astka se tyka Gcasti na kontrolnich dnech a pokryva v§echny naklady véetng
dopravy. Castka za pfipadné dalgi projektové prace bude stanovena vzdy dohodoy pfedem, a
to pomérem dle rozsahy z hodnoty dila jednotlivych staveb dle této smlouvy.

Castka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbé, bude stanovena pomoci
odhadu pfepravniho asy ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapocitavany ptimé ani
nepfime naklady na prepravni prostredek.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo po predani ¢asti dila takto:

Po pfedani projektové dokumentace k UR véetng predani pravomocného uzemniho
rozhodnuti Ize fakturovat dilei ¢astku 35% z ceny zakazky celkem dle bodu 5. 1.

po pfedani kompletni projektové dokumentace DPS a rozpoctl, vé. vykazu vymér a
finalnich pravomocnych povoleni, Ize fakturovat zbyvajici &astku 65% z ceny
zakazky celkem dle bodu 5.1

Zhotovitel maze fakturovat dilo jednorazové po predani celého dila v rozsahu pfedmétu dila dle
Clanku Il1. této smiouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dn( ode dne dorugeni objednateli. Platba se povazuje z hlediska
jeji véasnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Ghrage penéznimu Ustavu objednatele.
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6.4

6.5
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Dil¢i faktura bude mit tyto nalezitosti:

- 0znaceni objednatele a zhotovitele vaetné adresy, DIC, G

- oznacenij dila

- Cislo smlouvy objednatele

- Cislo faktury s ozna¢enim L,DIIEH

- den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v z&konné vysi a cenu celkem s DPH
- procentualni vy&isleni platby a &astku k thradé

- 0znaceni penézniho Ustavu a &islo uctu, na ktery se ma platit ustovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

- dil¢i pfedavaci protokol

Kone¢na faktura mize byt objednateli zaslana az po fadném predani a prevzeti dila v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musi obsahovat mimo nalezitosti uvedené v bodé& 6.3 -

- vyslovny nazev ,koneéna faktura®

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- Soupis a vysi véech uhrazenych faktur

- Castku zbyvajici k thradé bez DPH, DPH v zakonné vySia s DPH

- kopii protokolu o predani a prevzeti dila

Bez kterékoliv z t&chto nalezitosti kone&na faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve |hité jeji splatnosti v piipade, Ze bude obsahovat
nespravné Udaje nebo bude neuplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych udajd
Ci jejich doplnéni a Ihita splatnosti za¢ne plynout od svého pocatku dnem doruéeni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméne nékterych zakond, ve znéni pozdgjsich predpis(i, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclm  povéfenych organi (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Uradu, pfislusného finan¢niho Ufadu a dalsich opravnénych organl statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym organtim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim souginnost.

VII.
Zarucni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na pfedany predmét smlouvy (jeho predanou
Cast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obc¢anského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicii.

Zaruéni doba (b&h lhity zaruéni doby) zagina plynout ode dne prevzeti Fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélk.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkld. Vadou se rozumi odchylka v kvalitg, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhlaskou &.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhlaskou €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a dalsimi platnymi pravnimi predpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaiji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejima zavazek, Ze dilo bude po zaruéni
dobu bezvadné zplsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaru¢ni dobu obvyklé viastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat véem pravnim predpisim véetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapogeti béhu zaruéni doby.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbytecného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahdjit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni t&chto vad a vady odstranit ve sjednané Ihiite. Nedojde- i
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k dohodé dle predchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdéiji do 15 kalendarnich
dni od doruceni reklamace.

V pfipadé, ze zhotovitel véas nezahaji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné& upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnii od doruéeni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatnénim narokl z vad dila nejsou dotceny naroky objednatele na nahradu Skody a smiuvni
pokuty.

VIl
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pripadny narok objednatele na nahradu Skody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto ¢lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

V pfipadé chybného projektového tegeni &i nedostatkdl v projednani s dot¢enymi organy a
organizacemi, které bude mit dopad na zvyseni finan¢nich ¢i terminovych narokd pfi realizaci
stavby, ma objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smiuvni pokutu ve vys$i 1% z narokované
ceny dodate¢nych stavebnich praci.

Pokud dojde ze strany stavebniho afadu z divodu vad dila k zastaveni stavebniho Fizeni,
zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny projektu jednotlivé stavby.

Pokud dojde ze strany stavebniho Gfadu z divodu vad dila k pferuseni stavebniho Fizeni,
zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny projektu jednotlivé stavby.

Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci &ini 1 000,- K& za kazdou vadu ¢&i nedodélek
a kalendarni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smiuvni pokutu
v8ak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnl od obdrzeni
reklamace, pfipadné do Ihiity dohodnuté na jednani.

Za v¢asné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkove ceny
dila za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni a to ve Ihté prvnich &trnacti dni nedodrzeni
terminu platby. Po této Ihiité se sjednava smiuvni pokuta ve vy8i 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05% z celkove
ceny dila v¢. DPH za kazdy zapogaty kalendaini den prodleni a to ve |haté prvnich &trnacti dnd
nedodrZeni terminu pinéni. Po této Ihité se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové
ceny dila v&. DPH za kazdy zapogaty kalendafni den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od ni, na zakladé své ville,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnl ode dne doru&eni jejich vyuctovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoctem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zpGsob zvoli.

Objednatel ma pravo smiuvni pokuty uplatnéné na zakladé &l. VIII. ode&ist zhotoviteli z konec¢né
faktury za dilo.

Pokud objednatel (¢i jeho organizaéni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finan&ni postih z dlvodl poruseni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finan&niho
postihu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. &.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architekt(i a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikd ginnych ve vystavbé na vysi plnéni minimalné 1.000 tis. K& Tato smlouva o
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pojisténi bude dolozena pred podpisem smlouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu plnéni Smlouvy o dilo. Smiuvni strany se dohodly, Ze poruseni téchto povinnosti je
podstatnym porus$enim této smlouvy.

IX.
Spolupuisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si Vyhrazuje prévo neprevzit prace, které nejsou provadeény dle platnych piedpisl,
neodpovidaji CSN ¢&i ostatnim éeskym technickym normam nebo pozadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. &. 183/ 2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni
pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdé&jsich predpisi

- ustanoveni vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecdujicich
bezbariérové uZivani staveb, ve znénj pozdéjsich predpisti

- ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich pfedpisl a vyhl.
C. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

- ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a dopInéni nékterych zakond, ve znéni pozdgjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky ¢. 104/ 1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdé&jsich predpist

- technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy

- pozadavk( CSN 73 6005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni

- ustanoveni nafizeni viady ¢.163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavkl stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi predpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
podkladil pfevzatych od objednatele nebo pokynii danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloZeni odborné pége.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
¢i pokyny zapracoval do dila.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje predmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jine osoby z priimyslového
nebo jiného dusevniho viastnictvi. V opacném pfipadé odpovida objednateli za $kodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel mlze povéfit provadénim &asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vii¢i objednateli za koordinaci véech subzhotovitell a fadné provedeni dila tim
vsak neni dotéena.

Objednatel miize po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadné umoznit jeho uziti tfetim
osobam pro ucely, pro které bylo vytvoreno, a to zejména pro realizaci stavby, podani Zadosti o
dotaci, jako zadavaci podklad pro vybérova Ffizeni na vefejnou zakazku, jako podklad  treti
osobé pro zpracovani zménové dokumentace &i jiné dokumentace dle vyhlasky ¢.146/2008 Sb.,
0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhlagky ¢.499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb a nasledné& pak ve vztahu k vlastni realizaci prfedmétu dila.

Zhotovitel bude pfi pInéni predmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
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opravnénych pracovnik(i smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva véetné véech dodatk( byla vedena v
evidenci smluv vedené méstem Litvinov, ktera bude pfistupna dle zakona 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje U(daje o smluvnich
stranach, pfedmétu smlouvy, Ciselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavieni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v piném rozsahu uvefejnéna v informacnim systému registru smluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., zakona o registru smluv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnoZzovat, uzivat pro veskeré sve vnitfni potfeby v¢. dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapocitat vzajemné pohledavky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyva dcinnosti dnem, kdy mésto Litvinov uvefejni smlouvu/dodatek
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v informaénim systému registru smiuv.

XI.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
v piipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho ddvodu.

Odstoupeni od smlouvy je uskuteénéno dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Uginky odstoupeni od této smlouvy se Fidi obecn& zavaznymi platnymi
pravnimi predpisy. V pochybnostech se ma za to, Ze bylo fadné doru¢eno po marném uplynuti
lhiity pro ulozeni, pfitemz ulozni InGta, dle dohody obou smluvnich stran, ¢ini 3 dny po ulozZeni.

Pro ucely dorucovani dle této smlouvy, vyjma doru¢eni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, Ze doruceni nastalo dnem ulozZeni.

Meénit nebo doplfiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva se stava
ucinnou dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi stranami.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni, a dalsich platnych a ucinnych
obecné zavaznych pravnich predpisl.




11.9

Objednatel a zhotovitel shodn& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze
byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vlle, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

£ o
V Litvinové dne .. ©.19. 221¢ v . ErviceouE dne . % 70. &7

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Kamila Blahova Ing. Pavel Adamec
starostka mésta | projekéni kancelar

’70,, v - Y
< Al PROJEKENT KANCELAR]
i ¥ Ing. Pavel ADAMEC
R Projektovant o poradenstvi ve stavebnictvl

] Sdfiecké 62, Holede¢ tel.. 608 949 595
e-mail: oprojekce@iol.cz 1CO: 44538 413




D\

Smlouva éislo: KT/8979/16

Smlouva o dilo: K1606 Stavebni tipravy komunikaci a VO ul. Tylova — projektova dokumentace

Datum Jméno Funkce Podpis

Zpracoval: Iveta Dunovska referent OIRR ;QM’/W%/ -
Schvalil: Ing. Pavel Andrt vedouci OIRR %ﬂ/x\g
Spravce rozpoétu: Ing. Romana Svarcova ekonom OIRR L;/\qu 4
Pravni oddéleni: 910Z -0t- % | Mgr. Jan Buchta pravni oddéleni /’/’ /
Schvaleno - RM: Cislo usneseni: /-

ZM: Cislo usneseni:
Zverejnéno: (0]¢ HE— [ ]c R ——




