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© Smlouva o dilo ¢. KT/9106/17
j, na projektové prace a inZenyrskou ¢innost na stavbu
= ,K 1607 Rekonstrukce komunikaci okrsek Gorkého v Litvinové — projektova
3 dokumentace*
% uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.v platném znéni
= (dale jen Obcansky zakonik nebo OZ)
.
Smluvni strany
1.1 Objednatel . Mésto Litvinov
Zastoupeny : Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta
Sidlo . Méstsky urad Litvinov, Namésti Miru 11, 436 01 Litvinov
IC : 002 66 027
DIC : CZ 00266027
Bankovni spojeni: KB a.s. Litvinov
¢.a. : 0000921491/ 0100
(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel : BPO spol. s.r.o.
Zastoupeny . Ing. Pavlem Kylisem, jednatelem spolec¢nosti
Sidlo . Lidicka 1239, 363 01 Ostrov
IC . 18224 920
DIC 1 CZ18224920
Bankovni spojeni : CSOB a.s., poboc¢ka Ostrov
¢.u. : 950065/0300
Datova schranka . cdncde?

(dale jen zhotovitel)

1.3 Zastupce povéfeny jednanim ve vécech technickych za objednatele: Ing. Pavel Andrt, vedouci
odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Jiinglingova, Milo§ Kohout, Iveta Dunovska,
Zdengk Porcal, Ing. Eva Rambouskova - referenti odboru investic a regionalniho rozvoje

za zhotovitele : Ing. Kamenik, &. CKAIT 21886

.
Vychozi podklady a udaje

2.1 Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,K 1607 Rekonstrukce komunikaci okrsek Gorkého v Litvinové — projektova

dokumentace”
Misto stavby: Litvinov
Stavebnik: Méeésto Litvinov

L.
Predmét pinéni

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu. K 1607

Rekonstrukce komunikaci okrsek Gorkeho v Litvinové — projektova dokumentace” v rozsahu
pfisludné zadavaci dokumentace, jejich pfiloh a Cestnych prohlaseni, dle platnych Ceskych
technickych norem a sou€asnych uzivatelskych standardl a dle obecné zavaznych platnych

pravnich pfedpisi a dle pisemnych pokynl objednatele, zapsanych vramci pribéznych
jednani.



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Rozsah zpracovani PD:

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb. - pfilohy 5 — PD pro ohlaseni stavby
nebo pro vydani stavebniho povoleni v rozsahu

- dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znéni vyhl. ¢. 62/2013 Sb. - pfilohy 6 — dokumentace pro
provadéni stavby

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, pfilohy 7 nebo 8 —
ohlaseni nebo stav.povoleni

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, piilohy 9 — pro provadéni
stavby.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svij néklad a nebezpeci.

Predmétem zakazky je zpracovani projektové dokumentace ve dvou etapach:

1.etapa rekonstrukce komunikaci, ploch a odstavnych stani v ul. PKH, véetné inZenyrske
ginnosti k zajisténi dokladd a vydani pfislusnych povoleni stavebniho Gfadu

2.etapa rekonstrukce komunikaci, ploch, odstavnych stani, chodniku v ul. Gorkého a Ke
Strelnici, v&etné inzenyrské &innosti k zajisténi dokladli a vydani pfislusnych povoleni
stavebniho uradu.

Zhotovitel zajisti vedkera stanoviska a vyjadfeni pro ziskani pfislusnych povoleni (stavebni
povoleni).

Dale zhotovitel poda Zadost k fizeni na pfislusném stavebnim ufadé a bude spolupracovat se
stavebnim tfadem v prilb&hu Fizeni tak, aby na dilo byla vydana pfisiusna povoleni a stavebni
povoleni v nejkratsim mozném terminu, bez zbytecnych prataht z ddvodd necinnosti na
strané zhotovitele. Inzenyrskou &innost lze povazovat za spinénou dle této smlouvy o dilo
ptedanim pravomocnych stavebnich povoleni objednateli. V pribéhu projektovych praci bude
uchaze¢ spolupracovat s SVS, a.s., jelikoz spole¢nost bude v soub&hu s touto zakazkou
provadét opravu vodovodu a kanalizace. Zadavatel vyzaduje koordinaci s SVS a.s. jiz ve fazi
projektové piipravy.

Projektova dokumentace bude pfedana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provadéni stavby.

Ptipadna dokladova ¢ast bude obsazena v kazdém pare, originaly budou v paré ¢.1.

Digitalné bude PD piedana v téchto formatech, vse oznaceno dle struktury projektu:

- zpravy: doc ev. docx, v&etné priloh, vypoctl, produktovych listd apod., tyto Ize v PDF

- vykresova gast: PDF (kazdy vykres) — oznaCeni dle struktury projektu, DWG (pfipadne
DGN - zamérfeni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta
dokladova ¢ast ve formatu PDF

- rozpotet — 1x tiskem, 1x PDF
soupis praci s vykazem vymeér pro stavebni objekt ve formatu XLS a PDF a piipadné i
soubor Kros ve formatu KZ. Soupis praci nevyzadujeme tiskem.

Ostatni stupné& projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni) bude predana v 3
pisemnych vyhotovenich a to véetné dokumentace ovéfené stavebnim ufadem. Dokladova
gast bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1. Digitalng bude PD pfedana
dle vy$e uvedeného.

Vsechny pisemné dokumenty vsech stupfi ve véech paré budou opatfeny podpisem a
autorizagnim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfislusnou ¢ast PD. Dale
bude pfipojen datum autorizace dokumentu.

Sougasti dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny rozpocet se Soupisem praci (s
vykazem vymér). Zadavatel upfednostiiuje zpracovani rozpoctu v cenové soustavé URS, SW
KROS. Rozpodet bude piedan v 1 vyhotoveni tiskem s podpisem zpracovatele.

Projektova dokumentace a Soupis praci budou splfiovat pozadavky na dokumentaci dle
zakona 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek a vyhladky 230/2012 Sb., kterou se
stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejne zakazky.



3.7

3.8

3.9

3.10

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Zhotovitel v ramci pfedmétu pinéni a sjednané ceny zabezpedi jmenovité tyto dalsi prizkumy

a prace:

- zajisténi podkladil katastru nemovitosti véetné digitalnich

- zaméfeni stav. stavu v podrobnostech potfebnych pro fadné zpracovani projektové
dokumentace

- podklady o pribé&hu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnikd sitf, priizkum piipojek apod.)

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat ob¢asny autorsky dozor v pribéhu celé realizace
predmétné stavby, a to vykonem déasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vzdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

Objednatel se zavazuje fadné provedeny pfedmét smlouvy (dilo) bez vad prfevzit a zaplatit
cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1 této smlouvy. O pfevzeti dila bude vyhotoven
mezi objednatelem a zhotovitelem pfedavaci protokol.

Z pribehu vsech jednani bude =zhotovitel pofizovat zapis, ktery zasle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale doloZi objednateli vdechny spravni kroky, kieré v souvislosti
s projektovou €innosti podnikne.

Iv.
Doba pInéni

Zpracovani projektové dokumentace k stavebnimu povoleni: do 6 tydna od doru¢eni vyzvy
k zahaj.praci
- Inzenyrska ¢innost a podani projektové dokumentace k stavebnimu fizeni na stavebni ufad
do 9 tydni od vyzvy
Zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby a pfedani rozpo¢tll se soupisem
praci do 4 tydnu od vydani stavebniho povoleni.

Zmény vyvolané pozadavky ve spravnim fizeni budou zapracovany vzdy do 2 tydnl od jejich
doruceni dodavateli a to revizi projektové dokumentace.

Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od terminu podepsani SoD, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy. Zahajenim praci se rozumi ucast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel plnit vyse uvedené Ihity die bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 4.4, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemne.

Zhotovitel se zavazuje konzultovat PD pribé&zné na spole€nych jednanich v Litvinové a to
minimalné 3x béhem zpracovavani projektové dokumentace. Na jednanich bude projednavana
projekiova dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska
nakladii stavby. Zhotovitel v ramci zavérec¢ného projednani pfedloZi k odsouhlaseni i rozpocet.

Realizace dila zhotovitelem je podminéna soucinnosti objednatele a to zejména zajisténim -
zpracovani a zajisténi podpisu smiuv a zajisténi podkladl pro sité VO. V pfipadé nedofeseni
majetkopravnich vztaht, které by mohlo ovlivnit podani Zadosti na stavebni urad, se
pfedpoklada, Ze zhotovitel dokonéi zakazku v rozsahu dle SoD, bez podani na stavebni ufad. O
tomto bude vyhotoven zapis.

Provedeni dila zhotovitelem ve Ihiité pinéni je podminéno soucinnosti objednatele. V pfipadé,
ze objednatel bude vramci souginnosti s prodlenim, je toto opravnény ddvod k prodlouzeni
lhdty doby plnéni dila dodatkem ke smlouvé.
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5.3

6.1

6.2

6.3

V.
Cena

Celkovéa cena predmétu dila ,K 1607 Rekonstrukce komunikaci okrsek Gorkého v Litvinove —
projektova dokumentace" specifikovaného v ¢l. lll. této smiouvy se sjednava jako pevna (dle §
2620 Obg&anského zékoniku) a nejvyse pripustnd a sklada se z 222 000,- Ké bez DPH (ev.
kone&na cena) a DPH, ktera bude k dilu G¢tovana v zakonné vysi a dle platnych zakonnych
pravidel.

Cena projektové dokumentace a inzenyrské ¢innosti projektové dokumentace bude Cinit:

Stavebni objekt cena bez DPH

1.etapa reko komunikace Podkru$nohorska | 90 000 K&
2.etapa reko komunikace Gorkého a Ke
Strelnici 132 000 K&

Cena zakazky celkem

222 000 K¢

Ceny rozpottl a vykazll vymér, prizkum( a zaméfeni, inZenyrské ¢innosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle ¢&lanku Ill. této smlouvy jsou vhodné zahrnuty do ceny jednotlivych Casti
projektové dokumentace podle fazi projektové innosti, pfipadné jednotiivych staveb, stejné
jako veskeré dalsi b&zné prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tieba k zahajeni,
provedeni a dokon&eni pfedmétu smiouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.8 se sjednava v cené 400,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato &astka se tyka uCasti na kontrolnich dnech a pokryva v8echny naklady vcetné
dopravy. Castka za pfipadné dal3i projektové prace bude stanovena vzdy dohodou pfedem, a
to pomérem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb dle teto smlouvy.

Castka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbé, bude stanovena pomoci
odhadu prepravniho ¢asu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapo&itavany pfimé ani
nepiimé naklady na prepravni prostifedek.

VL.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo po pfedani ¢asti dila takto:
- po predani projektové dokumentace ke stavebnimu fizeni Ize fakturovat dilCi Castku
35% z ceny zakazky celkem dle bodu 5.1.
- po predani kompletni projektové dokumentace DPS a rozpo¢td, ve. vykazu vymer a
findlnich pravomocnych povoleni, Ize fakturovat zbyvajici &astku 65% z ceny
zakazky celkem dle bodu 5.1.

Zhotovitel miize fakturovat dilo jednorazové po pfedani celého dila dle &l. lil. smlouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dnl ode dne doru¢eni objednateli. Platba se povazuje z hiediska
jeji véasnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Uhradé penéznimu ustavu objednatele.

Dilei faktura bude mit tyto naleZitosti:

- oznateni objednatele a zhotovitele véetné adresy, DIC, IC

- oznaceni dila

- ¢islo smlouvy objednatele

- &islo faktury s oznagenim ,Dilci"

- den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vys$i a cenu celkem s DPH
- procentualni vyc¢isleni platby a €astku k uhradé

- oznateni penézniho Ustavu a &islo Uctu, na ktery se ma platit Gétovana suma

- razitko a podpis opravnéné osoby
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6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.8

- dil¢i predavaci protokol

Koneé¢na faktura mZe byt objednateli zaslana az po fadném predani a prevzeti dila v piném
rozsahu dle bodu lll. Faktura musi obsahovat mimo nalezitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev ,koneéna faktura®

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vysi véech uhrazenych faktur

- &astku zbyvajici k Ghradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH

- kopii protokolu o pfedani a prevzeti dila

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti koneéna faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve IhGté jeji splatnosti v pfipadé, Ze bude obsahovat
nespravné Udaje nebo bude nelplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych udaji
&i jejich doplnéni a lhiita splatnosti zacne plynout od svého pocatku dnem doruceni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zdkond, ve znéni pozdgjSich predpisl, osobou povinnou
spoluplisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénclim povéfenych organt (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Uc€etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
Ufadu, pfislusného finanéniho Ufadu a dal$ich opravnénych organ statni spravy) a vytvofit
vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim souginnost.

VII.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na predany pfedmét smlouvy (jeho pfedanou
gast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zarucni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obganského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba (béh Ihaty zaruéni doby) zacina plynout ode dne prevzeti Fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkl. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhlaskou ¢.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhlaskou €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a dalsimi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejiméa zavazek, Ze dilo bude po zarucni
dobu bezvadné zpUlsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé viastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat véem pravnim pfedpisiim vCetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapoceti béhu zaruéni doby.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyte¢ného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahajit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ihité. Nedojde- li
k dohodé dle predchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdé&ji do 15 kalendarnich
dni od doru¢eni reklamace.

V piipadé, Ze zhotovitel véas nezahaji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné& upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnl od doruceni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatn&nim narokl z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu skody a smluvni
pokuty.
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VI,
Smluvni pokuty

Smiuvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomio &lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

Pro pfipad, Ze v disledku nedostatkii &i vad dila, zejména chybného projektového feseni, chyby
ve vykazu vymer, chybéjicich polozek ¢i nedostatk(l v projednani s dotéenymi organy apod.,
které budou mit dopad na zvy$eni finan¢nich & terminovych narokl pfi realizaci stavby, ma
objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vy&i 1% z narokované ceny
dodate¢nych stavebnich praci.

Pokud dojde ze strany stavebniho Gfadu z divodu pfedem predvidatelnych a zjistitelnych vad
dila, k zastaveni stavebniho Fizeni, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 2 % z ceny projektu
jednotlivé stavby.

Pokud dojde ze strany stavebniho ufadu z diivodu pfedem predvidatelnych a zjistitelnych vad,
k pferuseni stavebniho fizeni, zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vy$i 1 % z ceny projektu
jednotlivé stavby.

Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci &ini 1 000,- K& za kazdou vadu & nedodélek
a kalendarni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smiuvni pokutu
v8ak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dni od obdrzeni
reklamace, pfipadné do Ihity dohodnuté na jednani.

Za v€asné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni a to ve |h(té prvnich &trnacti dnti nedodrzeni
terminu platby. Po této Ihiité se sjednéva smiuvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty kalendarni den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila se sjednava ve vys$i 0,05% z celkové
ceny dila v¢. DPH za kazdy zapoc¢aty kalendaini den prodieni a to ve Ihiit& prvnich &trnacti dn
nedodrzeni terminu plnéni. Po této Ihité se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové
ceny dila v€. DPH za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od ni, na zakladé své vile,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnl ode dne dorudeni jejich vyuctovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoctem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zplisob zvoli.

Objednatel méa pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé &l. VIII. odeéist zhotoviteli z konedné
faktury za dilo.

Pokud objednatel (¢i jeho organiza&ni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih z divodt porugeni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finanéniho
postihu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze méa uzavienou smlouvu o poji§téni profesni odpovédnosti dle zak. &
360/1992 Sb. o vykonu povoléni autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé na vysi pinéni minimainé 1.000 tis. K& Tato smlouva o
pojisténi bude dolozena pfed podpisem smiouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu plnéni Smlouvy o dilo. Smluvni strany se dohodly, Ze porugeni téchto povinnosti je
podstatnym porusenim této smiouvy.

IX.
Spolupisobeni objednatele a zhotovitele
Objednatel si vyhrazuje prévo neprevzit prace, které nejsou provadény dle platnych predpisd,
neodpovidaji CSN ¢&i ostatnim ¢eskym technickym normam nebo pozadavkim objednatele.
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Zhotovitel postupuje pfi provadeni dila samostatné a pfi respektovani zejmena:

- ustanoveni zak. & 183/ 2006 Sb., o gzemnim planovani a stavebnim tadu, ve znéni
pozdgjsich predpisl

- ustanoveni vyhiasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpisl

. ustanoveni vyhlagky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdeéjsich predpist a vyhl.
& 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpeténosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

- ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmene
a dopln&ni n&kterych zakonu, ve znéni pozdg&jsich predpist

. ustanoveni vyhlasky &. 104/ 1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdgjsich predpist

- technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy

- pozadavkl &SN 73 6005 - prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- ustanoveni nafizeni viady &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavkili stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi predpisy, vydanymi k tomu
opravné&nymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytecneho odkladu na nevhodnou povahu
podkladii prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborne peéce.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
&i pokyny zapracoval do dila.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z prumysloveho
nebo jiného dusevniho vlastnictvi. V opagném pfipadé odpovida objednateli za $kodu v téfto
souvislosti vznikiou.

Zhotovitel maze povéfit provadénim gasti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vici objednateli za koordinaci véech subzhotovitelti a fadné provedeni dila tim
viak neni dottena.

Objednatel mize po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadné umoznit jeho uziti tretim
osobam pro Ggely, pro které bylo vytvofeno, a to zejména pro realizaci stavby, podani zadosti o
dotaci, jako zadavaci podkiad pro vybérova fizeni na vefejnou zakazku, jako podklad treti
osobé pro zpracovani zménove dokumentace &i jiné dokumentace dle vyhlagky ¢.146/2008
Sbh., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhlasky ¢.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a nasledné pak ve vztahu k viastni realizaci predmétu dila.

Zhotovitel bude pfi pinéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smiouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikil smiuvnich stran.

Smiuvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smiouva/dodatek byla vedena v evidenci smiuv
vedené meéstem Litvinov, ktera bude pfistupna dle zakona €.106/1999 Sb., o svobodném
ptistupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje udaje o smiuvnich stranach, pfedmetu
smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavieni.

Smiuvni strany prohladuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouve a jejich dodatcich nepovazuji
2a obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim.
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Tato smiouva/dodatek bude v piném rozsahu uvefejnéna v informacnim systému registru smluv
die zakona &. 340/2015 Sb., zakona o registru smiuv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnozovat, uzivat pro veskeré své vnitini potfeby v¢. dila.

Smiuvni strany se dohodly, Ze Ize zapocitat vzajemne pohledavky.

10.10 Tato smiouva/dodatek nabyva uéinnosti dnem, kdy mésto Litvinov uvefejni smiouvu/dodatek
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v informa¢nim systému registru smluv.

XI.
Zavéreéna ujednani

Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnen jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemne s uvedenim jeho divodu.

Odstoupeni od smlouvy je uskute¢néno dnem dorugeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smiluvni stran&. Uginky odstoupeni od této smiouvy se fidi obecné zavaznymi platnymi
pravnimi ptedpisy. V pochybnostech se ma za to, e bylo fadné doruceno po marném uplynuti
Ihaty pro ulozeni, pfitemz tlozni Ihiita, dle dohody obou smluvnich stran, &ini 3 dny po ulozeni.

Pro ucely dorugovani dle této smlouvy, vyjma doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, ze doruceni nastalo dnem ulozeni.

Mé&nit nebo doplitovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzene a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichz 3 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Smlouva se stava
uginnou dnem podpisu smlouvy obéma smiuvnimi stranami.

Ob& smluvni strany se dohodly, Ze tento smiuvni vztah se bude fidit ustanovenimi zakona ¢.
89/2012 Sb., Obganského zakoniku, v platném a G¢inném znéni, a dal$ich platnych a uginnych
obecné zavaznych pravnich predpisd.

Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze

byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vlle, vainé a
srozumitelng&, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

Za zhotovitele:

Ing. Pave) Kyli§, jednatel spolecnosti
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