



Smlouva o dílo č. KT/9137/17

na zpracování dokumentace územního plánu

„ÚZEMNÍ PLÁN LITVÍNOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Zastoupený : Ing. Radimem Gillem, jednatelem
Sídlo : Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ : 45797170
DIČ : CZ 45797170
Bankovní spojení : ING. Bank N.V., organizační složka, Praha 5
č.ú. : 1000449603/3500
Datová schránka : 8sxycvi
(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele : Ing. Pavel Andrt - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,
Petr Bryl – oddělení územního plánu

za zhotovitele : Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová - vedoucí realizačního týmu, č. ČKA 03 709
RNDr. Milan Svoboda – člen realizačního týmu, č. ČKA 02 463

II.

Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:

Název díla: **ÚZEMNÍ PLÁN LITVÍNOV**
Místo dodání: Litvínov, Městský úřad Litvínov
Investor: Město Litvínov

2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s ustanovením § 6 a § 124 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo a jeho smluvní podmínky se vztahují ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění včetně jeho prováděcích předpisů.

2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo budou poskytnuty dotace z prostředků dotačního programu IROP – specifický cíl 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, průběžná výzva č.2 ÚZEMNÍ PLÁNY a tímto je vázán podmínkami poskytovatele dotace – Ministerstvem pro místní rozvoj. Viz. též ustanovení odst. XI.



III.

Předmět plnění

3.1 Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace „Územní plán Litvínov“ v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění a dalšími právními předpisy, které se na řešenou problematiku vztahují, a v datovém modelu ÚPD jednotném pro Ústecký kraj verze DM.3.4, v rozsahu Zadání Územního plánu Litvínov schváleného zastupitelstvem města dne 24.11.2016 usnesením č. Z/616/21. Zpracování dokumentace bude v tomto rozsahu:

- zhotovení návrhu ÚP
- příprava podkladů k řízení o ÚP a součinnost při vydání opatření obecné povahy
- zhotovení čistopisu ÚP

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.2 Předmět veřejné zakázky je rozdělen na následující etapy:

I. etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Litvínov pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území:

- organizace minimálně 2 konzultací v průběhu etapy
- předání Objednateli bez vad a nedodělků do 9 měsíců od uzavření této Smlouvy,
- v počtu 3x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v tomto rozsahu:

- Textová část územního plánu
- Grafická část územního plánu:

a) výkres základního členění území	1 : 5 000
b) hlavní výkres	1 : 5 000
c) výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací	1 : 5 000
d) dle potřeby výkres pořadí změn v území (etapizace)	1 : 5 000
e) výkres koncepce veřejné infrastruktury	1 : 5 000
f) výkres koncepce uspořádání krajiny a hodnot území	1 : 5 000
- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu:

a) koordinační výkres	1 : 5 000
b) výkres širších vztahů, 1 : 100 000 výkres dopravy	1 : 5 000
c) výkres předpokládaných záborů půdního fondu	1 : 5 000

- Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území.

II. etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Litvínov pro veřejné projednání a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území:

- organizace minimálně 2 konzultací v průběhu etapy
- předání Objednateli bez vad a nedodělků do 3 měsíců poté, co Zhotovitel obdrží od Objednatele podklady z projednání I. etapy, t.j. do 3 měsíců ode dne předání Vyhodnocení výsledků společného jednání návrhu územního plánu, výsledků řešení rozporů a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,



- v počtu 2x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v

rozsahu stejném jako v I. etapě:

- Textová část územního plánu
- Grafická část územního plánu
- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu
- Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území.

III. etapa

Zpracování návrhu Územního plánu Litvínov v případě opakovaného veřejného projednání a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území:

- organizace minimálně 1 výrobního výboru v průběhu etapy
- předání Objednateli bez vad a nedodělků do 2 měsíců poté, co Zhotovitel obdrží od Objednatele podklady

z projednání II. etapy, t.j. do 2 měsíců ode dne předání Vyhodnocení výsledků veřejného projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

- v počtu 2x tištěné paré, 1x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v

rozsahu stejném jako v I. a II. etapě:

- Textová část územního plánu
- Grafická část územního plánu
- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu
- Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území.

IV. etapa

Územní plán Litvínov upravený pro vydání na základě veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání a Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území:

- organizace minimálně 1 výrobního výboru v průběhu etapy
- předání Objednateli bez vad a nedodělků do 2 měsíců poté, co Zhotovitel obdrží od Objednatele podklady

z projednání II. etapy nebo III. etapy, t.j. do 2 měsíců ode dne předání Vyhodnocení výsledků veřejného projednání nebo opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území,

- v počtu 4x tištěné paré, 4x digitální podoba na CD se soubory ve formátu *.pdf, *.dgn, *.shp, *.doc a *.xls v

rozsahu stejném jako v I., II. nebo III. etapě:

- Textová část územního plánu
- Grafická část územního plánu
- Textová část odůvodnění územního plánu
- Grafická část odůvodnění územního plánu
- Vyhodnocení vlivů Územního plánu Litvínov na udržitelný rozvoj území.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Předpokládaný termín zahájení prací: 06/2017

Lhůta plnění:

Dle vymezení jednotlivých etap v bodu 3.2.

- 4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od písemné výzvy k zahájení prací, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je



oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.

- 4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.
- 4.4 Provedení díla zhotovitelem ve lhůtě plnění je podmíněno součinností objednatele. V případě, že objednatel bude v rámci součinnosti s prodlením, je toto oprávněný důvod k prodloužení lhůty doby plnění díla dodatkem ke smlouvě.

V.

Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z: **2.663.000,- Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.

Cena díla bude rozdělena podle jednotlivých etap v bodu 3.2 takto:

I. Etapa – zpracování návrhu ÚP pro společné jednání
ve výši **1.511.400,- Kč** bez DPH (ev. cena konečná) a DPH v zákonné výši

II. Etapa – zpracování návrhu ÚP pro veřejné projednání
ve výši **619.000,- Kč** bez DPH (ev. cena konečná) a DPH v zákonné výši

III. Etapa – úprava návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání
ve výši **133.150,- Kč** bez DPH (ev. cena konečná) a DPH v zákonné výši

IV. Etapa – úprava návrhu ÚP pro vydání
ve výši **399.450,- Kč** bez DPH (ev. cena konečná) a DPH v zákonné výši

- 5.2 Pokud neproběhne opakované veřejné projednání, pak bude cena za III. Etapu z celkové ceny díla odečtena.
- 5.3 Cena je platná po celou dobu plnění zakázky. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění veřejné zakázky.

VI.

Platební podmínky

- 6.1 Cena díla za každou její etapu, podle bodu 3.2 této smlouvy bude uhrazena zvlášť, a to po odevzdání každé etapy díla, včetně DPH, na základě řádného daňového dokladu doručeného zhotovitelem objednateli za předpokladu, že dílo bude bez jakýchkoliv vad a nedodělků a převzato objednatelem proti jeho podpisu bez připomínek.
- 6.2 Splatnost faktury bude do **21 dnů** ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.3 Dílčí faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury s označením „Dílčí“
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - procentuální vyčíslení platby a částku k úhradě



- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dílní předávací protokol
- případně označení faktury dle požadavků dotace

- 6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném rozsahu dle bodu III. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis a výši všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla
 - případně označení faktury dle požadavků dotace

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.

- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **36 měsíců**.
- 7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.
- 7.4 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.
- 7.5 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.3 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.



- 7.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII. Smluvní pokuty

- 8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 8.5 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 8.6 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 8.7 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla vč. sazby DPH platné ke dni uzavření smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 8.9 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 8.10 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 8.11 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.
- 8.12 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění 15.000.000,- Kč. Tato smlouva o pojištění bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 9.1 Ke dni zahájení prací na návrhu ÚP budou předány objednatelem zhotoviteli tyto závazné podklady a pokyny:
- Schválené zadání územního plánu
 - Digitální katastrální mapa pro řešené území
 - Územně analytické podklady pro řešené území



- Podněty k řešení územního plánu ze strany obce, pokud takové existují.
- Dosud zpracovaná územně plánovací dokumentace a územní studie pro území obce
- Informace o dalších podkladech, které mají být do územního plánu zapracovány, pokud takové existují – např. dokumentace k technické vybavenosti apod..

Neprodleně po vzniku, případně schválení, těchto dokumentů:

- Podklady pro úpravu návrhu, které vyplynou ze společného jednání o návrhu územního plánu - §50 stavebního zákona.
- Podklady pro úpravu návrhu, které vyplynou z veřejného projednání návrhu - §52 stavebního zákona.

- 9.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.3 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.2 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla.

X.

Ostatní ujednání

- 10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.
- 10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (podzhotovitele). Zhotovitelova výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech podzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 10.3 Zhotovitel může změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikační minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
- 10.4 Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může disponovat v okamžiku, kdy jsou řádně uhrazeny veškeré s dílem spojené platby a zároveň je řádně ověřena pravost a původnost díla oprávněnou osobou zhotovitele.
- 10.5 Objednatel se stává vlastníkem smlouvou stanoveného počtu exemplářů zhotoveného díla, včetně reprodukovatelných kopií plánů, grafických a textových příloh, určených pro použití při rozhodování orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území a to se všemi jeho právy.
- 10.6 Jako podklad mohou být součástí díla využity jen s uvedením jména zhotovitele a jejich konkrétních řešitelů. Takové označení má právo, současně však jako povinnost uvést na všechny součásti díla zhotovitel.
- 10.7 Zhotovitel je oprávněn za předchozího souhlasu objednatele, svoje dílo při zachování zájmů objednatele zveřejnit a současně má právo při takovém uveřejnění uvést svoje jméno a jméno konkrétních řešitelů.
- 10.8 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro podání žádosti o dotaci a jako podklad třetí osobě pro zpracování následných změn Územního plánu Litvínov.
- 10.9 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se



bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.10 Zhotovitel souhlasí s tím, že dílo tj územní plán dle čl. 3.1. této smlouvy bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat a užívat pro veškeré své vnitřní i další oprávněné potřeby. .

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

XI.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

11.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

11.2 Zhotovitel je povinen uchovávat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků a veškerou další dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do 31.12.2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít. Každá faktura (účetní doklad) proto musí být označena číslem projektu.

11.3 Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, k povinnosti umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, CRR, MMR ČR, MF ČR, auditnímu orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Objednatel poskytne prodávajícímu neprodleně kopii rozhodnutí o přidělení dotace.

11.4 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení prací.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

12.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

12.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



- 12.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 12.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 12.9 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 12.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
- 12.11 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

09-03-2017

V Litvínově dne 24-03-2017

V dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

Ing. Radim Gill, jednatel společnosti



HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Příloha Smlouvy o dílo č. KT/9137/17

Název díla: **ÚZEMNÍ PLÁN LITVÍNOV**

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Zastoupený: Ing. Radimem Grilem, jednatelem
Sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 45797170

Seznam členů realizačního týmu

Vedoucí realizačního týmu: Ing. arch. Mgr. Monika Boháčová
Odborník v oboru dopravní stavby: Ing. Václav Starý
Odborník v oboru městské inženýrství: Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Odborník v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství: Ing. Petr Lomnický
Odborník ÚSES: RNDr. Milan Svoboda
Odborník SEA: Ing. Pavla Židková
Odborník Natura 2000: RNDr. Marek Banaš, Ph.D.

Zhotovitel je povinen veškeré změny týkající se jednotlivých členů realizačního týmu nahlásit objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení některého člena realizačního týmu bude změna každé osoby uvedené v realizačním týmu provedena na základě odsouhlasení objednatele.

V případě změny člena realizačního týmu musí nahrazující osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle zadávací dokumentace pro člena realizačního týmu, kterého nahrazuje. A zároveň musí nahrazující osoba splňovat min. stejné zkušenosti, jaké má člen realizačního týmu, kterého nahrazuje, a které byly předmětem hodnocení nabídek, tzn. musí splňovat délku praxe a počet referenčních zakázek, na nichž se tato osoba podílela, ve stejném rozsahu jako původní osoba, kterou nahrazuje; nebo musí splňovat délku praxe a počet referenčních zakázek, na nichž se tato osoba podílela min. na takové úrovni, aby dosáhla stejného bodového hodnocení dle subkritérií č.1 nebo 2 (v rámci kritéria č.2) uvedených v bodě 1.9.4 zadávací dokumentace jako původní osoba, kterou nahrazuje.

V Litvínově dne 24-03-2017

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města

V 09-03-2017 dne

Za zhotovitele :

Ing. Radim Gil, jednatel společnosti

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Meteor Centre Office Park
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560
IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170

Smlouva číslo: KT/9137/17

Smlouva o dílo na zpracování dokumentace územního plánu „Územní plán Litvínov“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	14.2.2017	Ing. Jitka Blovká	referent OIRR	BW
Schválil:	14.2.2017	Ing. Pavel Andrt	vedoucí OIRR	<i>[Signature]</i>
Správce rozpočtu:	14.2.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	<i>[Signature]</i>
Právní oddělení:	15.02.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	<i>[Signature]</i>
Schváleno - RM:	15.02.2017	Číslo usnesení:	R/1731/64	
ZM:	---	Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		

Číslo jednání	Datum	Místo jednání	Přítomni	Přítomni
1. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
2. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
3. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
4. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
5. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
6. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek
7. zasedání	14. 2. 2017	na Město Litvinov	Ing. Petr Hájek	Ing. Petr Hájek