

Smlouva o dílo č. KT/9350/17

na realizaci stavby

„B1602 Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu – revitalizace a ozelenění ploch“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“**)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.**
Sídlo : Čepirohy 136, 434 01 Most
IČ : 44569769
DIČ : CZ44569769
bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
č. účtu : 9010321001/5500
osoba oprávněná
jednat za uchazeče : Ing. Luděk Šatra, statutární ředitel
kontaktní osoba : Rostislav Šíma, vedoucí obchodního oddělení
datová schránka : uh5fzsd
kontaktní tel : 411135539, 602445646
kontaktní e-mail : rvm@rvm.cz , r.sima@rvm.cz
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele: Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Miloš Kohout, Zdeněk Porcal, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:
Vlastimil Kucharczyk, vedoucí biologického střediska
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.

Výchozí podklady a údaje

R₁

2.1 Výchozí údaje

Název díla: „B1602 Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu – revitalizace a ozelenění ploch“

Místo stavby: Litvínov

Vlastník: Město Litvínov

III.

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla “ **B1602 Demolice 6-ti budov ubytoven u Bílého sloupu – revitalizace a ozelenění ploch**“ v rozsahu zadávací dokumentace této veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace Ing. Ivana Marka dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Po demolici 6-ti budov v areálu by měly navázat asanační práce na revitalizaci dotčených ploch a její ozelenění. V rámci demolice objektů byly provedeny některé práce jako odstranění porostu, odstranění křovin a náletových stromů do obvodu 80cm podél oplocení, kácení stromů a odstranění pařezů s odvozem biohmoty. Část solitérních dřevin 13ks je navrženo k zachování a budou ošetřeny – viz. situace pěstebních opatření. Travnaté, neudržované plochy budou pokoseny a připraveny k regeneraci. Dokončovací práce zahrnují celoplošné zatravnění rekultivované plochy se založením nového trávníku, po předchozí úpravě terénu a rozprostření kvalitní zeminy.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD).
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení díla je 8 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.

Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo pokud toto není ve výzvě konkretizováno, ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla.

Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla zhotoviteli - nutno respektovat stávající plochy v areálu a nenarušovat svou činností jakkoliv tyto plochy.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící užívání. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání užívání.
- Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.
- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývající z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.

- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.11 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
- 4.12 Před zahájením díla zhotovitel projedná s technickým dozorem objednatele harmonogram díla.

V.

Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **304. 311,50 Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
- 5.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3 této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.
- 5.4 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro příslušnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10. této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.5 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém



rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

- 5.6 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.
- 5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 - stavební práce 180,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 210,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 260,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

- 5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.10 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI.

Platební podmínky

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené dílo bude fakturováno jednorázově po předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
- 6.2 Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla (tzn. po zapojení travnatých ploch v bezplevelném stavu a pokosení) dle této smlouvy. Zjišťovací protokol (případně položkový rozpočet provedených prací, dodávek a služeb) a předávací protokol budou nedílnou součástí faktury. Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
 - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku) dle bodu 6.4 této smlouvy
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla
- 6.4 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla a to z důvodu zapojení travního porostu min. 75% pokryvnost

v bezplevelném stavu a po pokosení. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí převzetí ploch bez vad a nedodělků na základě žádosti zhotovitele.

- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VII.

Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **24 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven po převzetí travnatých ploch dle ČSN, tj. po zapojení min. ze 75% pokryvnosti, v bezplevelném stavu a po pokosení. Stanovená záruka je vázána na povinnost objednatele, že zajistí následnou péči dle doporučení zhotovitele.
- 7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící užívání, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

- 7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací). Po prostudování záměru je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu na případné nedostatky objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným

zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně **tři pracovní dny předem**. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání_řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4 smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla

stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX.

Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při

přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.13 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.14 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.15 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Českou pojišťovnou a.s., 56601299-19 na hodnotu škody ve výši 60 mil. Kč a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.16 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do

hospodářské činnosti zhotovitele.

- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).



11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:

- a) deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
 - doklad o uložení odpadu
- b) 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. č. 499/2006 Sb ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby.

Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

11.3 Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

11.4 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24 -08- 2017

V Čepirozích dne 24 -08- 2017

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136. 434 01 Most
IČ: 44569769
DIČ: CZ44569769


Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel

13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 24. -08-2017

V Čepirozích dne 24 -08-2017

Za objednatele :





Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Za zhotovitele :

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136. 434 01 Most
IČ: 44569769
DIČ: CZ44569769

®



Ing. Luděk Šatra
statutární ředitel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: LIT2-01 Stavba: rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

KSO: Místo: Litvínov CC-CZ: 3.8.2017 Datum: IČ: DIČ: IČ: 44569769 DIČ: CZ44569769 Zadavatel: Město Litvínov, MěÚ Litvínov Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s. Projektant: Roman Brzek Poznámka:

Cena bez DPH		304 311,50
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 304 311,50 0,00
Cena s DPH		V CZK 368 216,92
		Výše daně 63 905,42 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: LIT2-01

Stavba: rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Místo: Litvínov Datum: 03.08.2017

Zadavatel: Město Litvínov, MěÚ Litvínov Projektant: Roman Brzek

Uchazeč: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem 304 311,50 368 216,92

1 - Arboristic ké prá	1 - Arboristické práce na...	34 380,00	41 599,80	STA
2 - Asanační práce	2 - Asanační práce	32 876,00	39 779,96	STA
3 - Trávníky - založ	3 - Trávníky - založení	237 055,50	286 837,16	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch
Objekt:

1 - Arboristické prá - 1 - Arboristické práce na...

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Litvínov	Datum:	03.08.2017
Zadavatel:		IČ:	
Město Litvínov, MěÚ Litvínov		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	44569769
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.		DIČ:	CZ44569769
Projektant:		IČ:	
Roman Brzek		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		34 380,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	34 380,00 0,00	21,00% 15,00%	7 219,80 0,00
Cena s DPH		41 599,80	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

1 - Arboristické prá - 1 - Arboristické práce na...

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

34 380,00

1 - Zemní práce

29 380,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

29 380,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

R_1

Ru

R_1

R_1

Ru

R_1

R_1

R_1

Ru

Ru

Ru

Ru

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch
Objekt:

2 - Asanační práce - 2 - Asanační práce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 03.08.2017
Zadavatel:	IČ:
Město Litvínov, MěÚ Litvínov	DIČ:
Uchazeč:	IČ: 44569769
REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.	DIČ: CZ44569769
Projektant:	IČ:
Roman Brzek	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		32 876,00
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	32 876,00 0,00	21,00% 15,00% 6 903,96 0,00
Cena s DPH		39 779,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Objekt:

2 - Asanační práce - 2 - Asanační práce

Místo:

Datum: 03.08.2017

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Projektant:

Roman Brzek

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

32 876,00

HSV - Práce a dodávky HSV

27 876,00

1 - Zemní práce

27 876,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Objekt:

2 - Asanační práce - 2 - Asanační práce

Místo:

Datum: 03.08.2017

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant: Roman Brzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 876,00

D HSV Práce a dodávky HSV

27 876,00

D 1 Zemní práce

27 876,00

13	K	111111331	Odstranění ruderalního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2	7 040,000	3,00	21 120,00	
----	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	--

PP

12	K	111201101	Odstranění ruderalního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	37,80	756,00	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

PP

5	K	112201114	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy - stávající pařezy	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

PP

Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

9	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	--

PP

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Objekt:

3 - Trávníky - založ - 3 - Trávníky - založení

KSO:

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Projektant:

Roman Brzek

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2017

IČ:

DIČ:

44569769

CZ44569769

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

237 055,50

DPH základní
snížená

Základ daně
237 055,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
49 781,66
0,00

Cena s DPH

✓ CZK

286 837,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Objekt:

3 - Trávníky - založ - 3 - Trávníky - založení

Místo:

Litvínov

Datum:

03.08.2017

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Projektant:

Roman Brzek

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Mořt, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

237 055,50

HSV - Práce a dodávky HSV

236 055,50

1 - Zemní práce	235 646,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	409,50
99 - Přesun hmot	409,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rozpočet plochy Demolice 6-ti ubytoven U Bílého Sloupu Litvínov - Revitalizace a ozelenění ploch

Objekt:

3 - Trávníky - založ - 3 - Trávníky - založení

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov, MěÚ Litvínov

Uchazeč:

REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.

Datum: 03.08.2017

Projektant: Roman Brzek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

237 055,50

D HSV Práce a dodávky HSV

236 055,50

D 1 Zemní práce

235 646,00

1	K	181151331	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	440,000	15,00	6 600,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

PP Plošná úprava terénu v zemědělské půdě 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes +/- 150 do +/- 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

2	K	181451131	Založení parkového trávníku výševem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	7 040,000	6,50	45 760,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	------	-----------	--

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

3	M	005724150	osivo směs travní parková směs zátežová	kg	137,000	100,00	13 700,00	
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--

PP osiva pícní směs travní balení obvykle 25 kg parková směs exclusive

4	K	183403114	Obdělání půdy rotavátorem v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	7 040,000	0,60	4 224,00	
---	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	--

PP Obdělání půdy kultivátorem v rovině nebo na svahu do 1:5

5	K	183403151	Obdělání půdy smykovaním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	7 040,000	0,50	3 520,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	------	----------	--

PP Obdělání půdy smykovaním v rovině nebo na svahu do 1:5

6	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 2x	m2	7 040,000	1,90	13 376,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	--

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

7	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	7 040,000	1,60	11 264,00	
---	---	-----------	---	----	-----------	------	-----------	--

PP Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

8	M	2523400R2	herbicid eko pro celoplošnou přípravu stanoviště pro trávník	litr	3,500	250,00	875,00	
---	---	-----------	--	------	-------	--------	--------	--

PP herbicidy - totální Roundup Klasik bal. 5 l

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	184802613	Chemické odplevelení po založení kultury posítkem hnizdové v rovíně a svahu do 1:5 50% plochy	m2	3 520,000	2,50	8 800,00	
Chemické odplevelení po založení kultury v rovíně nebo na svahu do 1:5 posítkem hnizdové								
10	M	2523400R1	herbicide selektivní	litr	3,100	250,00	775,00	
herbicide - selektivní herbicid BOFIX bal. 1 l								
11	K	1848100R1	Odstranění abiotických zbytků a odpadů, odvoz a likvidace	m3	4,000	1 680,00	6 720,00	
Odstranění abiotických zbytků a odpadů, odvoz a likvidace								
12	K	18580211R	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovíně a svahu do 1:5	m2	7 040,000	0,50	3 520,00	
Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovíně nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko								
13	M	2511111R1	hnojivo startovací trávnickové 0,05 kg/ m2	kg	352,000	25,00	8 800,00	
ledek amonný s vápencem (bal. 3 kg)								
14	K	185803211	Uválcování trávniku v rovíně a svahu do 1:5	m2	7 040,000	0,50	3 520,00	
Uválcování trávniku v rovíně nebo na svahu do 1:5								
15	K	185804215	Vypletí záhonu trávniku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovíně a svahu do 1:5	m2	7 040,000	7,00	49 280,00	
Vypletí v rovíně nebo na svahu do 1:5 trávniku po výsevu								
16	K	18580421R	Ošetření trávniku po založení s dosevem	m2	7 040,000	2,90	20 416,00	
Vypletí v rovíně nebo na svahu do 1:5 trávniku po výsevu								
17	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	70,400	490,00	34 496,00	
Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2								
20	K	186 R	Následná dokončovací a rozvojová péče bude zajištěna v rámci běžné péče, mimo tuto PD	kpl	1,000	0,00	0,00	
Následná dokončovací a rozvojová péče bude zajištěna v rámci běžné péče, mimo tuto PD								
PP								
D 9								
D 99								
Ostatní konstrukce a práce-bourání								
D 99								
Přesun hmot								
18	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinařské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,536	764,00	409,50	
PP								
Přesun hmot pro sadovnícké a krajinařské úpravy dopravní vzdálenost do 5000 m								
D VRN								
D VRN								
Vedlejší rozpočtové náklady								
19	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
PP								
Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště								

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

stavba:

Vypracoval :




Popis změny a její účel :

[illegible]

Vypracoval : _____ Datum : _____

Kontroloval : _____ Datum : _____

Smlouva o dílo: B1602 Demolice 6-ti budov ubytoven U Bílého sloupu – revitalizace a ozelenění ploch

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	15.8.2017	Iveta Dunovská	referent OIRR	
Schválil:	16.8.2017	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	21.8.2017	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	22.08.2017	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:	Od: -----	Do: -----		