



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Smlouva o dílo č. KT/7900/14
na realizaci stavby
„ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovíčkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100
datová schránka : 8TYBQZK
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **YSEN – spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Vladimírem Šerdulou, jednatelem
Zdeňkem Weisnichem, ředitelem
Sídlo : Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ : 44566565
DIČ : CZ44566565
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.
č.ú. : 33301491 / 0100
datová schránka : fvptyi8
kontaktní telefon : +420 608 555 470
kontaktní e-mail:
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc. Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele :

Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Suchý, č. autorizace ČKAIT: 0400993

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název stavby: **ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV**
Část č. 1 – Zateplení MŠ Sluníčko

Investor: Město Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160

- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.



- 2.3 Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů EU (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP).

III. Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby: "ZATEPLENÍ 3 OBJEKTŮ ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV" část veřejné zakázky: 1 v rozsahu projektové dokumentace zateplení objektu (dále PD) a zadávací dokumentace veřejné zakázky tohoto díla, jejích příloh a čestných prohlášení, dokladové části, podmínek stavebního povolení a dle českých technických a uživatelských standardů.

Rozsah stavby:

Část č.1 – zakázka na stavební práce: Zateplení MŠ Sluníčko

Místo stavby: Školská č.p. 104, Litvínov - Janov

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem Stavební úpravy „MŠ Sluníčko, ul. Školská 104, Janov“ v rozsahu I.etapy PD (zateplení objektu), jejímž zpracovatelem je INVENTE,s.r.o., České Budějovice 11/2012, včetně dokladové části, Soupisu prací a podmínek stavebního povolení.

Rozsah prací: Zateplení obvodového pláště v systému ETICS, rekonstrukci střešního pláště vč. zateplení (dvouplášťová střecha), výměnu otvorových výplní v obvodovém plášti vč. meziokenních vložek (MIV). Dále budou provedeny navazující práce jako např. osazení hromosvodu, osazení vnitřních parapetů, úpravy a zajištění vnitřních ostění, oplechování parapetů a atiky. Součástí stavby jsou venkovní úpravy v rozsahu Soupisu prací. (Pozn. v projektové dokumentaci je nad rámec Soupisu prací řešena i oprava oplocení a instalace herních prvků – toto se nebude realizovat.) Součástí stavby bude tedy pouze oprava chodníků ze zámkové dlažby, okapového chodníčku, doplnění nových konstrukcí – stříšek nad hlavními vstupy, nových porokořtových schodů v jižní části objektu, oprava lapolu a uliční vpusti vč. navazujících prací.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména a případně:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
 - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
 - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
 - Sklárky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
 - Veškeré poplatky, skládkovné včetně případných výluhových zkoušek a úhrady potřebných energií
 - Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
 - Topné zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy
 - Hutní zkoušky
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, případně geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této smlouvy
 - Vyčištění objektu včetně zajištění měření, zda prostory vyhovují z hlediska koncentrace polétavých minerálních vláken



apod.

- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :

Lhůta – termín provedení stavby je 8 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení stavby a to pro všechny 3 stavby (části veřejné zakázky) jednotlivě.

Část č.1 – Zateplení MŠ Sluníčko:

Lhůta – termín provedení stavby je 8 týdnů

Zahájením běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.
Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

- 4.2 Další podmínky plnění: Stavba nebude prováděna za provozu. Po ukončení realizace musí dojít k vyčištění vnitřních prostor školky a následně toto bude doloženo hygienickým měřením minerálních vláken v pobytových místnostech s kladným výsledkem tak, aby mohlo dojít k zprovoznění objektu.

Podmínky koordinace stavby: V předchozí etapě stavby byla provedena rekonstrukce vnitřků objektu (MŠ Sluníčko) nebo se tato rekonstrukce vnitřků očekává. Pro řádné dokončení a s ohledem na rozpracovanost stavby se předpokládá, že vznikne potřeba drobných dodatečných prací, vedoucích k řádnému dokončení díla, které objednatel bude požadovat po zhotoviteli provést.

- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Nedokončení prací (např. úpravy povrchů) nelze klasifikovat jako vady a nedodělky nebránící provozu.
Objednatel rovněž nepřevzme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků.

- 4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.

- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- 4.6 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného objednatelem nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.

- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.



- 4.8 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.10 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **3.590.010,- Kč bez DPH**. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)

	Část díla	cena bez DPH	DPH	cena vč. DPH
1	Zateplení MŠ Sluníčko	3.590.010,- Kč	753.902,- Kč	4.343.912,- Kč
2	Zateplení MŠ Paraplíčko	-----	-----	-----
3	Zateplení družiny ZŠ Janov	-----	-----	-----

Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude výzva objednatele k zahájení díla odeslána zhotoviteli nejpozději do 22.7.2014. V případě odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha a příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.3 až 5.7.

- 5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a je přílohou této Smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto :
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečně.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro příslušnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako



- podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7. této smlouvy.
- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážných listků objednateli.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele nebo zápisem do stavebního deníku.
- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí.
- 5.6 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem :
- a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto :
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
 - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůžek pořizovacích nákladů ÚRS.
 - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrnych cen montážních prací, vydaných ÚRS.
 - Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
 - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrными cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS).
- HZS se stanoví (bez DPH) :
- | | |
|------------------------|---------------|
| - stavební práce | 180,- Kč/hod. |
| - pro montážní práce | 210,- Kč/hod. |
| - pro revize a zkoušky | 260,- Kč/hod. |
- *Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.
- 5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné stavební práce před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 10-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ (vzor - příloha smlouvy o dílo).



- 5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (měněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha smlouvy o dílo). Měněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol, jej schválit případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.
- 6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány po ukončení každého kalendářního měsíce na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
- 6.3 Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.
- 6.4 Faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
 - označení díla
 - číslo smlouvy objednatele
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
 - vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě konečné faktury, která může být vystavena až po úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků, potvrzeného objednatelem.
- 6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat mimo náležitostí uvedené v bodě 6.4.:
- výslovný název „konečná faktura“
celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
soupis a výši všech uhrazených faktur
částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
kopii protokolu o předání a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.



- 6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců**.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do 2 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen



bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit.

- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
Objednatel dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP požaduje, aby zhotovitel vedl a průběžně aktualizoval reálný seznam všech subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen předložit při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání objednatele.
Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technika stavby nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a проверки zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.



- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro



případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

- 9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Českou pojišťovnou a.s., č. smlouvy 899-20287-19 na hodnotu škody ve výši 10.000.000,- Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli.
- 9.14 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.
- 10.6 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla dle této Smlouvy) k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.



Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a)
- protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
 - protokoly o proškolení obsluhy
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deníky
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
 - doklad o uložení odpadu
 - doklad o měření koncentrace minerálních vláken
- b)
- 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby, geodetickou část 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
 - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů zadavatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel si předložením těchto dokladů si může vymínit proplacení faktur.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.



- 12.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 12.6 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatелеm na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3.

XIII.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

- 13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 13.3 Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt Operačního programu Životní prostředí a název projektu.
- 13.4 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení stavby.

XIV.

Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

- 14.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 14.3 V případě odstoupení od smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.
V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 14.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.5 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude zhotoviteli doručena ani do 22.7.2014, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.
- 14.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 14.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne - 2 -06- 2014

V LITVÍNĚ dne 28.5.2014


Za objednatele :


Mgr. Milan Šťovíček
starosta města



Za zhotovitele :

YSSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yssen.cz
tel.: +420 608 555 470


Zdeněk Weisnicht
ředitel společnosti

[illegible]

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa

Místo:

Datum: 13.2.2014

Objednavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov

IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	3 045 869,53
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	3 045 869,53
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	3 045 864,53	639 631,60
snížená	15,00%	ze	5,00	0,80
zákl. přenesena	21,00%	ze	0,00	0,00
sníž. přenesena	15,00%	ze	0,00	0,00
nulová	0,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 685 501,93
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

YSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yszen.cz
tel.: +420 608 555 470

Datum a podpis: 28.5.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa

Místo:

Datum: ##

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		3 045 869,53	3 685 501,93
SO01	Trakt A	1 096 686,70	1 326 990,70
SO02	Trakt B	823 988,13	997 025,73
SO03	Trakt C	1 096 686,70	1 326 991,00
SO04	VON - Vedlejší a ostatní náklady	28 508,00	34 494,70
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Projektové práce		0,00	0,00
Průzkumné práce		0,00	0,00
Stroje, zařízení, inventář		0,00	0,00
Umělecká díla		0,00	0,00
Vedlejší náklady		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
H. Rezerva		0,00	0,00
I. Ostatní investice		0,00	0,00
Nehmotný investiční majetek		0,00	0,00
Provozní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		3 045 869,53	3 685 501,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: S001 - Trakt A
Místo:
Objednavatel:
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov
Projektant:
Zpracovatel:

Datum: 13.02.2014
IČ:
DIČ:
IČ: 44566565
DIČ: CZ44566565
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 096 680,70
Ostatní náklady				6,00
Cena bez DPH				1 096 686,70
DPH základní	21,00%	ze	1 096 681,70	230 303,20
snížená	15,00%	ze	5,00	0,80
Cena s DPH		v	CZK	1 326 990,70

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO01 - Trakt A

Místo:

Datum:

13.02.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 096 680,70

SO01 - Trakt A

1 096 680,70

HSV - Práce a dodávky HSV

256 234,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 780,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

245 454,07

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

560 059,95

99 - Přesun hmot

4 692,12

64 - Osazování výplní otvorů

4 790,00

764 - Konstrukce klempířské

63 174,00

781 - Dokončovací práce

1 111,50

PSV - Práce a dodávky PSV

206 619,06

712 - Povlakové krytiny

98 859,38

713 - Izolace tepelné

104 723,54

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 840,00

784 - Dokončovací práce - malby

196,14

2) Ostatní náklady

6,00

Zařízení staveniště

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Mimostav. doprava

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Územní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Provozní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Ostatní

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Kompletační činnost

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 096 686,70



ROZPOČET

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO01 - Trakt A

Místo: Datum: 13.02.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 096 680,70

SO01 - Trakt A

1 096 680,70

HSV - Práce a dodávky HSV

256 234,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 780,00

1	K	003.001	Dozdívky u sloupů z plynosilikátových tvárníc	m2	7,700	650,00	5 005,00
			2*0,5*1,8*2		3,600		
			2*0,5*2,05*2		4,100		
			Součet		7,700		
2	K	003.002	Přesítování dozdivky u sloupů včetně lepidla	m2	7,700	200,00	1 540,00
			2*0,5*1,8*2		3,600		
			2*0,5*2,05*2		4,100		
			Součet		7,700		
3	K	003.003	Oprava stávající omítky v místě dozdivek - napojení	m2	15,400	275,00	4 235,00
			2*1*1,8*2		7,200		
			2*1*2,05*2		8,200		
			Součet		15,400		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

245 454,07

4	K	006.001	Penetrační nátěr	m2	280,955	14,30	4 017,66
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
5	K	006.002	Přesítování tepelné izolace, včetně lepidla	m2	280,955	125,00	35 119,38
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
6	K	622211001	Montáž zateplení vnitřních povrchů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,670	155,00	723,85
			4,67		4,670		
			Součet		4,670		
7	M	283763610	polystyrén extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	4,904	73,00	357,99
			4,67		4,670		
			Součet		4,670		
8	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	32,260	170,00	5 484,20
			32,26		32,260		
			Součet		32,260		
9	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	33,873	80,00	2 709,84
			32,26		32,260		
			Součet		32,260		
10	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	402,855	180,60	72 755,61
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			"Odpočet oken"				
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Spodní část soklu - přípočet"				
			(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
			"XPS do výšky parapetu"				
			60,95*2		121,900		
			Součet		402,855		
11	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	275,021	160,00	44 003,36
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			"Odpočet oken"				
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+				
			Součet		261,925		
12	M	283763660	deska fasádní polystyren extrudovaný 50 mm	m2	19,982	120,75	2 412,83
			"Spodní část soklu - přípočet"				
			(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
			Součet		19,030		
13	M	283763700	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm	m2	60,950	145,00	8 837,75
			60,95		60,950		
			Součet		60,950		
14	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	60,950	241,50	14 719,43
			60,95		60,950		
			Součet		60,950		
15	K	622212001	Stěrkování ostění hl. špalety do 200 mm	m	169,600	25,20	4 273,92
			"okna"				
			(1,2+2,05*2)*6		31,800		
			(3*1,2+2,05*2)*5		38,500		
			(2*1,2+2,05*2)*1		6,500		
			(1,2+1,8*2)*5		24,000		
			(2*1,2+1,8*2)*7		42,000		
			(3*1,2+1,8*2)*3		21,600		
			"dveře"				
			(0,8+2,2*2)*1		5,200		
			Součet		169,600		
16	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	53,000	5,10	270,30
			53		53,000		
			Součet		53,000		
17	M	590516380	lišta základací 160 mm tl.1,0mm	m	55,650	65,00	3 617,25
			53		53,000		
			Součet		53,000		
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	478,200	5,00	2 391,00
			183,9+76,3+140,1+77,9		478,200		
			Součet		478,200		
19	M	590514760	rohová lišta s armovací tkaninou a okenníčkou	m	81,795	30,00	2 453,85
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			77,9		77,900		
			Součet		77,900		
20	M	590514780	rohová lišta s armovací tkaninou	m	147,105	9,60	1 412,21
			140,1		140,100		
			Součet		140,100		
21	M	590515180	začíšťovací lišta okenní PVC	m	193,095	31,00	5 985,95
			183,9		183,900		
			Součet		183,900		
22	M	590514940	lišta parapetní s armovací tkaninou	m	80,115	38,50	3 084,43
			76,3		76,300		
			Součet		76,300		
23	K	622531021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	269,537	89,25	24 056,18
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+				
			(18,4*2+1,26)*0,2		7,612		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	622531021.1	Tenkovrstvá omítka soklu - marmolit	m2	7,612	400,00	3 044,80
			Nadzemní část soklu (18,4*2+1,26)*0,2		7,612		
			Součet		7,612		
25	K	622531021.2	Nátěr fasády - dle návrhu barevného řešení	m2	280,955	5,00	1 404,78
26	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	154,500	15,00	2 317,50
			154,5		154,500		
			Součet		154,500		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

560 059,95

27	K	009.01	D+M Plastové okno 1200 x 2050 mm - L01	ks	6,000	6 500,00	39 000,00
28	K	009.02	D+M Plastové okno, sestava 3 x 1200 x 2050 mm - L03 a L13	ks	5,000	21 100,00	105 500,00
29	K	009.03	D+M Plastové okno, sestava 2 x 1200 x 2050 mm - L02	ks	1,000	13 900,00	13 900,00
30	K	009.04	D+M Plastové okno 1200 x 1800 mm - L04 (2ks s neprůhledným průsvitným zasklením)	ks	5,000	4 550,00	22 750,00
31	K	009.05	D+M Plastové okno, sestava 2 x 1200 x 1800 mm - L05 (2ks s neprůhledným průsvitným)	ks	7,000	8 750,00	61 250,00
32	K	009.06	D+M Plastové okno, sestava 3 x 1200 x 1800 mm - L06	ks	3,000	13 900,00	41 700,00
33	K	009.07	Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů š. 270mm	bm	78,480	75,00	5 886,00
			78,48		78,480		
			Součet		78,480		
34	K	009.08	D+M Vstupní dveře s nadsvětlíkem 800 x 2200 + 600 mm, plast (dveře budou předšazeny k lici panelu)	ks	1,000	15 050,00	15 050,00
35	K	009.09	Meziokenní vložka M01 550 x 2050	ks	7,000	6 198,00	43 386,00
36	K	009.10	Meziokenní vložka M02 400 x 2050	ks	4,000	4 508,00	18 032,00
37	K	009.11	Meziokenní vložka M03 300 x 2050	ks	1,000	3 381,00	3 381,00
38	K	009.12	Meziokenní vložka M04 525 x 2050	ks	2,000	5 916,00	11 832,00
39	K	009.13	Meziokenní vložka M05 550 x 1800	ks	5,000	5 442,00	27 210,00
40	K	009.14	Meziokenní vložka M06 525 x 1800	ks	2,000	5 195,00	10 390,00
41	K	009.15	Meziokenní vložka M07 625 x 2050	ks	1,000	7 043,00	7 043,00
42	K	009.09.01	Meziokenní vložka M08 400 x 1800	ks	2,000	3 958,00	7 916,00
43	K	009.16	Meziokenní vložka M09 300 x 1800	ks	3,000	2 969,00	8 907,00
44	K	009.17	Meziokenní vložka M10 650 x 1800	ks	2,000	6 432,00	12 864,00
45	K	009.18	Meziokenní vložka M14 625 x 1800	ks	1,000	6 184,00	6 184,00
46	K	009.18.1	Dodávka a montáž kovových horizontálních žaluzií	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
47	K	767627200	Montáž oken - meziokenních vložek ocelových	kus	30,000	950,00	28 500,00
48	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	395,200	25,00	9 880,00
			18,4*8*2+12,6*8		395,200		
49	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	23 712,000	0,20	4 742,40
			(18,4*8*2+12,6*8)*60		23 712,000		
50	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	395,200	20,00	7 904,00
			18,4*8*2+12,6*8		395,200		
51	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	418,034	75,00	31 352,55
			17,88*11,69*2		418,034		

99 - Přesun hmot

4 692,12

52	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,503	115,00	402,85
53	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,500	350,00	525,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,303	750,00	1 727,25
55	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	70,060	6,00	420,36
56	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,382	219,00	1 616,66

4 790,00

64 - Osazování výplní otvorů

57	K	714140801	Demontáž oken se zasklením jednoduchým	kus	27,000	45,00	1 215,00
58	K	714140801.1	Demontáž dveří vstupních	kus	1,000	75,00	75,00
59	K	714140801.2	Likvidace vybouraných výplní otvorů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

63 174,00

764 - Konstrukce klempířské

60	K	764.001	Výměna ventilačních hlavic	ks	2,000	2 145,00	4 290,00
61	K	764.002	Úprava stávajícího hromosvodu - včetně revize	ks	1,000	9 450,00	9 450,00
62	K	764.003	Úprava stávajících žebříků	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
63	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 1,2*7+3,6*4+2,4*2+1,2*4+2,4*7+3,6*3	m	60,000	18,00	1 080,00
64	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm 12,6*2+18,4*2	m	62,000	24,00	1 488,00
65	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů 71,2	m	71,200	235,00	16 732,00
66	K	764530560	Oplechování TiZn zdi rš 750 mm včetně rohů 12,6*2+18,4*2	m	62,000	457,00	28 334,00

1 111,50

781 - Dokončovací práce

67	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty - osekání chlumčanského obkladu (12,6+18,4*2)*0,5	m2	24,700	45,00	1 111,50
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

206 619,06

712 - Povlakové krytiny

98 859,38

68	K	712.001	Příprava podkladu pod nové vrstvy - prořezáním	m2	209,017	16,00	3 344,27
69	K	712.004	Zapěnění stávajících větracích otvorů ve střeše	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
70	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 17,88*11,69	m2	209,017	68,00	14 213,16
71	M	628321340	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skelné tkaniny (200g/m2), tl. 4 mm, reakce na oheň E 17,88*11,69*1,12	m2	234,099	117,60	27 530,04
72	M	628522590	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břídlivým ochranným posypem (190g/m2), tl. 4,4 mm, reakce na oheň E	m2	234,099	117,60	27 530,04
73	K	712361702.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° příkovením 17,88*11,69	m2	209,017	110,00	22 991,87

104 723,54

713 - Izolace tepelné

74	M	283760160.2	Dodávka a montáž drenážní nopové fólie (18,4*2+12,6)*1,12	m2	55,328	125,00	6 916,00
75	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 17,88*11,69*2	m2	418,034	22,00	9 196,75
76	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm 17,88*11,69*1,1	m2	229,919	148,20	34 074,00
77	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm 17,88*11,69*1,1	m2	229,919	237,20	54 536,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 840,00
78	K	721233211	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešy svislý odtok DN 75	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
784 - Dokončovací práce - malby							196,14
79	K	784421901	Obnova malby vápenné bílé dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 3,8 m	m2	4,670	42,00	196,14
					4,67	4,670	
					Součet	4,670	

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa

Objekt: SO02 - Trakt B

Místo:

Datum: 13.02.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Y S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	823 982,13
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	823 988,13
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	823 988,13	173 037,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	997 025,73
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO02 - Trakt B

Místo:

Datum:

13.02.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov
LH Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu		823 982,13
HSV - HSV		166 998,62
3 - Svislé a kompletní konstrukce		15 120,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		151 878,62
64 - Osazování výplní otvorů		5 625,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		340 045,13
99 - Přesun hmot		5 725,18
764 - Konstrukce klempířské		45 552,00
781 - Dokončovací práce		990,00
PSV - Práce a dodávky PSV		259 046,20
712 - Powlakové krytiny		127 583,27
713 - Izolace tepelné		118 888,73
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		2 840,00
767 - Konstrukce zámečnické		9 625,00
784 - Dokončovací práce - malby		109,20
2) Ostatní náklady		6,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		823 988,13

ROZPOČET

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO02 - Trakt B

Místo:

Datum: 13.02.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

823 982,13

HSV - HSV

166 998,62

3 - Svislé a kompletní konstrukce

15 120,00

1	K	003.001	Dozdívky u sloupů z plynosilikátových tvárnic 12*0,5*1,8	m2	10,800	650,00	7 020,00
					10,800		
2	K	003.002	Přesítování dozdivky u sloupů včetně lepidla 12*0,5*1,8	m2	10,800	200,00	2 160,00
					10,800		
3	K	003.003	Oprava stávající omítky v místě dozdivek - napojení 12*1,0*1,8	m2	21,600	275,00	5 940,00
					21,600		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

151 878,62

4	K	006.001	Penetrační nátěr 22*4*2	m2	145,030	14,30	2 073,93
			Odpočet oken -1*(1,1*1,7*17+2,3*1,7*3+0,7*2,7*5)		-52,970		
			Spodní část soklu - přípočet (22*2)*0,5		22,000		
			Součet		145,030		
5	K	006.002	Přesítování tepelné izolace, včetně lepidla 22*4*2	m2	145,030	125,00	18 128,75
			Odpočet oken -1*(1,1*1,7*17+2,3*1,7*3+0,7*2,7*5)		-52,970		
			Spodní část soklu - přípočet (22*2)*0,5		22,000		
			Součet		145,030		
6	K	622211001	Montáž zateplení vnitřních povrchů z polystyrénových desek tl do 40 mm 2,6	m2	2,600	155,00	403,00
			Součet		2,600		
7	M	283763610	polystyren extrudovaný XPS 250 x 600 x 30 mm 2,6	m2	2,730	73,00	199,29
			Součet		2,600		
8	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm 32,57	m2	32,570	170,00	5 536,90
			Součet		32,570		
9	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm 32,57	m2	34,199	80,00	2 735,92
			Součet		32,570		
10	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 22*4*2	m2	253,290	180,60	45 744,17
			"Odpočet oken" -1*(1,1*1,7*17+2,3*1,7*3+0,7*2,7*5)		-52,970		
			"Spodní část soklu - přípočet" (22*2)*0,5		22,000		
			"XPS do výšky parapetů"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			54,13*2		108,260		
			Součet		253,290		
11	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	129,182	160,00	20 669,12
			22*4*2		176,000		
			"Odpočet oken"				
			-1*(1,1*1,7*17+2,3*1,7*3+0,7*2,7*5)		-52,970		
			Součet		123,030		
12	M	283763660	deska fasádní polystyren extrudovaný 50 mm	m2	23,100	120,75	2 789,33
			"Spodní část soklu - přípočet"				
			(22*2)*0,5		22,000		
			Součet		22,000		
13	M	283763700	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm	m2	54,130	145,00	7 848,85
			54,13		54,130		
			Součet		54,130		
14	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	54,130	241,50	13 072,40
			54,13		54,130		
			Součet		54,130		
15	K	622212001	Stěrkování ostění hl. špalety do 200 mm	m	115,200	25,20	2 903,04
			"okna"				
			(1,2+1,8*2)*17		81,600		
			(2*1,2+1,8*2)*3		18,000		
			"dveře"				
			(0,8+2,2*2)*3		15,600		
			Součet		115,200		
16	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení	m	51,200	5,10	261,12
			51,2		51,200		
			Součet		51,200		
17	M	590516380	lišta základací 160 mm tl. 1,0mm	m	53,760	65,00	3 494,40
			51,2		51,200		
			Součet		51,200		
18	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	257,880	5,00	1 289,40
			93,6+38,4+63,24+43,24+19,4		257,880		
			Součet		257,880		
19	M	590515030	lišta dilatační univerzální PVC 2 m	m	19,400	45,00	873,00
			19,4		19,400		
			Součet		19,400		
20	M	590514760	rohová lišta s armovací tkaninou a okeničkou	m	45,402	30,00	1 362,06
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			43,24		43,240		
			Součet		43,240		
21	M	590514780	rohová lišta s armovací tkaninou	m	66,402	9,60	637,46
			63,24		63,240		
			Součet		63,240		
22	M	590515180	začišťovací lišta okenní PVC	m	98,280	31,00	3 046,68
			93,6		93,600		
			Součet		93,600		
23	M	590514940	lišta parapetní s armovací tkaninou	m	40,320	38,50	1 552,32
			38,4		38,400		
			Součet		38,400		
24	K	622531021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	131,830	89,25	11 765,83
			22*4*2		176,000		
			Odpočet oken				
			-1*(1,1*1,7*17+2,3*1,7*3+0,7*2,7*5)		-52,970		
			Nadzemní část soklu - odpočet				
			(22*2)*0,2		8,800		
			Součet		131,830		
25	K	622531021.1	Tenkovrstvá omítka soklu - marmolit	m2	8,800	400,00	3 520,00
			Nadzemní část soklu				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			22*2*0,2		8,800		
			Součet		8,800		
26	K	622531021.2	Nátěr fasády - dle návrhu barevného řešení	m2	145,030	5,00	725,15
27	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	83,100	15,00	1 246,50
			83,1		83,100		
			Součet		83,100		

5 625,00

64 - Osazování výplní otvorů

28	K	714140801	Demontáž oken se zasklením jednoduchým	kus	20,000	45,00	900,00
29	K	714140801.1	Demontáž dveří vstupních	kus	3,000	75,00	225,00
30	K	714140801.2	Likvidace vybouraných výplní otvorů	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

340 045,13

31	K	009.04	D+M Plastové okno 1200 x 1800 mm - L04 (2ks s neprůhledným průsvitným zasklením)	ks	17,000	4 550,00	77 350,00
32	K	009.05	D+M Plastové okno, sestava 2 x 1200 x 1800 mm - L05	ks	3,000	8 750,00	26 250,00
33	K	009.05.1	Dodávka a montáž kovových horizontálních žaluzií	kpl	1,000	28 695,00	28 695,00
34	K	009.07	Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů š. 270mm	bm	38,980	75,00	2 923,50
			38,98		38,980		
			Součet		38,980		

35	K	009.08	D+M Vstupní dveře s nadsvětlíkem 800 x 2200 + 600 mm, plast (dveře budou přesazeny k lici panelu)	ks	3,000	15 050,00	45 150,00
36	K	009.13	Meziokenní vložka M05 550 x 1800	ks	1,000	5 442,00	5 442,00
37	K	009.14	Meziokenní vložka M06 525 x 1800	ks	3,000	5 195,00	15 585,00
38	K	009.09.01	Meziokenní vložka M08 400 x 1800	ks	3,000	3 958,00	11 874,00
39	K	009.16	Meziokenní vložka M09 300 x 1800	ks	15,000	2 969,00	44 535,00
40	K	009.09.02	Meziokenní vložka M11 725 x 1800	ks	1,000	6 184,00	6 184,00
41	K	009.09.03	Meziokenní vložka M12 450 x 1800	ks	1,000	4 453,00	4 453,00
42	K	009.09.04	Meziokenní vložka M13 575 x 1800	ks	3,000	5 690,00	17 070,00
43	K	767627200	Montáž oken - meziokenních vložek ocelových	kus	27,000	950,00	25 650,00
44	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	198,000	25,00	4 950,00
			22*4,5*2		198,000		

45	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 940,000	0,20	1 188,00
			22*4,5*2*30		5 940,000		

46	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	198,000	20,00	3 960,00
			22*4,5*2		198,000		

47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	250,475	75,00	18 785,63
			21,5*11,65		250,475		

99 - Přesun hmot

5 725,18

48	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	9,954	115,00	1 144,71
49	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního na skládce (skládkovné)	t	7,661	350,00	2 681,35
50	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	151,540	6,00	909,24
			7,577*20		151,540		
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	4,520	219,00	989,88

764 - Konstrukce klempířské

45 552,00

52	K	764.001	Výměna ventilčních hlavic	ks	2,000	2 145,00	4 290,00
----	---	---------	---------------------------	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	764.002	Úprava stávajícího hromosvodu - včetně revize	ks	1,000	11 350,00	11 350,00
54	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	34,800	18,00	626,40
			1,2*23+2,4*3		34,800		
55	K	764430840	Demontáž oplechování zdi rš do 500 mm	m	44,000	24,00	1 056,00
			22*2		44,000		
56	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	34,560	235,00	8 121,60
			34,56		34,560		
			Součet		34,560		
57	K	764530560	Oplechování TiZn zdi rš 750 mm včetně rohů	m	44,000	457,00	20 108,00
			22*2		44,000		

781 - Dokončovací práce

990,00

58	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty - osekání chlumčanského obkladu	m2	22,000	45,00	990,00
			22*2*0,5		22,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

259 046,20

712 - Povlakové krytiny

127 583,27

59	K	712.001	Příprava podkladu pod nové vrstvy - prořezáním	m2	250,475	16,00	4 007,60
			21,5*11,65		250,475		
60	K	712.002	Demontáž stávajícího světlíku	kpl	1,000	500,00	500,00
61	K	712.003	Zaslepení otvoru po světlíku - dřevěná konstrukce + desky OSB - kompletní konstrukce dle PD	kpl	1,000	9 260,00	9 260,00
62	K	712.004	Zapěnění stávajících větracích otvorů ve střeše	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
63	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	250,475	68,00	17 032,30
			21,5*11,65		250,475		
64	M	628321340	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2), tl. 4 mm, reakce na oheň E	m2	280,532	117,60	32 990,56
			21,5*11,65*1,12		280,532		
65	M	628522590	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polymerové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným posypem (190g/m2), tl. 4,4 mm, reakce na oheň E	m2	280,532	117,60	32 990,56
			21,5*11,65*1,12		280,532		
66	K	712361702.1	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° přikotvením	m2	250,475	110,00	27 552,25
			21,5*11,65		250,475		

713 - Izolace tepelné

118 888,73

67	M	283760160.2	Dodávka a montáž drenážní nopové fólie	m2	49,280	125,00	6 160,00
			22*2*1,12		49,280		
68	K	713141151	Montáž izolace tepelné střeš plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	500,950	22,00	11 020,90
			21,5*11,65*2		500,950		
69	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	263,902	148,20	39 110,28
			21,5*11,69		251,335		
70	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm	m2	263,902	237,20	62 597,55
			21,5*11,69		251,335		

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 840,00

71	K	721233211	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střeš svíslý odtok DN 75	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

9 625,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
72	K	767833100	D+M žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli	m	5,500	1 750,00	9 625,00
			5,5		5,500		
			Součet		5,500		

784 - Dokončovací práce - malby

109,20

73	K	784421901	Obnova malby vápenné bílé dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 3,8 m	m2	2,600	42,00	109,20
			2,6		2,600		
			Součet		2,600		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa

Objekt: SO03 - Trakt C

Místo:

Datum: 13.02.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 096 680,70
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	1 096 686,70
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 096 686,70	230 304,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 326 991,00
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO03 - Trakt C

Datum: 13.02.2014

Místo:

Projektant:

Objednavatel:

Zpracovatel:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Lit

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 096 680,70

SO03 - Trakt C

1 096 680,70

64 - Osazování výplní otvorů

4 790,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

560 059,95

99 - Přesun hmot

4 692,12

HSV - Práce a dodávky HSV

256 234,07

3 - Svislé a kompletní konstrukce

10 780,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

245 454,07

764 - Konstrukce klempířské

63 174,00

781 - Dokončovací práce

1 111,50

PSV - Práce a dodávky PSV

206 619,06

712 - Povlakové krytiny

98 859,38

713 - Izolace tepelné

104 723,54

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 840,00

784 - Dokončovací práce - malby

196,14

2) Ostatní náklady

6,00

Zařízení staveniště

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Mimostav. doprava

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Územní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Provozní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Ostatní

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Kompletační činnost

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 096 686,70

ROZPOČET

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I. Etapa
Objekt: SO03 - Trakt C

Místo:

Datum: 13.02.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 096 680,70

SO03 - Trakt C

1 096 680,70

64 - Osazování výplní otvorů

4 790,00

1	K	714140801	Demontáž oken se zasklením jednoduchým	kus	27,000	45,00	1 215,00
2	K	714140801.1	Demontáž dveří vstupních	kus	1,000	75,00	75,00
3	K	714140801.2	Likvidace vybouraných výplní otvorů	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

560 059,95

4	K	009.01	D+M Plastové okno 1200 x 2050 mm - L01	ks	6,000	6 500,00	39 000,00
5	K	009.02	D+M Plastové okno, sestava 3 x 1200 x 2050 mm - L03 a L13	ks	5,000	21 100,00	105 500,00
6	K	009.03	D+M Plastové okno, sestava 2 x 1200 x 2050 mm - L02	ks	1,000	13 900,00	13 900,00
7	K	009.04	D+M Plastové okno 1200 x 1800 mm - L04 (2ks s neprůhledným průsvitným zasklením)	ks	5,000	4 550,00	22 750,00
8	K	009.05	D+M Plastové okno, sestava 2 x 1200 x 1800 mm - L05 (2ks s neprůhledným průsvitným zasklením)	ks	7,000	8 750,00	61 250,00
9	K	009.06	D+M Plastové okno, sestava 3 x 1200 x 1800 mm - L06	ks	3,000	13 900,00	41 700,00
10	K	009.07	Dodávka a montáž vnitřních plastových parapetů š. 270mm	bm	78,480	75,00	5 886,00
					78,48		
					Součet	78,480	

11	K	009.08	D+M Vstupní dveře s nadsvětlením 800 x 2200 + 600 mm, plast (dveře budou předsazeny k líci panelu)	ks	1,000	15 050,00	15 050,00
12	K	009.09	Meziokenní vložka M01 550 x 2050	ks	7,000	6 198,00	43 386,00
13	K	009.10	Meziokenní vložka M02 400 x 2050	ks	4,000	4 508,00	18 032,00
14	K	009.11	Meziokenní vložka M03 300 x 2050	ks	1,000	3 381,00	3 381,00
15	K	009.12	Meziokenní vložka M04 525 x 2050	ks	2,000	5 916,00	11 832,00
16	K	009.13	Meziokenní vložka M05 550 x 1800	ks	5,000	5 442,00	27 210,00
17	K	009.14	Meziokenní vložka M06 525 x 1800	ks	2,000	5 195,00	10 390,00
18	K	009.15	Meziokenní vložka M07 625 x 2050	ks	1,000	7 043,00	7 043,00
19	K	009.09.01	Meziokenní vložka M08 400 x 1800	ks	2,000	3 958,00	7 916,00
20	K	009.16	Meziokenní vložka M09 300 x 1800	ks	3,000	2 969,00	8 907,00
21	K	009.17	Meziokenní vložka M10 650 x 1800	ks	2,000	6 432,00	12 864,00
22	K	009.18	Meziokenní vložka M14 625 x 1800	ks	1,000	6 184,00	6 184,00
23	K	009.18.1	Dodávka a montáž kovových horizontálních žaluzií	kpl	1,000	15 500,00	15 500,00
24	K	767627200	Montáž oken - meziokenních vložek ocelových	kus	30,000	950,00	28 500,00
25	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	395,200	25,00	9 880,00
					18,4*8*2+12,6*8		395,200

26	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití (18,4*8*2+12,6*8)*60	m2	23 712,000	0,20	4 742,40
					23 712,000		

27	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	395,200	20,00	7 904,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
					395,200		
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	418,034	75,00	31 352,55
					418,034		
							4 692,12
99 - Přesun hmot							
29	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	3,503	115,00	402,85
30	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,500	350,00	525,00
31	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,303	750,00	1 727,25
32	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	70,060	6,00	420,36
33	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	7,382	219,00	1 616,66
							256 234,07
HSV - Práce a dodávky HSV							10 780,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							
34	K	003.001	Dozdívky u sloupů z plynosilikátových tvárníc	m2	7,700	650,00	5 005,00
					3,600		
					4,100		
					7,700		
					Součet		
35	K	003.002	Přesíťování dozdivky u sloupů včetně lepidla	m2	7,700	200,00	1 540,00
					3,600		
					4,100		
					7,700		
					Součet		
36	K	003.003	Oprava stávající omítky v místě dozdivky - napojení	m2	15,400	275,00	4 235,00
					7,200		
					8,200		
					15,400		
					Součet		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							245 454,07
37	K	006.001	Penetrační nátěr	m2	280,955	14,30	4 017,66
					18,4*7,5*2+12,6*7,5		
					-		
					1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+(18,4*2+1,26)*0,5		
					19,030		
38	K	006.002	Přesíťování tepelné izolace, včetně lepidla	m2	280,955	125,00	35 119,38
					18,4*7,5*2+12,6*7,5		
					-		
					1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+(18,4*2+1,26)*0,5		
					19,030		
39	K	622211001	Montáž zateplení vnitřních povrchů z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	4,670	155,00	723,85
					4,67		
					Součet		
					4,670		
40	M	283763610	polystyren extrudovaný XPS 1250 x 600 x 50 mm	m2	4,904	73,00	357,99
					4,67		
					Součet		
					4,670		
41	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	32,260	170,00	5 484,20
					32,26		
					Součet		
					32,260		
42	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	33,873	80,00	2 709,84
					32,26		
					Součet		
					32,260		
43	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	402,855	180,60	72 755,61
					18,4*7,5*2+12,6*7,5		
					370,500		
					"Odpočet oken"		
					-		
					1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+		
					-108,575		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Spodní část soklu - přípočet"				
			(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
			"XPS do výšky parapetů"				
			60,95*2		121,900		
			Součet		402,855		
44	M	283759520	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	275,021	160,00	44 003,36
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			"Odpočet oken"				
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+				
			Součet		261,925		
45	M	283763660	deska fasádní polystyren extrudovaný 50 mm	m2	19,982	120,75	2 412,83
			"Spodní část soklu - přípočet"				
			(18,4*2+1,26)*0,5		19,030		
			Součet		19,030		
46	M	283763700	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 60 mm	m2	60,950	145,00	8 837,75
			60,95		60,950		
			Součet		60,950		
47	M	283763720	polystyren extrudovaný 1250 x 600 x 100 mm	m2	60,950	241,50	14 719,43
			60,95		60,950		
			Součet		60,950		
48	K	622212001	Stěrkování ostění hl. špalety do 200 mm	m	169,600	25,20	4 273,92
			"okna"				
			(1,2+2,05*2)*6		31,800		
			(3*1,2+2,05*2)*5		38,500		
			(2*1,2+2,05*2)*1		6,500		
			(1,2+1,8*2)*5		24,000		
			(2*1,2+1,8*2)*7		42,000		
			(3*1,2+1,8*2)*3		21,600		
			"dveře"				
			(0,8+2,2*2)*1		5,200		
			Součet		169,600		
49	K	622252001	Montáž zakládacích soklových lišt zateplení	m	53,000	5,10	270,30
			53		53,000		
			Součet		53,000		
50	M	590516380	lišta zakládací 160 mm tl. 1,0mm	m	55,650	65,00	3 617,25
			53		53,000		
			Součet		53,000		
51	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	478,200	5,00	2 391,00
			183,9+76,3+140,1+77,9		478,200		
			Součet		478,200		
52	M	590514760	rohová lišta s armovací tkaninou a okeničkou	m	81,795	30,00	2 453,85
			délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm				
			77,9		77,900		
			Součet		77,900		
53	M	590514780	rohová lišta s armovací tkaninou	m	147,105	9,60	1 412,21
			140,1		140,100		
			Součet		140,100		
54	M	590515180	začišťovací lišta okenní PVC	m	193,095	31,00	5 985,95
			183,9		183,900		
			Součet		183,900		
55	M	590514940	lišta parapetní s armovací tkaninou	m	80,115	38,50	3 084,43
			76,3		76,300		
			Součet		76,300		
56	K	622531021	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	269,537	89,25	24 056,18
			18,4*7,5*2+12,6*7,5		370,500		
			Odpočet oken				
			-		-108,575		
			1*(1,1*1,95*7+3,5*1,95*4+2,3*1,95*2+1,1*1,7*4+				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Spodní část soklu - odpočet (18,4*2+1,26)*0,2		7,612		
			Součet		269,537		
57	K	622531021.1	Tenkovrstvá omítka soklu - marmolit	m2	7,612	400,00	3 044,80
			Nadzemní část soklu (18,4*2+1,26)*0,2		7,612		
			Součet		7,612		
58	K	622531021.2	Nátěr fasády - dle návrhu barevného řešení	m2	280,955	5,00	1 404,78
59	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	154,500	15,00	2 317,50
			154,5		154,500		
			Součet		154,500		

764 - Konstrukce klempířské

63 174,00

60	K	764.001	Výměna ventilačních hlavic	ks	2,000	2 145,00	4 290,00
61	K	764.002	Úprava stávajícího hromosvodu - včetně revize	ks	1,000	9 450,00	9 450,00
62	K	764.003	Úprava stávajících žebříků	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
63	K	764410850	Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm	m	60,000	18,00	1 080,00
			1,2*7+3,6*4+2,4*2+1,2*4+2,4*7+3,6*3		60,000		
64	K	764430840	Demontáž oplechování zdí rš do 500 mm	m	62,000	24,00	1 488,00
			12,6*2+18,4*2		62,000		
65	K	764510540	Oplechování parapetů TiZn rš 240 mm včetně rohů	m	71,200	235,00	16 732,00
			71,2		71,200		
			Součet		71,200		
66	K	764530560	Oplechování TiZn zdí rš 750 mm včetně rohů	m	62,000	457,00	28 334,00
			12,6*2+18,4*2		62,000		

781 - Dokončovací práce

1 111,50

67	K	781441810	Demontáž obkladů z obkladaček hutných kladených do malty - osekání chlumčanského obkladu	m2	24,700	45,00	1 111,50
			(12,6+18,4*2)*0,5		24,700		

PSV - Práce a dodávky PSV

206 619,06

712 - Povlakové krytiny

98 859,38

68	K	712.001	Příprava podkladu pod nové vrstvy - prořezáním	m2	209,017	16,00	3 344,27
69	K	712.004	Zapěnění stávajících větracích otvorů ve střeše	kpl	1,000	3 250,00	3 250,00
70	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	209,017	68,00	14 213,16
			17,88*11,69		209,017		
71	K	712361702.1	Provedení povlakové krytiny střech do 10° přikotvením	m2	209,017	110,00	22 991,87
			17,88*11,69		209,017		
72	M	628321340	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2), tl. 4 mm, reakce na oheň E	m2	234,099	117,60	27 530,04
			17,88*11,69*1,12		234,099		
73	M	628522590	Hydroizolační pás z SBS modifikovaného safaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břídlivým posypem (190g/m2), tl. 4,4 mm, reakce na oheň E	m2	234,099	117,60	27 530,04

713 - Izolace tepelné

104 723,54

74	M	283760160.2	Dodávka a montáž drenážní nopové fólie	m2	55,328	125,00	6 916,00
			(18,4*2+12,6)*1,12		55,328		
75	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	418,034	22,00	9 196,75
			17,88*11,69*2		418,034		
76	M	283723090	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 100 mm	m2	229,919	148,20	34 074,00
			17,88*11,69*1,1		229,919		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	M	283723190	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 160 mm 17,88*11,69*1,1	m2	229,919	237,20	54 536,79
						229,919	
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							2 840,00
78	K	721233211	Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzný střešy svislý odtok DN 75	kus	2,000	1 420,00	2 840,00
784 - Dokončovací práce - malby							196,14
79	K	784421901	Obnova malby vápenné bílé dvojnásobně se začištěním v místnostech v do 3,8 m	m2	4,670	42,00	196,14
					4,67		
Součet					4,670		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: SO04 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Objednavatel:

Datum: 13.02.2014

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	28 502,00
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	28 508,00
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	28 508,00	5 986,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	34 494,70
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa
Objekt: S004 - VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Datum: 13.02.2014
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		28 502,00
Ostatní - Ostatní		28 502,00
2) Ostatní náklady		6,00
Zařízení staveniště	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Mimostav. doprava	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Územní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Provozní vlivy	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Ostatní	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Kompletační činnost	0,00% nákladů rozpočtu	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		28 508,00

ROZPOČET

Stavba:

VM04 - MŠ Litvínov I.Etapa

Objekt:

SO04 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

13.02.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 43601 Litvínov Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 502,00

Ostatní - Ostatní

28 502,00

1	K	800.01	Náklady na vytýčení stávajících sítí podzemního vedení	kpl	1,000	500,00	500,00
2	K	800.02	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
3	K	800.03	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
4	K	800.04	Náklady na provedení odtrhových zkoušek na střeše	ks	8,000	350,00	2 800,00
5	K	800.05	Měření koncentrace minerálních vláken	ks	1,000	4 500,00	4 500,00
6	K	800.06	Stěhování - navezení a zpětná montáž demontovaného zařízení (viz.dodatečná informace)	ks	1,000	17 702,00	17 702,00

VP - Vícepráce

0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	544 141,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	544 141,35
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	544 141,35	114 269,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	658 411,05
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

YSSEN - spol. s r.o. (3)
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov
IČ: 44566565, DIČ: CZ44566565
www.yssen.cz, info@yszen.cz
tel.: +420 608 555 470

Datum a podpis: 28.5.2014 Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	544 141,35	658 411,05
SO01	Venkovní úpravy	541 635,35	655 378,85
SO02	VON - Vedlejší a ostatní náklady	2 506,00	3 032,30
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
(	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
(	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	544 141,35	658 411,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Objekt: S001 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 44566565

DIČ: CZ44566565

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	541 629,35
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	541 635,35
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	541 635,35	113 743,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	655 378,85
------------	-------	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Objekt: S001 - Venkovní úpravy

Místo:

Datum:

27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Li Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

541 629,35

HSV - Práce a dodávky HSV

48 651,16

1 - Zemní práce

48 651,16

S004 - Venkovní úpravy

492 978,19

5 - Komunikace

131 693,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

321 559,50

99 - Přesun hmot

39 725,57

2) Ostatní náklady

6,00

Zařízení staveniště

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Mimostav. doprava

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Územní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Provozní vlivy

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Ostatní

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Kompletační činnost

0,00% nákladů rozpočtu

1,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

541 635,35



ROZPOČET

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
 Objekt: S001 - Venkovní úpravy

Místo: Datum: 27.01.2014

Objednavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Li Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

541 629,35

HSV - Práce a dodávky HSV

48 651,16

1 - Zemní práce

48 651,16

1	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	71,800	250,00	17 950,00
			143,6*0,5		71,800		
			Součet		71,800		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,160	320,00	15 091,20
			(53+51,2+53)*0,6*0,5		47,160		
			Součet		47,160		
3	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	47,160	80,00	3 772,80
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	424,440	8,00	3 395,52
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,160	8,00	377,28
			47,16		47,160		
			Součet		47,160		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	84,888	95,00	8 064,36
			47,16*1,8		84,888		
			Součet		84,888		

S004 - Venkovní úpravy

492 978,19

5 - Komunikace

131 693,12

7	K	460650061	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z kameniva drceného se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	226,400	60,00	13 584,00
			226,4		226,400		
8	K	500.001	Demontáž stávající zpevněné plochy - zámkové dlažby a živice - včetně obrub	m2	220,080	75,00	16 506,00
			202,08+18		220,080		
9	K	500.002	Dosetí travou v místě nových chodníků	m2	414,800	9,00	3 733,20
			(143,6*0,5)+(343*0,5*2)		414,800		
10	K	564211111	Proklat nebo posyp ze sterkopisku 30 tl 50 mm	m2	226,400	39,00	8 829,60
			226,4		226,400		
			Součet		226,400		
11	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	226,400	160,00	36 224,00
			226,4		226,400		
12	M	592451800	dlažba zámková UNI 6 20x16,5x6 cm šedá	m2	244,512	135,00	33 009,12
			226,4*1,08		244,512		
13	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	44,016	450,00	19 807,20
			(202,08+18)*0,2		44,016		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

321 559,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	009.001	Demontáž stávajícího schodiště na zahradu včetně demolice	kpl	5,000	1 200,00	6 000,00
15	K	009.002	Dodávka montáž nového schodiště na zahradu - pororošty + OK	kpl	5,000	28 719,00	143 595,00
16	K	009.003	Demontáž stávajících stříšek nad vstupem	kpl	4,000	450,00	1 800,00
17	K	009.004	Dodávka a montáž nových stříšek nad vstupem včetně kotvení	kpl	4,000	10 935,00	43 740,00
18	K	009.005	Demontáž stávajícího okapového chodníčku - š = 500 mm	bm	143,600	75,00	10 770,00
(18,4*4+12,6*2+22,4*2)					143,600		
19	K	009.006	Dodávka a montáž nového okapového chodníčku z kačírku š = 500 mm , včetně obrubníků a podkladní vrstvy	bm	143,600	295,00	42 362,00
20	K	009.008	Oprava stávající konstrukce lapolu - očištění drátěným kartáčem, ponetrace a přestěrkování + doplnění nového ŽB poklopu	kpl	1,000	17 500,00	17 500,00
21	K	009.009	Rekonstrukce stávající uliční vpusti	kpl	1,000	2 750,00	2 750,00
22	K	009.010	Dodávka a montáž odvodňovacího žlabu š=210 mm, dl. 12 350 mm	bm	12,350	650,00	8 027,50
23	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	343,000	105,00	36 015,00
24	M	592174100	obrubník betonový, povrch standard, barva přírodní šedá, dl 1000mm, tl 50mm, v 200mm	kus	360,000	25,00	9 000,00

99 - Přesun hmot

39 725,57

25	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	149,744	115,00	17 220,56
26	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	678,861	6,00	4 073,17
75,429*9					678,861		
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	149,744	95,00	14 225,68
28	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	105,154	30,00	3 154,62
29	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	210,308	5,00	1 051,54

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 27.01.2014

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: 44566565

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

DIČ: CZ44566565

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	2 500,00
Ostatní náklady	6,00

Cena bez DPH	2 506,00
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	2 506,00	526,30
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 032,30
-------------------	----------	------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy

Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

27.01.2014

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov Zpracovatel:

Kód - Popis		Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu		2 500,00
Ostatní - Ostatní		2 500,00
2) Ostatní náklady		6,00
Zařízení staveniště	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Mimostav. doprava	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Územní vlivy	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Provozní vlivy	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Ostatní	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Kompletační činnost	0,04% nákladů rozpočtu	1,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 506,00

ROZPOČET

Stavba: VM05 - MŠ Litvínov - venkovní úpravy
Objekt: SO02 - VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum: 27.01.2014

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Y S S E N - spol. s r.o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Li Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------



Náklady z rozpočtu 2 500,00

Ostatní - Ostatní 2 500,00

1	K	800.01	Náklady na vytýčení stávajících sítí podzemního vedení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
2	K	800.02	Náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000	500,00	500,00
3	K	800.03	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele	kpl	1,000	500,00	500,00

VP - Vícepráce 0,00

Smlouva číslo: KT/7900/14

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	27. 5. 2014	Ing. Jitka Blovká	referent OIRR	
Schválil:	27. 5. 2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	27. 5. 2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	27. 5. 2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	24. 4. 2014	Číslo usnesení:	R/2859/113	
ZM:	7. 5. 2014	Číslo usnesení:	Z/1067/30	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
Vedení města:	27. 5. 2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu