Smlouva o dilo ¢. KT/10318/19

na projektové prace a inzenyrskou ¢innost na stavbu

,»B1601 Adaptace prostor a zatepleni budovy MéU v Litvinové, é.p.12, namésti Miru“ -

PROJEKTOVA DOKUMENTACE

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh.v platném znéni

(dale jen Obcansky zakonik nebo OZ)

I
Smluvni strany

1.1 Objednatel : Mésto Litvinov
Zastoupeny : Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta
Sidlo : Méstsky Ufad Litvinov, Namésti Miru11, 436 01 Litvinov
IC : 002 66 027
DIC : CZ 00266027
Bankovni spojeni : KB a.s. Litvinov
¢.a. : 0000921491 /0100
(dale jen objednatel)
1.2  Zhotovitel : Ing. Antonin Wachtel
Sidlo : Slepa 3134, 434 01 Most
IC : 13455087
DIC : CZ6304061577
Bankovni spojeni : CSOB pobocka Most
¢.a. : 276831171/0300
Kontaktni osoba : Ing. Antonin Wachtel
Telefonni kontakty . 777302752

(dale jen zhotovitel)

1.3  Zastupce povéreny jednanim ve vécech technickych za objednatele: Ing. Eva Rambouskova,
vedouci odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Jiinglingova, lveta Dunovska, Zdenék
Porcal - referenti odboru investic a regionalniho rozvoje

za zhotovitele: Ing. Antonin Wachtel, €. CKAITv 0400963, zpracovatelsky tym - Ing. Jindfich
Brunclik, ¢. CKAIT 0400613; Josef Némecek, CKAIT 0401277; Ing. Iva Kocelska Pechousova,
CKAIT 0301085; Tomas Behina, CKAIT 0401641; Miroslav Fokt, CKAIT 0400286; Ing. Petr
Cenék, ¢.opravnéni 1314; Ing. Lubo$ Drofa.

il
Vychozi podklady a udaje

2.1 Vychozi udaje:
Nazev stavby: ,,B1601 Adaptace prostor a zatepleni budovy M&U v Litvinové, &.p.12, namésti

Miru“ — projektova dokumentace
Misto stavby: Litvinov
Stavebnik: Mésto Litvinov

Il
Predmét pinéni
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,B1601
Adaptace prostor a zatepleni budovy M&U v Litvinové, &.p.12, namésti Miru“ — projektova
dokumentace v rozsahu pfisludné zadavaci dokumentace, jejich pfiloh a ¢&estnych
prohlaseni, dle platnych ¢eskych technickych norem a soucasnych uzivatelskych standardd




3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

a dle obecn& zavaznych platnych pravnich predpisti a dle pisemnych pokyn( objednatele,
zapsanych v ramci prlibéznych jednani.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svij naklad a nebezpeci.

Zpracovani projektové dokumentace na akci ,B1601 Adaptace prostor a zatepleni budovy mMeU
v Litvinové, ¢.p.12, namésti Miru“ bude v rozsahu:
- studie ke zméné uzivani prostor budovy na kancelare
- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sbh. a ¢.405/2017-
prilohy 8, — PD pro vydani spoleéného povoleni

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb. a ¢.405/2017-
prilohy 13 — dokumentace pro provadéni stavby.

Projektovd dokumentace bude obsahovat feSeni zatepleni obvodového plasté véetné vymény
vyplni otvor(i, navazujicich konstrukci (zejména zamecnické vyrobky, klempifské vyrobky,
hromosvod, oplechovani atiky), zatepleni stfeSniho plasté. Souc¢asti budou také profese a to
elektroinstalace, vytapéni, méfeni a regulace, fotovoltaicka elektrarna pro vlastni potfebu. Nutno
zpracovat EA, PENB a PBR. Dale adaptace vychodniho traktu na kancelaiské prostory (15
kancelafi po 2 zaméstnancich a socialni zafizeni v kazdém patfe na zakladé vypracované studie.
Objednatel poZaduje zpracovat pred vlastni dokumentaci architektonickou studii pro FeSeni
fasady a vn.dispozice budovy méstského Uradu.

Zhotovitel zajisti veSkera stanoviska a vyjadfeni pro ziskani pfislusnych povoleni (stavebni
povoleni). Dale zhotovitel poda Zadost kfizeni na pfislusném stavebnim G(fadé a bude
spolupracovat se stavebnim Gfadem v pribéhu fizeni tak, aby na dilo bylo vydano stavebni
povoleni v nejkrat§im mozném terminu, bez zbyteénych pratahl z divodd nec€innosti na strané
zhotovitele. InZzenyrskou &innost Ize povaZovat za spinénou dle této smlouvy o dilo pfedanim
pravomocnych stavebnich povoleni objednateli.

Projektova dokumentace bude predana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provadéni stavby.
Pripadna dokladova éast bude obsaZena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1.
Digitalné bude PD predana v téchto formatech, vSe oznaceno dle struktury projektu:
- zpravy: doc ev. docx, véetné priloh, vypodtl, produktovych listl apod., tyto Ize v PDF
- vykresova Gast: PDF (kazdy vykres) — oznacéeni dle struktury projektu, DWG (pfipadné
DGN - zaméreni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta
- dokladova ¢ast ve formatu PDF
rozpocet — 1x tiskem, 1x PDF
- soupis praci s vykazem vymér pro stavebni objekt ve formatu XLS a PDF a pfipadné i
soubor Kros ve formatu KZ. Soupis praci nevyzadujeme tiskem.

Ostatni stupné projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni, studie) bude pfedana v 3
pisemnych vyhotovenich a to véetné dokumentace ovérfené stavebnim Ufadem. Dokladova
&ast bude obsaZena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1. Digitalné bude PD pfedana d
le vySe uvedeného.

V8echny pisemné dokumenty vSech stupfit ve vSech paré budou opatfeny podpisem a
autorizaénim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfislusnou ¢ast PD.

Soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude podrobny rozpoCet se Soupisem praci (s
vykazem vymér). Objednatel upfednostriuje zpracovani rozpoctu v cenové soustavé URS, SW
KROS. Rozpocet bude predan v 1 vyhotoveni tiskem s podpisem zpracovatele.

3.10 Zhotovitel v ramci pfedmétu pInéni a sjednané ceny zabezpedi jmenovité tyto dalsi prdzkumy

a prace:
- zajisténi podkladd katastru nemovitosti véetné digitalnich
- domé&feni stav. stavu objektu potfebnych pro fadné zpracovani projektové dokumentace
- podklady o prabéhu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnikl siti, prizkum pfipojek apod.)
- stavebné& technicky prizkum nedestruktivni pro potfeby projektu — vystup nebude
samostatné, poznatky budou uvedeny a zhodnoceny v technické zpravé projektu



- v pfipadé potreby destruktivniho prlizkumu zajisti objednatel ve spolupraci se zhotovitelem

- energeticky audit stavajiciho stavu objektu (k dispozici audit z r. 2014, objekt bez zasadnich
zmeén) v&. aktualizace Stitku PENB

- energeticky audit nového stavu objektu vé. aktualizace stitku PENB.

3.11 Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat obcéasny autorsky dozor v prlibéhu celé realizace
predmétné stavby, a to vykonem Uc€asti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vzdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

3.12 Zhotovitel se zavazuje konzultovat PD pribézné na spoleénych jednanich v Litvinové a to
minimalné 2x kazdy stupen PD i studie, béhem zpracovavani projektové dokumentace. Na
jednanich bude projednavana projektova dokumentace v rozpracovanosti a to jak z hlediska
technického, tak z hlediska nakladl stavby. Zhotovitel v ramci zavére¢ného projednani predlozi
k odsouhlaseni i rozpocet.

3.13 Objednatel se zavazuje fadné provedeny pfedmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélkl prevzit a
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1. této smlouvy. O prevzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem predavaci protokol.

V.
Doba pInéni

41  Doba plnéni dila:

- zpracovani architektonické studie do 8 tydni od vyzvy k zahajeni praci

- zpracovani DSP do 12 tydni od odsouhlaseni studie zadavatelem

- inZenyrska &innost a podani Zadosti na SU do 8 tydnii od odsouhlaseni DSP zadavatelem

- zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby, predani rozpoétll se soupisem
praci do 6 tydnti od zahajeni stavebniho fizeni, pfedani pravomocného povoleni.

4.2 Nezah3ji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od vyzvy k zahdjeni praci, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povazZovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy. Zahajenim praci se rozumi G¢ast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel pinit vy$e uvedené Ihdty dle bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.12, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povaZovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemné.

4.4  Provedeni dila zhotovitelem ve [h(té pInéni je podminéno soucinnosti objednatele. V pfipadé,
7e objednatel bude vramci soucinnosti s prodlenim, je toto opravnény divod k prodlouzeni
Ihaty doby pInéni dila dodatkem ke smlouvé.

V.
Cena

51 Celkova cena predmétu dila ,B1601 Adaptace prostor a zatepleni budovy M&U v Litvinove,
¢.p.12, namésti Miru“ — projektova dokumentace, specifikovaného v ¢l. lll. této smlouvy se
sjednava jako pevna (dle § 2620 Obcéanského zakoniku) a nejvySe pfipustna a sklada se
z 879 900,- K¢ bez DPH (ev. konec¢na cena) a DPH, ktera bude k dilu G¢tovana v zakonné vysi
a dle platnych zakonnych pravidel.
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6.1
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Cena projektové dokumentace a inzenyrské ¢innosti projektové dokumentace bude Cinit:

Stavebni objekt cena bez DPH
S0O-01 stavebni ¢ast (adaptace, zatepleni, profese) 855 900 K¢&
Energeticky audit 12 000 K&
PENB 12 000 K&
Cena zakazky celkem 879 900 K¢

Ceny rozpoétl a vykazd vymér, prGzkumd a zaméfeni, inZzenyrské cinnosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle &lanku lIl. této smlouvy jsou vhodné zahrnuty do ceny jednotlivych Casti
projektové dokumentace podle fazi projektové ginnosti, stejné jako veSkeré dalSi bézné prace,
dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba k zahajeni, provedeni a dokonceni pfedmétu
smlouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.11 se sjednava v cené 450,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato Castka se tyka ucasti na kontrolnich dnech a pokryva vSechny naklady vcetné
dopravy. Castka za pfipadné dalsi projektové prace bude stanovena vzdy dohodou predem, a
to pomérem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb dle této smlouvy.

Castka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbé, bude stanovena pomoci
odhadu prepravniho asu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapocitavany pfimé ani
nepfimé naklady na prepravni prostfedek.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo na zakladé faktury po pfedani ¢asti dila takto:

- po podani Zadosti ke stavebnimu fizeni a predani DSP v¢. studie Ize fakturovat dil¢i ¢astku
55% z celkové ceny dle bodu 5.1.

- po pfedani DPS, v¢. rozpoétu a soupisu praci a pravomocného povoleni Ize fakturovat dilCi
Gastku 45% z celkové ceny dle bodu 5.1.

Zhotovitel mGze fakturovat dilo jednorazové po predani celého dila v rozsahu pfedmétu dila dle
¢lanku Ill. této smlouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dnu ode dne doruceni objednateli. Platba se povaZzuje z hlediska
jeji véasnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Ghradé penéznimu Ustavu objednatele.

Dil¢i faktura bude mit tyto nalezitosti:

- ozna&eni objednatele a zhotovitele véetné adresy, DIC, IC

- oznaceni dila

- Cislo smlouvy objednatele

- Cislo faktury s ozna¢enim ,Dil&i“

den odeslani a den splatnosti

celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vysi a cenu celkem s DPH
procentudlni vyéisleni platby a ¢astku k Ghradé

oznadeni pené&zniho Ustavu a Cislo Gétu, na ktery se ma platit itovana suma
razitko a podpis opravnéné osoby

- diléi predavaci protokol

Koned&na faktura miZe byt objednateli zaslana aZ po fadném predani a pfevzeti dila v piném
rozsahu dle bodu lll. Faktura musi obsahovat mimo naleZitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev ,konecna faktura®

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vysi vSech uhrazenych faktur

- 8astku zbyvajici k Uhradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH

- kopii protokolu o pfedani a prevzeti dila
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Bez kterékoliv z téchto naiezitosti kone¢na faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ih(té jeji splatnosti v pripadé, Ze bude obsahovat
nespravné Udaje nebo bude nelplna. K proplaceni dojde aZ po odstranéni nespravnych tdaju
¢i jejich doplnéni a Ihlta splatnosti zacne plynout od svého poéatku dnem doruéeni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované informace a
dokumentaci zaméstnancdm nebo zmocnénclm povérfenych organi (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského Uéetniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho
Ufadu, pfislusného finanéniho Gfadu a dal$ich opravnénych organl statni spravy) a vytvofit
vySe uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a
poskytnout jim soucinnost.

ViII.
Zarucéni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na predany predmét smlouvy (jeho predanou
Cast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obc&anského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba (béh Ihlty zaruéni doby) zacina plynout ode dne prevzeti fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkid. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhlaskou ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalSimi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejima zavazek, ze dilo bude po zaruéni
dobu bezvadné zpUsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé viastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat véem pravnim predpisim véetn& CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapoceti b&hu zaruéni doby.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyte€ného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahajit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ih(ité. Nedojde- li
k dohodé dle predchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich
dni od doruéeni reklamace.

V pfipadé, Ze zhotovitel v€as nezahaji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnli od doruéeni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatnénim narokd z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu skody a smiuvni
pokuty.

VIII.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto ¢lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

V pripadé prokazatelného chybného projektového feSeni &i nedostatkl v projednani s
dotéenymi organy a organizacemi, které bude mit dopad na zvySeni financnich &i terminovych
narokl pfi realizaci stavby, méa objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi
1% z narokované ceny dodate¢nych stavebnich praci.
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Smluvni pokuta za kaZzdou opravnénou reklamaci ¢ini 1 000,- KE za kazdou vadu ¢i nedodélek
a kalendafni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od pfevzeti reklamace. Smluvni pokutu
véak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnd od obdrzeni
reklamace, pfipadné do Ihity dohodnuté na jednani.

Za véasné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smiuvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila za kazdy zapo&aty kalendarni den prodleni a to ve Ihaté prvnich &trnacti dnd nedodrzeni
terminu platby. Po této Ihité se sjedndva smiuvni pokuta ve vy3i 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapodaty kalendaini den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05% z celkové
ceny dila za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni a to ve |hGté prvnich &trnact dnt
nedodrZeni terminu pinéni. Po této Ihité se sjedndva smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové
ceny dila za kazdy zapogaty kalendafni den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od ni, na zakladé své vlle,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dnu ode dne doruéeni jejich vyuétovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoctem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zpisob zvoli.

Objednatel méa pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé ¢l. VIIl. odegist zhotoviteli z konecné
faktury za dilo.

Pokud objednatel (&i jeho organizaéni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih zdivodd poruseni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finanéniho
postihu.

Zhotovitel prohladuje, Ze méa uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. ¢.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani autorizovanych
inzenyrd a technikd ginnych ve vystavbé na vysi pinéni minimainé 1.000 tis. K¢&. Tato smlouva o
pojiéténi bude dolozena pfed podpisem smlouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu pInéni Smlouvy o dilo. Smiuvni strany se dohodly, Ze poruseni téchto povinnosti je
podstatnym poru$enim této smlouvy.

IX.
Spoluptsobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo neprevzit prace, které nejsou provadény dle platnych predpisd,
neodpovidaji CSN &i ostatnim ¢eskym technickym normam nebo pozadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuje pFi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. & 183/ 2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni vyhlasky &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uZivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o poZarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist a vyhl.
&. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpednosti avykonu statniho pozarniho
dozoru

- ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisu

- ustanoveni nafizeni viady &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technicke pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavki stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu
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opravnénymi organy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
podkladi prevzatych od objednatele nebo pokynd danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloZeni odborné péde.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
¢i pokyny zapracoval do dila.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoSlo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného duSevniho vlastnictvi. V opaéném pfipadé odpovida objednateli za $kodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel mlZe povéfit provadénim ¢asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vici objednateli za koordinaci vSech subzhotovitelll a fadné provedeni dila tim
vSak neni dotCena.

Objednatel mlze po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadné  umoznit jeho uZiti
tfetim osobam pro Gcely, pro které bylo vytvofeno, a to zejména pro realizaci stavby, podani
zadosti o dotaci, jako zadavaci podklad pro vybérova fizeni na verejnou zakazku, jako podklad
tfeti osobé pro zpracovani zménové dokumentace ¢i jiné dokumentace dle vyhlasky ¢.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a nasledné pak ve vztahu k vlastni realizaci pfedmétu dila.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnik smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené méstem Litvinov, ktera bude pfistupna dle zakona &€.106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje Gdaje o smluvnich stranach, predmétu
smlouvy, ¢iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavreni.

Smluvni strany prohlasuji, ze skuteCnosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfFistupnéni ve smyslu zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uverejnéna v informaénim systému registru smiluv
dle zakona €. 340/2015 Sb., zakona o registru smluv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnozovat, uZivat pro veskeré své vnitfni potfeby v¢. dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapoditat vzajemné pohledavky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyva Gcinnosti dnem, kdy mésto Litvinov uvefejni smlouvu/dodatek

1.1

11.2

v informaénim systému registru smiuv.
XI.
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho dlivodu.



11.3 Odstoupeni od smlouvy je uskute¢néno dnem dorugeni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni stran&. Uginky odstoupeni od této smlouvy se Fidi obecné zavaznymi platnymi
pravnimi predpisy. V pochybnostech se mé za to, Ze bylo fadné dorudeno po marném uplynuti
Ihaity pro uloZeni, pficemz tlozni Ihita, dle dohody obou smluvnich stran, &ini 3 dny po uloZeni.

11.4 Pro ucely dorudovani dle této smlouvy, vyjma doruceni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, Ze doruéeni nastalo dnem uloZeni.

11.5 Mé&nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatk(, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obé& smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude Fidit ustanovenimi zakona €.
89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném a G¢inném znéni, a dalich platnych a Géinnych
obecné zavaznych pravnich predpisu.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze
byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a
srozumiteln&, nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.
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