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A) ÚČEL OBJEKTU 

 

Tato projektová dokumentace pro provedení stavby řeší změnu stavbny před dokončením- 

 

Pro část objektu SO 02 PROVOZNĚ TECHNICKÁ BUDOVA  v rámci akce- 

  

Stavební úpravy stávajícího objektu Technických služeb v ul.  Žižkova  

č.p. 658,  k.ú. Litvínov,  
 

 Stavební úpravy pro ostatní objekty SO 01 a SO 03  nepopsané v této projektové 

dokumentaci  zůstávají v platnosti  a rozsahu dle původní projektové dokumentace 

  

 SO 02  PROVOZNĚ TECHNICKÁ BUDOVA 

 

V současné době  stav  objektu SO 02 odpovídá  stavu  zakonzervovaného objektu bez 

současného provozu .   

 Ve špatném technickém stavu se nachází střecha objektu, kdy vlivem  zatékání jsou 

porušovány další části objektu pod střešní konstrukcí. Naprosto nevyhovující je rovněž obvodová 

stěna jihovýchodního průčelí, která je provedena z betonových plotových sloupků a vodorovných 



železobetonových panelů. S ohledem na špatný technický stav objektu na základě požadavku 

zadavatele z roku 2019  bude provedeno odstranění nadzemní části objektu SO 02 včetně stávajících 

betonových podlah až pod uroveň těchto podlah ( předpoklad mocnosti podlahy je 300 mm) 

 Dále budou provedeny stavební úpravy na bouraných a okolních stavebních konstrukcích , zvláště 

objektu SO 01, tak aby se zamezilo nežádoucímu pohybu na pozemku a uvnitř objektu SO 01 po 

odstranění SO 02.  

 

  

B) ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A 

VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, 

VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU 

SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

 

Objekt SO 02 je přízemní, nepodsklepený  a provozně navazuje na objekt  administrativní 

budovy SO 01.  

  

SO 02  PROVOZNĚ TECHNICKÝ OBJEKT (přízemní část) 

 

Objekt je přízemní ,nepodsklepený , navazuje na objekt  administrativní budovy  . 

Objekt tvoří skladové a provozní místnosti . Přesný účel využití je patrný z výkresové části 

projektové dokumentace. 

 Zastřešení je provedeno pomocí  krovu  s podbitím a lepenkové krytiny.  Střecha je zčásti 

sedlová a částečně pultová. Stěny jsou v kombinaci zděných a betonových konstrukcí. 

 Nosná konstrukce střechy trámy a sloupy  je provedena z ocelových profilů. 

               Přístup do objektu je řešen vstupem ze východní  ze dvora vedoucího do ulice Žižkova  a  

z objektu SO 01. 

               

 

C) KAPACITY, UŽITKOVÉ PLOCHY, OBESTAVĚNÉ PROSTORY, ZASTAVĚNÉ  

PLOCHY, ORIENTACE, OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ 

 

zastavěná plocha objektu SO 02                                                                             …..….450,00 m2 

obestavěný prostor objektu SO 02         …..….2025,00 m3 

  

 Předpokládaná plocha zavezení zeminou a osetí travním semenem po odbourání SO 

02 je v ploše 460 m2   
 

 

D) TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ  OBJEKTU, JEHO ZDŮVODNĚNÍ VE 

VAZBĚ NA UŽITÍ OBJEKTU A JEHO POŽADOVANOU ŽIVOTNOST 

 

D.1. Bourací práce 

 

Bude provedeno postupné vybourání stávajícího objektu  SO 02 v rozsahu patrném z výkresové části 

této projektové dokumentace v rozsahu – 

 

 

č. STAVEBNÍ ÚPRAVY AREÁLU TECHNICKÝCH SLUŽEB 

 SO 02- PROVOZNĚ TECHNICKÁ  ČÁST - BOURACÍ PRÁCE 

B1 Odstranění světlíků - nosná konstrukce - ocelové profily, zasklení - sklo , drátosklo 

B2 Odstranění živičné krytiny střech do 30° 2vrstvé 

B3 Ubourání zděných stěn a příček  do tl . 300 mm  

B4 Odstranění nosných konstrukcí střech 

B5 Odstranění výlní otvorů ( okna, dveře) 

B6 Odstranění  betonových podlah ( předpokl tl 300 mm) v celém rozsahu objektu 

B7 Ubourání montážních jímek pod úroveň ubourávané podlahy 

 



 

 

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických 

objektů 

 

Předpokládaný rozsah – 

 

1. Vytyčení a odpojení stavby od IS 

2. Zajištění zaslepení IS dle vyjádření správců IS 

2. Vyklizení stavby od prvků PSV 

3. Odstranění  krytin střešních krytin a nosné konstrukce přestřešení 

4. Odstranění  svislých nosných a nenosných konstrukcí 

5. Odstranění podlahových konstrukcí  

6. Odstranění základových konstrukcí až na základovou spáru  podlah 

7. Dočištění stavby, stavební úpravy a nové konstrukce  a  předání pro další průběh stavby-  

 

 

a) Přípravné práce 

 

-     Před zahájením bouracích prací musí být vymezen prostor odstranění stavby, vyznačeny a 

chráněny stávající inženýrské sítě v blízkosti bouraného objektu, které nesmí být stavebními 

pracemi dotčeny.  

-     Provede se odpojení, popř. kontrola odpojení veškerých inženýrských sítí. 

  
-     Z objektu se v předstihu vystěhuje ostatní technické a technologického zařízení a  

      vybavení.  

 Odstraní se konstrukční prvky, které lze odstranit před odstraněním vlastní konstrukce,  jako 

např. potrubí, elektrická vedení, zařizovací předměty zdravotně technické  instalace,dveřní 

výplně, okenní výplně apod. 

-      Drobné konstrukce budou likvidovány postupnou demontáží za pomoci malé 

       mechanizace. Jedná se o odstranění střešní krytiny, zařizovacích předmětů    apod. 

- Hlavní nosná konstrukce bude odbourávána postupně od úrovně střechy  k výškové úrovni 

základových konstrukcí. 

-    Je nutno dodržovat veškeré legislativní předpisy a postupy týkající se bezpečnosti práce, 

podrobnosti jsou zpracovány v samostatné části dokumentace 

 

b) Odstranění konstrukce střechy 

 

Postup odstranění 

 

- Nejdříve bude odstraněna střešní krytina a  klempířské prvky, dřevěné bednění,  podhledy  mezi 

střešními trámy  . Jednotlivé dřevěné prvky krovu (trámy pultových střech) se postupně uvolní a 

snesou na úroveň terénu, kde budou rozřezány a připraveny k odvozu na skládku. 

- Prvky budou uvolňovány tak, aby nedošlo ke ztrátě stability konstrukcí jako celku. 

 
Technické prostředky 

- Dle zvoleného technologického postupu může být využit jeřáb s dostatečně dlouhým ramenem. 
 

c) Odstranění nosných zděných konstrukcí 

 

Technické prostředky 

- Odstranění stavebních konstrukcí se bude provádět pomocí těžké bourací techniky. Pro rozbíjení 

velkých kusů materiálu se použije strojní bourací kladivo. 

- Pro odstranění vybouraného materiálu a jeho nakládání bude použit bagr s dostatečně dlouhým 

ramenem.  
 
Postup prací  

- Práce na odstranění budou probíhat směrem shora dolů  



- Součastně  s obvodovými a středními nosnými stěnami budou odstraňovány konstrukce příček. 

- Odbouraný materiál bude stržen na úroveň terénu, odkud bude následně odebírán pomocí bagru. 

- Nástup  se předpokládá z jedné strany s postupem vpřed a kontinuálním odebíráním 

odbouraného materiálu. 

- Strojním bouracím kladivem se jednotlivé prvky rozruší. 

- Na úrovni terénu se větší kusy cihelného zdiva rozbijí bouracím kladivem na potřebnou velikost 

- Nabouraný materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou betonovou plochu k dalšímu 

zpracování. 

- Práce na odstranění stavby  budou  provedeny  až k úrovni založení podlahových konstrukcí . 

-  

- Technické prostředky 

- Odstranění stavby se bude provádět pomocí bourací techniky. Pro rozbíjení velkých kusů 

materiálu se použije strojní bourací kladivo. 

- Pro odstranění vybouraného materiálu a jeho nakládání bude použit bagr s dostatečně dlouhým 

ramenem.  
 
Další požadavky 

- Materiál  bude průběžně tříděn, nakládán, odvážen a ukládán dle kategorizace odpadů na místo 

určení. 

- Při vlastním provedení  se bude místo skrápět vodou v rozsahu potřebném pro snížení prašnosti. 

- Při provádění odstranění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

na staveniště. Při provádění bouracích prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a 

hygienické předpisy. 

-    Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstup na staveniště  

musí být zabezpečen. 

 
d) Odstranění betonových konstrukcí (základů) 

 
Postup stavebních prací 

  

- Konstrukce spodní stavby tj. základová deska, základové pasy a technologické kanály budou 

odbourány až k úrovni založení podlažní konstrukce ( předpoklad 300 mm pod úrovní 

stávajících podlah) 
- Strojním bouracím kladivem se jednotlivé prvky rozruší. 

- Na úrovni terénu se větší kusy betonu rozbijí bouracím kladivem na potřebnou velikost 

- nabouraný materiál bude bagrem odtěžen a odvezen na zpevněnou betonovou plochu k dalšímu 

zpracování 

 

Technické prostředky 

- Pro rozbíjení velkých kusů materiálu se použije strojní bourací kladivo 

- Pro odstranění vybouraného materiálu a jeho nakládání bude použit bagr s dostatečně dlouhým 

ramenem.  
 
Další požadavky 

 

- Materiál  bude průběžně tříděn, nakládán, odvážen a ukládán dle kategorizace odpadů na místo 

určení. 

- Při vlastním provedením prací se bude místo skrápět vodou v rozsahu potřebném pro snížení 

prašnosti. 

-    Po odstranění určených základových konstrukcí bude provedeno zasypání základové jámy 

vhodnou zeminou po vrstvách mocnosti cca 0,25 m se současným hutněním na předepsanou 

hodnotu. 

- Při provádění odstranění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 

na staveniště. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a 

hygienické předpisy. 

-  Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstup do areálu 

musí být zabezpečen. 

 



 

 

e) Nakládání s odpady 

 Vybourané materiály a suť budou v průběhu bouracích prací tříděny s ohledem na jejich 

možnou recyklaci nebo uložení na skládkách příslušných kategorií. Drcení a recyklace bude 

prováděna drtičem. 

Ocelové konstrukce budou upraveny na ocelový šrot a zpracovány v areálu firmy na 

druhotné suroviny. 

Veškeré neznečištěné recyklovatelné konstrukce (cihelné, betonové, železobetonové) budou 

recyklovány pro další použití, nevyužitelná část těchto konstrukcí bude odvezena a uložena na 

skládku. 

Ostatní nerecyklovatelné konstrukce a suť (asfaltová lepenka, tepelné izolace, střešní krytina 

apod.) budou odvezeny a uloženy na řízených skládkách příslušných kategorií. 

 

f) Bezpečnost práce 

 

 Při provádění prací budou dodržována základní pravidla BOZP 

 

Přehled vybraných technických norem týkajících se bezpečnosti práce ve stavebnictví 

 

- ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu a skladování a manipulaci 

- ČSN EN ISO 6165 Stroje pro zemní práce. Základní typy. Identifikace, termíny a definice  

- ČSN ISO 9244 Stroje pro zemní práce. Bezpečnostní značky a označení rizika. Všeobecné zásady 

- ČSN ISO 10968 Stroje pro zemní práce. Ovladače obsluhy 

- ČSN ISO 3457 Stroje pro zemní práce. Ochranné kryty. Definice a požadavky 

 - ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce. Návod pro výcvik řidiče 

 - ČSN ISO 8152 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik mechaniků 

 - ČSN ISO 6750 Stroje pro zemní práce. Příručka obsluhy. Obsah a provedení 

 - ČSN ISO 12510 Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Pokyny pro udržovatelnost 

 - ČSN EN 474-1-11 Stroje pro zemní práce. Bezpečnost – část 1 až 11 

 - ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia 

 - ČSN EN 13331-1,2 Pažící systémy pro výkopy (73 8121). Část 1 : Požadavky na výrobky,     

    Část 2 : Posouzení výpočtem nebo zkouškou 

 - ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

- ČSN 05 0610 – práce se zvýšeným požárním nebezpečím (řezání plamenem) 

 - ČSN 73 8101 Lešení, společná ustanovení 

 - ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

 - ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

 - ČSN EN 12812 Podpěrná lešení, Požadavky na provedení a obecný návrh (73 8108) 

- ČSN EN 12811-1 Dočasné stavební konstrukce, Část 1 : Pracovní lešení, Požadavky na    

provedení a obecný návrh (73 8123) 

- ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Všeobecné požadavky a      

návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení (83 2601) 

- ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, Zachycovací postroje (83  2620) 

 - ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, Spojovací prostředky (83    

     2621) 

 - ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, Systémy zachycení pádu 

 - ČSN EN 364 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky, Zkušební metody (82660) 

 

Provádění bouracích prací 

 

  Bourací práce mohou být prováděny jen na základě technologického postupu stanoveného 

dodavatelem stavby. Ten je zpracován až po provedení zevrubné prohlídky a průzkumu stavby 

bouraného objektu. Musí být zpracován tak, aby nedošlo v průběhu bouracích prací 

k nekontrolovatelnému porušení stability buď celého objektu, nebo jeho částí. Při průzkumu je 

nutno zjistit stav objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. O 

průzkumu má být vyhotoven zápis a z tohoto zápisu a fyzické prohlídky objektu potom musí 

vycházet autor technologického postupu. Technologický postup (prováděcí předpis)  bude 

zpracován realizační firmou na základě přesně stanovených použitých technických prostředků, 



počtu pracovníků, pracovní doby realizace bouracích prací apod. Bourací práce mohou být 

zahájeny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka a měly by být prováděny za jeho 

stálého dozoru. Materiál z bourané části objektu musí být skladován tak, aby neomezoval další 

průběh bouracích prací. 

Pro odstranění  jednotlivých objektů bude prováděcí firmou zpracován podrobný prováděcí 

předpis bouracích prací. 

Prostor stavebních prací bude ohrazen výstražnými páskami, všechny vstupy do objektu a 

dotčený pozemek budou výrazně označeny a zajištěny proti vstupu osob v době bourání. 

V případě nasazení  techniky nebudou na objektu prováděny jiné bourací práce, tj. bude 

zamezen přístup osob do ochranného pásma stroje min. 15 m (nebezpečný dosah stroje) a bude 

uzavřen bezpečnostní okruh pracovníky zhotovitele tak, aby byla zajištěna místa pod místem práce 

a zamezen vstup do objektů. Stavební práce  budou prováděny za dozoru statika. 

 

Provoz a používání strojů a technických zařízení 

 

 Stroje, které jsou ve stavebnictví používány, musí být používány k účelům a způsobem, pro 

který jsou technicky způsobilé. Ke stroji musí mít dodavatel stavebních prací návod výrobce (nebo 

prodejce). Tento návod musí být v českém jazyce a musí se týkat obsluhy a údržby stroje. Stroj může 

obsluhovat pouze kvalifikovaná osoba. Pracovník musí být fyzicky a duševně způsobilý stroj 

ovládat, musí být prokazatelně seznámen s bezpečnostními předpisy a návodem. Pokud je u stroje 

předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje do chodu 

zvukovým popř. světelným výstražným signálem. 

 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 

do hloubky 

 

 Způsob zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky upravuje nařízení vlády č. 362/2005 Sb., O 

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 

z výšky nebo do hloubky. 

 
Provádění zemních prací 

 Před zahájením výkopových prací musí být zajištěno investorem vytýčení veškerých 

inženýrských sítí. Musí být jednoznačně ověřeno a potvrzeno  vedení sítí jejich provozovateli. Než 

se začnou provádět výkopové práce, musí odpovědný pracovník vyznačit na povrchu vedení sítí a 

jiných překážek, s těmito trasami musí seznámit zaměstnance, kteří příslušné práce provádějí, dále je 

musí seznámit i s ochrannými pásmy. 

Stavba bude řádně označena s upozorněním na zákaz vstupu na staveniště, výkopy budou 

ohrazeny zábradlím výšky 1,1 m. Zábradlí se musí skládat z horního madla, jedné mezilehlé tyče a 

stabilních sloupků ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu.  

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesunutí. Svislé stěny ručně kopaných výkopů musí 

být v zastavěném území zajištěny pažením od hloubky 1,3 m. Pracovník odpovědný za provádění 

zemních prací musí stav výkopů kontrolovat a provádět případnou údržbu pažení, zábran apod. před 

prvním vstupem do výkopu a po přerušení delším než 24 hod. 

 
 ZPŮSOB ODPOJENÍ IS-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE, PITNÁ A UŽITKOVÁ VODA, TOPENÍ 

 

Přesné umístění napojení inženýrských sítí bude upřesněno  při vytyčení inženýrských sítí.  Bude 

provedeno  zaslepení kanalizace buď na stoce (např. v šachtě, do které je zaústěna odbočka, tuto 

odbočku zabetonovat dle skutečnosti zjištěné na stavbě) 

V případě kdy nebude zjištěno zaústění přípojek nebo pokud to bude technicky nemožné nebo těžce 

proveditelné nebo se nezjistí trasa, bude potrubí 

odříznuto a na konci potrubí bude vytvořen cca 1 m tlustý „špunt“.  

Analogicky budou zaslepeny rozvody vody (zaslepením nebo zavařením apod.) a topení 

 

 

 

 

 

 



 

 

D.2. Nové konstrukce a stavební úpravy  

 

 Budou provedeny stavební úpravy na bouraných a okolních stavebních konstrukcích , zvláště 

objektu SO 01, tak aby se zamezilo nežádoucímu pohybu na pozemku a uvnitř objektu SO 01 po 

odstranění SO 02.  

 Jedná se o následující stavební úpravy- 

 

D.2.-1. STŘEŠNÍ PLOTOVÉ STŘÍŠKY  

 

Po odbourání stěn  na hranici pozemku v severní  straně objektu  SO 02  do výše 2 m od přilehlého 

chodníku v ulici  ŽIŽKOVA a mezi jednotlivými výškovými předěly jednotlivých prostor 

původního objektu SO 02 ve směru východ západ  budou instalovány na ubourané zdivou ochranné 

stříšky z plotovek KB z důvodu zamezení deťové vody do cihelného zdiva.       

 

D.2.-2 ZAZDÍVKA OTVORŮ DVEŘNÍCH a OKENNÍCH 

 

Po odbourání SO 02 se stávající dveře mezi SO 01 a SO 02 zazdí  cihelným zdivem tepelně 

izolačním o tl 300 mm v celém rozsahu po vybourání dveří včetně rámu. Celkem se jedná o 2 x 

vstupní dveře 900/1970. Dále bude provedeno částečné dozdění otvorů po vybourání luxfer v severní 

straně objektu do výšky +2 m nad okolní přilehlý chodník.  

 

D.2-3 ZÁSYP PODSKLEPENÉ ČÁSTI – MONTÁŽNÍCH JÍMEK  SO 02- 

 Veškeré podzemní prostory pod úrovní ubourané podlahy  SO 02 – montážní jímky se zasypou 

recyklátem z vybouraných nekontaminovaných hmot.  

 

D.2.-4 ROZPROSTŘENÍ ZEMINY A ZATRAVNĚNÍ- 

Po vybourání SO 02 aa provedení výše uvedených stavebních úprav bude porvedeno  rozprostření 

ornice v mocnosti min 300 mm a osetí travním semenem jednotlivých ploch vymezených výškovými 

zídkami.  

 

 TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ 

OTVORŮ 

 V této části PD nebylo řešeno , řešeno v původní projektové dokumentaci. 

 

 ZPŮSOB ZALOŽENÍ OBJEKTU S OHLEDEM NA VÝSLEDKY 

 INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉHO A HYDROGEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU 

 

Viz původní PD.  

 

E) VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ŘEŠENÍ 

 PŘÍPADNÝCH NEGATIVNÍCH ÚČINKŮ 

 

a) Vliv na obyvatelstvo 

 

Stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo.  

Provoz neovlivní negativně životní prostředí v daném území.  

 

b) Vliv na ekosystémy 

 

1) Vliv na ovzduší a klima 

 

Stavba nemá negativní vliv na ovzduší a klima. 

 

2) Vliv na vodu  

 

Stavba nemá negativní vliv na vodu. Podzemní voda nebude běžným provozem stavby dotčena. 

 



3) Vliv na půdu, území a geologické podmínky 

 

Stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy. Nemění výrazně typografii území, neohrožuje stabilitu  

okolního terénu a nemá erosivní účinky. 

 

4) Vliv na flóru a fauny 

 

Stavba se nachází v zastavěné části města Litvínov. Stavební úpravy nebudou mít negativní vliv 

na flóru a faunu. Realizace stavebních úprav bude probíhat plně v souladu se zákonem č. 

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

 

5) Vliv na antropogenní systémy 

Stavba nenarušuje žádné chráněné objekty ani archeologické, geologické či paleontologické 

památky. 

 

6) Vlivy na strukturu a funkční využití území 

 

Stavba nemá negativní vliv na dopravu. Estetická kvalita území nebude stavbou znehodnocena a 

stavba se svým architektonickým a výtvarným ztvárněním hodí do zastavěné části města.  

 

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 

Bude využita stávající obslužná komunikace v Žižkově ulici. 

 

F. OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ, 

 PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ 

 

 není řešeno. 

 

G. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 

 

Projektem byly dodrženy veškeré obecné požadavky na výstavbu. 

 

 

 

ODPADY VZNIKLÉ  V DŮSLEDKU UBOURÁNÍ NADZEMNÍ ČÁSTI SO 02 -  

 

 

ODPADY 

 

Při provádění stavby vznikne určité množství odpadů, se kterým původce odpadu (zhotovitel 

stavby) musí nakládat ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a prováděcích vyhlášek č. 

93/2016 Sb., kterou se vydává katalog odpadů. 

Původce bude s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností 

vyplývajících z dalších zvláštních předpisů. Odpady budou využity nebo odstraňovány podle 

druhů a kategorií. Zneškodnění odpadů bude provedeno oprávněnou firmou pro likvidaci 

stavebního materiálu a sutě (popřípadě dalších odpadů) a to na skládku k tomu určenou. 

Zhotovitel díla má povinnost likvidovat odpad pouze prostřednictvím oprávněných fyzických 

nebo právnických osob a doložit doklad o zneškodnění všech vzniklých odpadů. 

 

17 00 00 – Stavební a demoliční odpady- předpokládané množství 

 

 

 

 

 

 

 



 17 00 00 – Stavební odpady 

 

č.odpadu název odpadu původ kateg. množství místo likvidace 

170501 Zemina výkop        0 0 m3 na pozemku 

 

150101 Papírové nebo lepenkové 

obaly 

obaly 0 0,05 t skládkování 

150102 Plastové obaly obaly 0 0,02 t skládkování 

170405 Železo a ocel   30,00t Sběrné suroviny 

170102 Cihly  
     0 

174,00t 
Recyklace, 

skládkování 

170202 Sklo      0 1,30t skládkování 

170101 Beton  
    0 

354,00t 
Recyklace, 

skládkování 

170301 Asfalt. směsi      N 5,00t skládkování 

170201 Dřevo      0 18,00t skládkování 

170103 Keramika      0 0,03t skládkování 

       0   

 

Skutečné množství odpadů bude doloženo dokladovou částí o jednotlivých odpadech jejich likvidaci 

zhotovitelem stavby  

 

ZÁVĚR 

 

Projekt ve stupni pro provedení stavby- změna stavby před dokončením stanovuje technický 

způsob řešení zadání. Projekt byl zpracován dle platných norem. Případné změny v projektu je 

možno provádět pouze po vzájemné dohodě s odpovědným projektantem. 

Pro ocenění stavby do nabídky je nezbytné mít k dispozici a zhodnotit veškeré části PD  

a seznámit se se skutečným stavem stavby s ohledem na velké množství možných skrytých 

konstrukcí a dosti značné degradaci stavebních konstrukcí k datu zhotovení PD.   

 Zhotovitel je povinen před započetím prací projektovou dokumentaci v rámci přípravy 

stavby řádně prostudovat a v případě připomínek, nejasností nebo dotazů tyto písemně předat 

objednateli. Na uvedené body pak bude projektantem adekvátně reagováno.  

Podrobnosti zde neuvedené jsou zobrazeny ve výkresové dokumentaci, veškeré změny typu 

materiálu nebo postupů je nutné předem konzultovat s projektantem nebo zástupcem investora. 

Provádět změny je možné pouze na základě písemného souhlasu. V případě zjištění jakýchkoliv 

odchylek nebo nesrovnalostí během provádění oproti projektové dokumentaci, a to i v případě 

koordinace s ostatními profesními částmi, je nutné ihned kontaktovat projektanta pro zjištění stavu a 

zjednání nápravy. 

Stavební práce musí probíhat v souladu se všemi dotčenými normami a předpisy pro 

provádění prací a se všemi předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

 
Tato technická zpráva k projektu obsahuje všechny údaje a vysvětlivky předepsané platnými 

zákonnými ustanoveními, vyhláškami a směrnicemi, zejména zákonem 183/2006 sb. o územním  

plánování a stavebním řádu, prováděcí vyhláškou 132/98 sb., 499/2006 sb. a vyhláškou o obecných 

technických požadavcích na výstavbu 137/98 sb. 
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