



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadávací dokumentace



ZADAVATEL - MĚSTO LITVÍN OV

adresa: Městský úřad Litvínov; Náměstí Míru 11; 436 01 Litvínov;

Tel.: 476 767 600; fax: 476 767 601

zastoupené

Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
(dále jen „ZZVZ“)

vyhlašuje zadávací řízení
na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 14 odst. 3 a § 26 ZZVZ,
zadávanou formou otevřeného řízení dle § 3 písm. b) a § 56 ZZVZ

„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“

odeslání do Věstníku veřejných zakázek: 24.01.2020

uveřejnění na profilu zadavatele: 27.01.2020

lhůta pro podání nabídek do: 05.03.2020, 10:00 hod.



OBSAH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE:

ODDÍL 1 – Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace	3
1.1 Vyhlášení soutěže	3
1.2 Informace o zadavateli	3
1.3 Předmět veřejné zakázky.....	3
1.3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV	3
1.3.2 Specifikace předmětu veřejné zakázky	4
1.3.3 Předpokládaná hodnota zakázky.....	6
1.3.4 Informace o spolufinancování z prostředků dotace	6
1.4 Lhůta, místo a podmínky plnění.....	6
1.4.1 Lhůta plnění	6
1.4.2 Podmínky plnění	7
1.4.3 Místo plnění	7
1.5 Požadavky zadavatele na kvalifikaci.....	8
1.5.1 Povinnost prokázání kvalifikace.....	8
1.5.2 Základní způsobilost	8
1.5.3 Profesní způsobilost.....	8
1.5.4 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)	9
1.5.5 Prokazování způsobilosti a kvalifikace	11
1.6 Poskytnutí zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace.....	12
1.6.1 Přístup k zadávací dokumentaci	12
1.6.2 Komunikace v zadávacím řízení	12
1.6.3 Vysvětlení zadávací dokumentace	12
1.6.4 Prohlídka místa plnění	13
1.7 Nabídka.....	13
1.7.1 Lhůta a místo pro podávání nabídky	13
1.7.2 Požadovaná závazná úprava nabídky.....	13
1.7.3 Zadávací lhůta	14
1.7.4 Požadavky na varianty nabídek.....	14
1.7.5 Otevírání přijatých nabídek	14
1.8 Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek	14
1.9 Pravidla pro hodnocení nabídek	15
1.9.1 Ekonomická výhodnost nabídek, hodnotící kritéria	15
1.9.2 Metoda hodnocení nabídek	15
1.10 Obchodní a technické podmínky	15
1.10.2 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	15
1.10.3 Fakturační a platební podmínky	16
1.10.4 Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele stavby	16
1.10.5 Technický dozor stavby	17
1.10.6 Uvedení poddodavatele	17
1.10.7 Způsob zabezpečení zařízení staveniště	17
1.10.8 Jistota	17
1.11 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky	18
1.11.1 Součinnost dodavatele před uzavřením Smlouvy o dílo.....	18
1.11.2 Další podmínky a práva zadavatele.....	18
ODDÍL 2 – Závazná struktura nabídky	20
ODDÍL 3 – Přílohy zadávací dokumentace	21
<i>Příloha č.1 Krycí list nabídky</i>	<i>22</i>
<i>Příloha č.2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů.....</i>	<i>24</i>
<i>Příloha č.3 Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně a ke smlouvě.....</i>	<i>25</i>
<i>Příloha č.4 Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům.....</i>	<i>26</i>
<i>Příloha č.5 Čestné prohlášení účastníka k vázanosti nabídkou</i>	<i>27</i>
<i>Příloha č.6 Smlouva o dílo č. (návrh).....</i>	<i>28</i>



ODDÍL 1 – Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace

1.1 Vyhlášení soutěže

Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ s názvem "Výstavba dopravního terminálu města Litvínov", která je zadávána otevřeným řízením dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Pokud se v zadávací dokumentaci uvádí:

- 1) „ZZVZ“, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění
- 2) „zadavatel“ – Město Litvínov – se sídlem MěÚ Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
- 3) „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo
- 4) „dodavatel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací dle § 5 ZZVZ
- 5) „účastník“ – definován v § 47 ZZVZ
- 6) „SoD“ – Smlouva o dílo
- 7) „ZD“ – zadávací dokumentace
- 8) „DP“ - Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.

1.2 Informace o zadavateli

Název	Město Litvínov
Sídlo	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
Statutární zástupce	Mgr. Kamila Bláhová, starostka města
IČ	00266027
DIČ	CZ00266027
Telefon	476 767 600
Fax	476 767 601
E-mail	info@mulitvinov.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Tomáš Hubal, odbor investic a regionálního rozvoje tomas.hubal@mulitvinov.cz
Kontaktní osoba za veřejnou zakázku:	Ing. Jitka Blovká – referent odboru IRR jitka.blovska@mulitvinov.cz

1.3 Předmět veřejné zakázky

1.3.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV

Název	CPV kód
Stavební práce	45000000-7
Výstavba autobusových nádraží	45213311-6
Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace	45233000-9
Výstavba přístřešků pro autobusové zastávky	45213315-4
Instalace a montáž pouličního vybavení	45233293-9
Demoliční práce	45111100-9



1.3.2 Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce související s realizací akce „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“.

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“, zpracovaná firmou METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895, z 12/2019, včetně dokladové části a Soupisu prací.

Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova umístěného na pozemcích sloužících ke stejnému využití i v současném stavu. Současně dochází k rozšíření i na přilehlé pozemky, tak aby nový terminál lépe vyhovoval aktuálním potřebám cestujících.

Stávající stav dopravního terminálu města je již po technické stránce na konci své životnosti, současně nevyhovuje do dopravní stránce a nástupiště nejsou bezbariérová. Nový stav vychází z aktuální dopravní obslužnosti, zlepšuje a zkracuje přestupní vazby, zajišťuje bezbariérový přístup a zlepšuje orientaci cestujících pomocí informačního systému.

Kompozice prostorového řešení terminálu zachovává a respektuje stávající princip paralelního vedení jednotlivých druhů dopravy v rámci sdruženého železničního, autobusového a tramvajového areálu podél Mostecké ulice. Centrální přestupní osa mezi jednotlivými druhy dopravy je navržena v nové poloze při východní straně výpravní budovy.

V rámci přestavby autobusového terminálu dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, vybudování odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R (kapacita: 76 stání + 4 invalidé). Dopravní terminál bude opatřen novým mobiliářem (zastávkové přístřešky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, cykloboxy, lampy, trakční stožáry, zastávkové označníky) a informačními panely na tramvajových a autobusových zastávkách, které budou cestujícím poskytovat aktuální informace o MHD. V rámci informačních panelů bude osazen systém pro nevidomé a kamera napojená do stávajícího kamerového systému na dispečinku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Všechna nástupiště budou zřízena s bezbariérovým přístupem a prvky pro nevidomé a slabozraké. Ostatní pěší vazby, jež budou stavbou dotčeny, budou opětovně uvedeny do původního stavu, popř. upraveny do nového stavu v souladu s platnou legislativou. Na nových komunikacích bude provedeno a osazeno nové definitivní značení.

Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, obnova přilehlého trolejového vedení, informačního systému, odvodnění terminálu a výsadba nové zeleně (21 ks nových stromů, 140 ks keřů, založení trávníku). V rámci stavby dojde i k přeložkám dotčených inženýrských sítí.

Před zahájením výstavby bude provedena demolice 3 objektů nacházejících se v prostoru dopravního terminálu, stávající výpravní budova tak zůstane ve formě dominanty celého areálu terminálu.

V souvislosti s úpravou přilehlé komunikace v ul. Mostecká dojde k úpravě uličního prostoru, a to na zřízení levého odbočení v místech k tomu určených, středních dělicích ostrůvků v místě přechodů a jedné autobusové zastávky. Dále budou v ulici Mostecká zhotovena parkovací stání K+R v počtu 5 míst.

Materiálové řešení ploch nástupišť a chodníků bude provedeno ve skládané betonové dlažbě přírodní (světle šedá). Pojížděné plochy budou s asfaltovým krytem v barvě přírodní, pojížděné plochy před zastávkami budou z betonových tvarovek v barvě přírodní. Pro vyznačení bezpečnostního odstupu podél nástupní hrany je navržena betonová dlažba v barvě červené. Vodící linie jsou navrženy v barvě přírodní, světle šedé.

Hmatové prvky (varovné a signální pásy) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou povrchu v barvě tmavě šedé.

Plochy otáčení autobusů a odstavy autobusů budou provedeny v kamenné kostce, v barvě světle šedé.

Dlažby budou vzorkovány a podléhají schválení autorského dozoru.

Zastávky budou vybaveny jednotlivými přístřešky (viz SO 901). Přístřešky autobusového terminálu budou vybaveny prosklenými bočními stěnami pro ochranu cestujících před nepřízní počasí. Autobusová zastávka v Mostecké ul. bude vybavena přístřeškem bez bočnic (bočnice nelze z prostorových důvodů umístit).

Veškerý mobiliář – ocelové prvky přístřešků, laviček, odpadkových košů, zábradlí, cykloboxů, lamp, trakčních stožárů, označníků – bude proveden v jednotném barevném řešení, v odstínu RAL 7042, popř. RAL 7043 – konkrétní řešení bude stanoveno v navazujícím stupni dokumentace a musí být pro všechny vyjmenované prvky odsouhlaseno autorským dozorem (architektem).



Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO000 Objekty přípravy staveniště
SO101 Dopravní terminál
SO131 Definitivní dopravní značení
SO301 Odvodnění dopravního terminálu
SO411 Přeložka kabelů ČEZ - NN – zařizuje ČEZ
SO431 Veřejné osvětlení
SO441 Přeložka Cetin – zařizuje Cetin
SO442 Přeložka Telco – zařizuje Telco
SO461 Informační systém
SO661 Trolejového vedení
SO662 Trakční kabely
SO663 Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a cykloboxů
SO801 Sadové úpravy
SO901 Architektonické řešení

SO000 Objekty přípravy staveniště

Stavba vyžaduje demolici 3 objektů – nepodsklepený dvoupodlažní objekt bývalé restaurace a dva menší přízemní objekty.

SO 101 Dopravní terminál

Součástí tohoto objektu je úprava komunikace Mostecká, úprava zastávek tramvajové trati a vytvoření nového autobusového terminálu v návaznosti na železniční dopravu a nově budované parkoviště pro osobní automobily v počtu 80 míst, z toho 4 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu.

SO131 Definitivní dopravní značení

V rámci definitivního dopravního značení budou vyznačena odstavná stání, dva nové přechody a úpravy v napojení terminálu na ulici Mosteckou, v Mostecké ul. bude provedeno nové definitivní značení v trvanlivé barvě a osazeny svislé dopravní značky.

SO301 Odvodnění dopravního terminálu

Vzhledem k nefunkčnímu systému odvodnění stávajících ploch je navržen zcela nový systém odvodnění stávajících ploch, který splňuje zásady hospodaření s dešťovou vodou.

SO411 Přeložka kabelů ČEZ – NN

Přeložka kabelů NN v majetku a správě ČEZ Distribuce je řešena ČEZ Distribuce a.s. Tento objekt není řešen v projekční části. (více informací viz Souhrnná technická správa PDPS, oddíl B.2.6 Základní charakteristika objektů).

SO431 Veřejné osvětlení

Dojde ke zrušení původního veřejného osvětlení původního terminálu, včetně části osvětlení podél ulic Mostecká a Nádražní. Nové veřejné osvětlení bude řešeno, vzhledem k požadavkům na úsporu el. energie a předpokládané vyšší životnosti, svítidly se zdroji LED. Navrhovaná svítidla jsou umístěna zčásti na samostatných stožárech, zčásti na atypických nástavcích na trakčních stožárech. Je navrženo rovněž přisvětlení 4 přechodů.

SO441 Přeložka Cetin

Nová sdělovací trasa v chodníku na severní straně Mostecké ulice bude vedena tak, aby odpovídala nově navrženému obrubníku. Stávající vrchní vedení napojující objekty východně od výpravní budovy bude demontováno. Přeložku bude souběžně s touto veřejnou zakázkou zajišťovat Cetin.

SO442 Přeložka Telco Pro Services

Nová sdělovací trasa povede od měnirny východním směrem v chodníku na severní straně Mostecké ulice, dále překříží Mosteckou ulici a tramvajovou trať a bude pokračovat jižně až do chodníku na severní straně Nádražní ulice. Dále bude pokračovat východním směrem a na východní straně stavby překříží ulici nádražní a napojí se na stávající trasu. Přeložku bude souběžně s touto veřejnou zakázkou zajišťovat Telco Pro Services.

SO461 Informační systém

V prostoru nově postaveného dopravního terminálu dojde k osazení informačních panelů na tramvajových a autobusových zastávkách, které budou cestujícím poskytovat aktuální informace o MHD. Dále je v rámci informačních panelů osazen systém pro nevidomé a kamera napojená do stávajícího kamerového systému na dispečinku DP. Panely informačního systému budou umístěny na sloupku zastávkového označnicku a budou hvězdnicově připojeny optickým kabelem z objektu měnirny.

SO661 Úprava trolejového vedení



V rámci úprav dopravního terminálu bude provedena úprava trolejového vedení tramvajové trati. Stávající stožáry č. 2317 až 2326 budou nahrazeny novými, respektujícími nové komunikace a zastávky. Dále budou postaveny nové stožáry na jižní straně tramvajové trati na úrovni stávajících stožárů č. 2317 – 2319. Na tyto stožáry a na stožár č. 2324 bude osazeno veřejné osvětlení. Stávající stožáry č. 2317 – 2319 budou zatím ponechány a trolejové vedení bude převěřeno na nové v rámci stavby „Modernizace a rekonstrukce TT Most – Litvínov“ prováděné DP v rámci jiné akce.

SO662 Trakční kabely

V rámci této veřejné zakázky bude provedena pouze úprava uložení kabelů DP. Stávající chráničky pod vjezdem budou prodlouženy, aby zasahovaly až za novou obrubu. Napojeny budou pomocí půlených chrániček a obetonovány. Stávající vedení a kabely z měnirny Litvínov směrem k zastávce Báňské stavby budou nahrazeny novými v rámci stavby „Modernizace a rekonstrukce TT Most – Litvínov“ prováděné DP v rámci jiné akce.

SO663 Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a cykloboxů

Nová zařízení v terminálu (označníky BUS a tramvajové, cykloboxy a informační systém) budou napojena z nového rozvaděče NN, umístěného v prostoru měnirny DP, odkud budou vedeny napájecí kabely k jednotlivým zařízením na zastávkách.

SO801 Sadové úpravy

V rámci sadových úprav je řešena výsadba nových stromů (21 ks), keřů (140 ks) a založení trávníku v rozsahu plánovaného záboru stavby. Několik stromů a zapojených porostů dřevin bude také odstraněno.

SO901 Architektonické řešení

Předmětem návrhu je vybavení terminálu přístřešky a souvisejícím mobiliářem – odpadkovými koši, zábradlím, cykloboxy. Navrženy jsou prvky z ucelených kolekcí městského mobiliáře.

Pro stavbu je vydáno společné územní a stavební povolení č. j. MELT/91650/2019/URSP, ze dne 12.12.2019, které nabylo právní moci dne 15.01.2020 a povolení Drážního úřadu č.j. DUCR-39178/19/Bd ze dne 22. 7. 2019.

Pro demolici 3 pozemních objektů v prostoru stavby bylo dne 02.12.2019, pod č. j.: MELT/89297/2019/DEM vydáno Rozhodnutí odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 20.12.2019.

1.3.3 Předpokládaná hodnota zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v rozsahu dle článku 1.3 činí **66 100 000,- Kč bez DPH**.

1.3.4 Informace o spolufinancování z prostředků dotace

Je předpokládáno, že projekt bude spolufinancován z dotace IROP prostřednictvím výzvy ZS ITI ÚCHA (zprostředkující subjekt Integrované územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace), 20. výzva k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI.

Upozorňujeme účastníka na možnost vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., § 127, odst. 2 písmeno e) - na možnost zrušení zadávacího řízení pokud zadavatel neobdrží dotaci, z níž má být veřejná zakázka zcela nebo částečně uhrazena.

Dále rovněž upozorňujeme účastníka, že pokud nebude zadavateli poskytnuta výše uvedená dotace nebo pokud ji zadavatel nepřijme, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo, a to do doby doručení výzvy k zahájení díla viz odst. 12.3 návrhu Smlouvy o dílo.

1.4 Lhůta, místo a podmínky plnění

1.4.1 Lhůta plnění

Vymezení lhůt stavby (termíny díla):

Celkový předpokládaný termín pro provedení stavby je 12 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení prací, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.).

Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě.

Zahájení stavby: předpoklad 05/2020



Ukončení realizace stavby dle podmínek dotace je však maximálně do **30.06.2021**. Tento termín je nepřekročitelný.

Postup stavby

Před zahájením výstavby bude provedena plánovaná demolice 3 objektů.

Samotná stavba bude rozdělena na 8 etap s ohledem na provoz pravidelných autobusových linek, přístup autobusů do stávajícího terminálu, přístup cestujících do nádražní budovy, přeložky a rekonstrukce inž. sítí, apod.

V 1. až 4. etapě bude prováděna výstavba plochy autobusového terminálu, nových nástupišť, úpravy zeleně, atd. V 5. až 8. etapě budou rekonstruovány povrchy v Mostecké ulici a vybavení přechodů pro chodce novými dělicími ostrůvky.

Postup stavby je uveden v Zásadách organizace výstavby, které jsou součástí PD a jejich přílohy č.1 - řádkového harmonogramu stavebních prací (viz složka D.2.1, soubor c-hmg.pdf).

Zahájení běhu lhůty díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak.

Posledním dnem závazné doby provádění díla je zároveň datum předání a převzetí díla.

Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

1.4.2 Podmínky plnění

Před zahájením stavby dodavatel projedná s objednatelem upřesněný podrobný harmonogram stavby s etapizací stavby dle výše uvedených požadavků a závazných lhůt a dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci.

Podmínky provádění stavby

- 1) Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.
- 2) Při provádění stavby bude hlukové zatížení vyšší než obvykle, z tohoto důvodu je nutné hlukové zatížení blízké obytné zástavby omezit vhodnými opatřeními (podrobněji viz PD).
- 3) Během stavebních prací dojde k částečnému či úplnému omezení provozu v prostoru areálu výstavby a v přilehlé ul. Mostecká, dodavatel proto musí zajistit zachování pruhu pro průjezd vozidel záchranných složek a zachování vždy jednoho pruhu pro průjezd automobilů atp.
- 4) Při demolici objektů je nutné dodržovat podmínky pro zacházení s nebezpečným odpadem, jeho odbornou demontáž a likvidaci (např. asfaltová lepenková střecha objektů, komínová roura z azbestocementu v jednom z přízemních objektů atp.). Eternitový materiál musí být demontován ručně s dodržením všech požadavků na manipulaci s nebezpečným odpadem a BOZP.
- 5) Zadavatel požaduje, aby následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky byly plněny přímo vybraným dodavatelem: výkon funkce hlavního stavbyvedoucího - tj. veškeré činnosti související s výkonem této funkce, realizace objektu terminálu, realizace objektů pozemních komunikací. Tyto činnosti tedy nemohou být zajištěny poddodavatelsky nebo jinými osobami, prostřednictvím nichž prokazuje vybraný dodavatel kvalifikaci.

Předání a převzetí příslušné projektové dokumentace:

Objednatel poskytne zhotoviteli při podpisu smlouvy 2 paré projektové dokumentace k předmětu díla a aktuální dokladovou část (mimo zvláštní užívání komunikací).

Dodavatel musí zajistit v předstihu dopravně-správní rozhodnutí, zábor veřejného prostranství, vytýčení sítí apod.

Podrobnosti a další informace o předmětu zakázky jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Obchodní podmínky jsou uvedené v příložené SoD.

1.4.3 Místo plnění

Místo provádění stavebních prací je v k.ú. Horní Litvínov, ul. Mostecká, areál stávajícího dopravního terminálu v Litvínově, Česká republika. Místo plnění je blíže specifikováno v projektové dokumentaci.



1.5 Požadavky zadavatele na kvalifikaci

1.5.1 Povinnost prokázání kvalifikace

Dodavatelé jsou povinni prokázat základní a profesní způsobilost a technickou kvalifikaci, a tím schopnost k plnění veřejné zakázky.

1.5.2 Základní způsobilost

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.5.2 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1.5.2. písm. a) splňovat

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle § 74 ZZVZ odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle § 74 ZZVZ odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.**

Způsob předložení výše uvedených dokladů prokazujících základní způsobilost - viz bod 1.5.5.

1.5.3 Profesní způsobilost

Dodavatelé jsou povinni prokázat profesní způsobilost dle ustanovení § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

- 1) ve vztahu k České republice **výpisem z obchodního rejstříku** či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
Doklad prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.**
- 2) **doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Zadavatel proto požaduje doklad o oprávnění podnikání v oboru:



- provádění staveb, jejich změn a odstraňování;

3) doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, tj. doložením:

osvědčení o odborné kvalifikaci osoby odpovědné za vedení realizace příslušných stavebních prací (stavbyvedoucího), a to doložením osvědčení o autorizaci, vydaného ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění v oboru: **dopravní stavby**;

Jako rovnocenný doklad je také možné doložit osvědčení o registraci předložené usazenou nebo hostující autorizovanou osobou dle § 30a zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění.

Způsob předložení výše uvedených dokladů prokazujících profesní způsobilost - viz bod 1.5.5.

1.5.4 Technická kvalifikace (§ 79 ZZVZ)

Dodavatelé pro prokázání technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předloží:

1) seznam obdobných stavebních prací poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; stavební práce uvedené v příslušném seznamu musí být v průběhu výše uvedené doby dokončena. Zadavatel však zohlední doklady i za dobu delší než posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, nejdéle však za dobu 7 let před zahájením zadávacího řízení.

Tento seznam stavebních prací musí být **v rozsahu nejméně 3 (tří) nejvýznamnějších stavebních prací** spočívajících ve výstavbě či rekonstrukci staveb obdobného charakteru, tzn. dopravních staveb zahrnujících také plochy určené výhradně pro pohyb chodců (chodníky, nástupiště apod.), přičemž:

- jedna ze zde uvedených stavebních prací bude v rozsahu **min. 30 milionů Kč bez DPH** a další zde uvedené práce budou v rozsahu **min. 15 milionů Kč bez DPH** za každou z těchto stavebních akcí,
- minimálně jedna zde uvedená reference musí spočívat ve výstavbě či rekonstrukci dopravního terminálu nebo obdobného přestupního uzlu,
- minimálně jedna zde uvedená reference musí spočívat ve výstavbě dopravní stavby realizované v intravilánu města a její realizace probíhala za částečné či úplné dopravní uzavírky (informace o dopravní uzavírci bude uvedena alespoň do předloženého seznamu stavebních prací).

Pozn.: zadavatel připouští kumulaci požadovaných dvou naposledy uvedených plnění týkajících se předmětu výstavby do jediné z předložených požadovaných referencí.

Předložený seznam stavebních prací (zakázek) bude zpracován v přehledné tabulce a dodavatel u jednotlivých zakázek uvede: přesný název zakázky, podrobný předmět či rozsah plnění, cenu (v Kč bez DPH), místo a dobu provádění stavebních prací, název objednatele zakázky a kontakt na zástupce objednatele (telefonický či e-mailový), u kterého bude možné ověřit provádění prací. Dále zde bude u každé uvedené zakázky specifikováno, zda byl dodavatel generálním dodavatelem, členem sdružení dodavatelů či poddodavatelem.

Pokud byla zakázka uvedená v seznamu plněna ve sdružení či společně s jinými dodavateli nebo poddodavatelským způsobem, dodavatel uvede, v jakém rozsahu (věcném i finančním) se na celkovém objemu zakázky podílel.

Seznam stavebních prací bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

Zadavatel požaduje předložení nejméně **3 příslušných osvědčení** objednatele vztahující se k zakázkám uvedeným v předloženém seznamu. Každé předložené osvědčení pak bude zahrnovat min. cenu, místo a dobu provádění stavebních prací.

Dodavatel může k prokázání splnění kritéria kvalifikace použít realizované stavební práce, které poskytl

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
 - b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.
- U každé takto realizované zakázky bude specifikován rozsah prací, na kterých se dodavatel podílel, vč. finančního objemu v Kč bez DPH.



Rovnocenným dokladem k prokázání poskytnutí stavebních prací je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění dodavatele.

2) seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ, kde budou zahrnuty následující funkce vč. požadavků na osoby zastávající tyto funkce:

- a) hlavní stavbyvedoucí
- b) zástupce hlavního stavbyvedoucího.

ad a)

Požadavky na osobu zastávající funkci hlavního stavbyvedoucího:

- vzdělání: min. středoškolské vzdělání stavebního směru,
- odbornost: autorizace **v oboru dopravní stavby** ve stupni autorizovaný inženýr/ technik podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- praxe: min. 8 let praxe v oboru stavebnictví na pozici stavbyvedoucí nebo hlavní stavbyvedoucí,
- zkušenosti: působení ve funkci hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího alespoň u 2 dokončených staveb, kde investiční náklady každé takové stavby činily min. 15 mil. Kč bez DPH, a jejich předmětem plnění byla min. výstavba, rekonstrukce, oprava, modernizace či stavební úpravy dopravních staveb.
- Zadavatel požaduje, aby hlavní stavbyvedoucího byl zaměstnancem dodavatele.

ad b)

Požadavky na osobu zastávající funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího:

- vzdělání: min. středoškolské vzdělání stavebního směru,
- odbornost: autorizace **v oboru dopravní stavby nebo pozemní stavby** ve stupni autorizovaný technik podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
- praxe: minimálně 5 let praxe ve stavebnictví na pozici stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího,
- zkušenosti: působení ve funkci hlavního stavbyvedoucího či stavbyvedoucího alespoň u 2 dokončených staveb, kde investiční náklady každé takové stavby činily min. 12 mil. Kč bez DPH, a jejich předmětem plnění byla minimálně výstavba, rekonstrukce, oprava, modernizace či stavební úpravy dopravních staveb nebo staveb občanského vybavení.

Splnění tohoto kritéria technické kvalifikace dodavatel prokáže tímto způsobem:

- seznam techniků bude zpracován v přehledné tabulce, z níž bude zřejmé postavení jednotlivých členů v rámci týmu, rozsah jejich působnosti a zodpovědnosti. **Tento seznam bude podepsán osobou oprávněnou jménem či za dodavatele.**
- strukturovaný profesní životopis pro každou z těchto osob bude ve formě čestného prohlášení, s uvedením následujících informací a údajů:
jméno a příjmení, příp. titul
funkce v rámci realizačního týmu,
dosažené vzdělání,
dosavadní praxe v oboru vztahujícímu se k předmětu veřejné zakázky, resp. praxe uvedená s ohledem na výše specifikovaný požadavek zadavatele,
zkušenosti uvedené s ohledem na výše specifikovaný požadavek zadavatele, tzn. seznam zakázek splňující výše uvedený požadavek zadavatele s uvedením názvu zakázky, popisu předmětu zakázky a hodnotě zakázky v Kč bez DPH,
informaci o vztahu každé z těchto osob k osobě dodavatele, tzn. uvedení toho, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osobu v jiném vztahu k dodavateli (včetně konkretizace tohoto jiného vztahu, např. jako poddodavatele atp.),
datum vyhotovení životopisu vč. vlastnoručního originálního podpisu osoby, k níž se životopis vztahuje;

Zadavatel požaduje, aby osoba ve funkci hlavního stavbyvedoucího i ve osoba funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího byla uvedena v čl. 1.4 návrhu SoD.

3) osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadovaným službám, v souladu s ust. § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ, tj. doložením:

- a) **osvědčení o autorizaci** vydané ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,



pro příslušný požadovaný obor pro osoby uvedené v požadovaném seznamu techniků ve funkci hlavního stavbyvedoucího a ve funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího.

Jako rovnocenný doklad je také možné doložit osvědčení o registraci předložené usazenou nebo hostující autorizovanou osobou dle § 30a zákona č.360/1992 Sb., v platném znění.

- b) **osvědčení o nejvyšším dosaženém vzdělání** pro osoby uvedené v požadovaném seznamu techniků ve funkci hlavního stavbyvedoucího a ve funkci zástupce hlavního stavbyvedoucího.

Způsob předložení výše uvedených dokladů prokazujících technickou kvalifikaci - viz bod 1.5.5.

1.5.5 Prokazování způsobilosti a kvalifikace

Doklady prokazující splnění **základní způsobilosti** požadované dle bodu 1.5.2 mohou dodavatelé předložit v nabídce v kopiích nebo je **mohou nahradit čestným prohlášením dle přílohy č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základních, kvalifikačních předpokladů** nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky dle § 87 ZZVZ.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení** v souladu s § 86 odst.5 ZZVZ.

K prokázání profesní způsobilosti budou doklady požadované dle bodu 1.5.3 doloženy do nabídky min. v kopiích naskenovaných jako součást nabídky. Před uzavřením smlouvy o dílo pak budou vybraným dodavatelem tyto doklady předloženy v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona, a to v elektronické podobě (elektronické originály, popř. autorizovaně konvertované dokumenty přes CzechPoint). Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti **nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení** v souladu s § 86 odst.5 ZZVZ.

K prokázání technické kvalifikace budou doklady požadované dle bodu 1.5.4 doloženy do nabídky min. v kopiích naskenovaných jako součást nabídky. Před uzavřením smlouvy o dílo pak budou vybraným dodavatelem tyto doklady předloženy v originále či v ověřené kopii v souladu s § 86 odst. 3 zákona, a to v elektronické podobě (elektronické originály, popř. autorizovaně konvertované dokumenty přes CzechPoint).

Prokázání kvalifikace certifikátem nebo výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Kvalifikaci a způsobilost lze rovněž v rozsahu, ve kterém zapsané údaje pokrývají požadavky zadavatele, prokázat jednotným evropským osvědčením (§ 87 ZZVZ), výpisem ze systému certifikovaných dodavatelů (§ 234 ZZVZ), či výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228 ZZVZ) nebo v souladu s § 45 odst. 4 ZZVZ.

Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

Zahraniční dodavatel postupuje podle § 81 ZZVZ.

Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

Veřejná zakázka může být plněna více dodavateli současně; v takovém případě předloží dodavatelé společnou nabídku v souladu s § 82 ZZVZ. **V případě společné účasti dodavatelů bude v nabídce doloženo, jaké bude rozdělení odpovědnosti za plnění veřejné zakázky.**

Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti, s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem, prostřednictvím jiných osob, v takovém případě postupuje v souladu s § 83 ZZVZ.

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
- písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.



Zadavatel v takovém případě požaduje vyplnění formuláře v příloze č. 4 – **Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům**, kam budou zapsáni jak poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval účastník kvalifikaci, tak i ostatní poddodavatelé podílející se na plnění předmětu veřejné zakázky. V případě, že dodavatel ve své nabídce seznam poddodavatelů neuvede, bude mít zadavatel za to, že plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat bez pomoci poddodavatelů.

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím jiné osoby prokázat splnění kvalifikace podle § 74 a § 77 odst. 1 ZZVZ.

Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Dodavatel je povinen v případě změny v kvalifikaci postupovat podle ustanovení § 88 ZZVZ.

1.6 Poskytnutí zadávací dokumentace, prohlídka místa plnění a vysvětlení zadávací dokumentace

1.6.1 Přístup k zadávací dokumentaci

Kompletní zadávací dokumentace je volně ke stažení na webových stránkách města Litvínova (veřejné zakázky - profil zadavatele) https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html pod anotací této veřejné zakázky. V případě potíží s přihlášením a registrací na profilu zadavatele je možné volat linku provozovatele (systém E-ZAK): +420 538 702 719.

1.6.2 Komunikace v zadávacím řízení

Zadavatel stanovuje, že **komunikace se zadavatelem v rámci zadávacího řízení musí být realizována prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK** dostupného na https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html nebo e-mailem či datovou schránkou.

Nabídka účastníka však musí být podána **pouze elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK**.

Jakýkoliv jiný způsob, např. osobní jednání, telefonicky či poštou, je vyloučen.

Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta dokumentu v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Dodavatel či účastník je povinen provést registraci v elektronickém nástroji E-ZAK za účelem komunikace se zadavatelem. Zadavatel doporučuje provést registraci včas, aby bylo možné vyřešit případné problémy s provozovatelem elektronického nástroje E-ZAK.

V případě dotazů týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, provozovatele elektronického nástroje E-ZAK na tel. +420 538 702 719 nebo e-mailem: podpora@ezak.cz.

1.6.3 Vysvětlení zadávací dokumentace

Změny nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na profilu zadavatele u této veřejné zakázky **nejméně 5 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek** v souladu s § 98 odst. 1 a) ZZVZ.

Pokud o vysvětlení zadávací dokumentace písemně požádá dodavatel, zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace tohoto dodavatele. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty podle předchozího odstavce tohoto článku zadávací dokumentace (tzn. 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Zadavatel není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, o které písemně požádá dodavatel, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas.

Žádosti o Vysvětlení zadávací dokumentace (dotazy) podané dodavatelem musí být doručeny písemně.

Vyřizující osobou pro Vysvětlení zadávací dokumentace je **Ing. Jitka Blovká**, e-mail: jitka.blovka@mulitvinov.cz.



Všechna vysvětlení zadávací dokumentace, tzn. změny nebo doplnění zadávací dokumentace i odpovědi na dotazy vč. přesných znění žádosti o vysvětlení, budou dále zveřejněna na webové adrese https://zakazky.mulitvinov.cz/profile_display_2.html (zakázky z profilu zadavatele) pod anotací této veřejné zakázky v téže lhůtě.

Zadavatel doporučuje dodavatelům kontrolovat na výše uvedených webových stránkách města Litvínova, zda zadavatel zde nezveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace.

1.6.4 Prohlídka místa plnění

Místo plnění je veřejně přístupným prostranstvím.

Zadavatelem však bude organizována nepovinná prohlídka místa plnění, která se uskuteční dne 07.02.2020 od 10:00 hodin.

Sraz účastníků bude v prostoru autobusového nádraží v Litvínově před výpravní budovou Českých drah, ul. Nádražní č.p. 294.

Prohlídku povede zástupce odboru investic a regionálního rozvoje Městského úřadu v Litvínově.

Zadavatel požaduje, aby účastník, který se hodlá prohlídky zúčastnit, zaslal přihlášku k prohlídce nejpozději pracovní den předem na e-mailovou adresu: jitka.blovksa@mulitvinov.cz. V přihlášce bude uveden název účastníka, jméno pracovníka, příp. funkce.

Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci zájemců vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, doporučujeme vznést tento dotaz v souladu s podmínkami uvedenými v čl. 1.6.2 ZD.

1.7 Nabídka

1.7.1 Lhůta a místo pro podávání nabídky

Účastník může podat pouze jednu nabídku.

Odeslání do Věstníku veřejných zakázek: 24.01.2020

Uveřejnění na profilu zadavatele: 27.01.2020

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 05.03.2020 do 10:00 hod.

Účastník podá nabídku prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK ve stanovené lhůtě pro podání nabídek.

Podmínka doručení je splněna okamžikem, kdy ji obdrží zadavatel. **Na nabídku podanou po uplynutí lhůty se pohlíží, jako by nebyla podána.**

1.7.2 Požadovaná závazná úprava nabídky

- a) Nabídka účastníka musí být podána pouze písemně elektronickou formou prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK s názvem veřejné zakázky „**Výstavba dopravního terminálu města Litvínov**“.

Nabídka účastníka podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

- b) Nabídka musí obsahovat scany podepsaných dokumentů, kde jsou podpisy zadavatelem požadovány.

- c) Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

- d) Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Vložené dokumenty musí být dobře čitelné.

- e) Zadavatel doporučuje zpracovat nabídku dle závazné osnovy uvedené v zadávací dokumentaci v oddíle 2 – Závazná struktura nabídky.

- f) První list nabídky bude krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD).



g) Všechny listy nabídky vč. příloh doporučujeme řádně očíslovat vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1.

Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společností zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.

1.7.3 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, se stanovuje na **6 měsíců**.

Zadávací lhůta dle § 40 ZZVZ začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu podle § 246 ZZVZ.

1.7.4 Požadavky na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští žádné varianty nabídek.

1.7.5 Otevírání přijatých nabídek

Nabídky v elektronické podobě budou otevírány po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Otevřením nabídky v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude kontrolováno:

- zda každá nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě,
- zda je autentická,
- zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídku, která bude podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek, komise neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že nabídky se podávají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání nabídek je neveřejné.

1.8 Procesní postup hodnocení nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení nabídek

Otevírání nabídek v elektronické podobě, posouzení splnění podmínek účasti a hodnocení nabídek bude prováděno sedmičlennou komisí, jmenovanou zadavatelem. Zadavatel při svých rozhodnutích ve věci veřejné zakázky přihlíží k doporučení komise.

Zadavatel, resp. jím stanovená komise, může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, tzn. zda nabídka účastníka splňuje požadavky stanovené ZZVZ a zadávacími podmínkami, před hodnocením nebo až po hodnocení nabídek. Komise v případě, že zjistí, že není prokázána kvalifikace a způsobilost účastníka nebo zjistí nejasnosti v nabídce, může požádat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje či doklady (§ 46 ZZVZ).

V případě mimořádně nízké nabídkové ceny bude postupováno v souladu s §113 ZZVZ.

V případě, že vyzvaný účastník zadávacího řízení nedoplní požadované doklady či informace, či nevysvětlí nejasnosti v nabídce nebo nezdůvodní způsob stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny, případně v dalších případech uvedených v ZZVZ, bude doporučeno komisí zadavateli vyloučit účastníka z další účasti v zadávacím řízení.



1.9 Pravidla pro hodnocení nabídek

1.9.1 Ekonomická výhodnost nabídek, hodnotící kritéria

Nabídky budou hodnoceny podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky v souladu s § 114 ZZVZ **na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH** (váha 100%).

1.9.2 Metoda hodnocení nabídek

Hodnocena bude celková nabídková cena bez DPH za realizaci předmětu veřejné zakázky dle bodu 1.3.2. Výsledné pořadí nabídek stanoví komise dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, přičemž nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvýhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou v Kč bez DPH bude umístěna jako poslední v pořadí.

1.10 Obchodní a technické podmínky

1.10.1 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 6 – návrhu Smlouvy o dílo (viz oddíl 3 – Přílohy zadávací dokumentace).

Nabídka nemusí obsahovat vyplněné a podepsané znění SoD, která je přílohou zadávací dokumentace. **Podáním nabídky však dodavatel souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo dle přílohy č.6.**

1.10.2 Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude v členění:

- nabídková cena celkem bez DPH
- samostatně DPH (21%)
- nabídková cena celkem včetně DPH

Nabídková cena:

Dodavatelé stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk dodavatele (zhotovitele) nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli.

Dodavatel je **povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky** v souladu s obsahem soupisů prací, a to vždy v rozsahu vymezeném soupisem prací. Pokud bude dodavatel potřebovat z hlediska kalkulace ceny danou položku Soupisu prací rozdělit na více podpoložek, budou tyto číslovány konkrétní položkou ze soupisu prací a doplňkovými podpoložkami.

Účastník je před podáním nabídky povinen se seznámit s projektovou dokumentací včetně dokladové části. Očekává se, že se účastník seznámí před podáním nabídky se stavem objektu na místě tak, aby mohl nabídku řádně ocenit.

Práce budou provedeny v souladu s platnými zákony ČR, českými technickými normami a uživatelskými standardy.

Dodavatel zpracuje nabídkovou cenu na základě soupisů prací (ocenění všech položek), který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Očekává se, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu výměr zahrnutá. **Případné připomínky dodavatel uplatní formou písemné žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podání nabídek.**

V ceně díla budou zcela zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním předmětu díla vzniknou a bez kterých by dílo nebylo funkční nebo nedosahovalo požadované kvality.

Zadavatel nepřipouští upravovat, či měnit položky soupisů prací.

Ceny a sazby stanovené na základě soupisu prací a výkazu výměr musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to včetně všech nákladů a výdajů, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu s jakýmkoliv nezbytnými dočasnými pracemi a zařízeními a se započítáním všeobecných rizik, povinností a závazků stanovených či



zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka založena. Předpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazků jsou rovnoměrně rozloženy do všech jednotkových cen.

Sazby a ceny nabízené na základě soupisu prací je třeba uvádět podle sazeb, které jsou běžné před dnem podání nabídky, přičemž je třeba brát v úvahu změny v cenách předvídatelné až do doby dokončení díla.

Sazby a ceny je třeba uvést pro každou položku soupisu prací. Sazby musí zahrnovat veškeré daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu výměr a v nabídce.

Sazby musí být pevné a nesmějí podléhat jakýmkoliv změnám v průběhu doby plnění smlouvy. Položky v oceněném výkazu výměr se budou rovnat celkové částce uvedené v rekapitulaci v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na místě určeném pro tento účel.

Cena za práce neuváděné pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou v jednotlivých sazbách a cenách nebo uvedených pod položkami *Ostatní náklady*. Například cena za přípravu, dočasné technologické zařízení či jiná dočasné zařízení, dále náklady na veškeré vybavení, vytápění, údržbu, poplatky za spotřebu elektrického proudu a vody, vlivy staveniště (rozpracovaná stavba), díla za provozu a všechny další podobné výdaje.

Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality (vč. únosnosti a míry zhutnění, zkoušky těsnosti potrubí aj.), potřebné revize a dozor, materiály, pořízování materiálů, údržbu, užívání a opravy veškerého zařízení, vybavení či příslušenství, výstavbu a údržbu všech dočasných děl jakéhokoli druhu a sloužících všem službám, které by mohly být vyžadovány pro řádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetně pojištění, zisku, veškerých všeobecných rizik, všech finančních závazků.

Nabízející musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, o kterých se může domnívat, že nejsou dostatečně zahrnuty jinde ve výkazech výměr, a to včetně zajištění bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy.

Soupis prací musí být oceněn v předloženém rozsahu. Pokud dodavatel disponuje odlišným rozpočtovým SW, musí dodržet číslování položek a předpokládá se, že položky takto odpovídají předloženému Soupisu prací a výkazu výměr a dané cenové soustavě.

Zadavatel doporučuje dodavatelům zkontrolovat funkci součtových položek a ověřit správný součet celkové rekapitulace. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.

Pokud jsou ve výkazu výměr uvedené konkrétní materiály nebo výrobky od konkrétního výrobce z důvodu určení technického a uživatelského standardu, umožňuje zadavatel použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Cenové soustavy jsou označeny přímo u Soupisu prací.

***Pokyny pro zaokrouhlování:** Zadavatel žádá účastníky, aby přepis ceny z rekapitulace rozpočtu cena nabídkovou cenu zaokrouhlovali účetně, tj. na 2 desetinná místa (vždy nahoru). Obdobně pak takto zaokrouhluje částku výše DPH a částku vč. DPH. Pokud takto nebude postupováno, vyhrazuje si zadavatel provést úpravu cen (haléřové dorovnání) v návrhu smlouvy o dílo.*

1.10.3 Fakturační a platební podmínky

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude **21 dní** (viz ustanovení týkající se platebních podmínek v návrhu SoD).

Zadavatel nebude poskytovat žádné zálohy.

1.10.4 Pojištění odpovědnosti za škodu dodavatele stavby

Zadavatel požaduje, aby měl dodavatel stavby před uzavřením smlouvy o dílo uzavřenou škodní pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce jeho nabídkové ceny včetně DPH. Pojistka bude vztažena jak ke škodě vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. **Údaje o pojištění uvede účastník do přílohy č.3 k ZD - Čestné prohlášení účastníka k nabídkové ceně a ke smlouvě.**

Pokud účastník takovouto smlouvu dosud uzavřenou nemá, údaje o pojistné smlouvě v příloze č.3 prozatím nevyplňuje. Účastník také může předložit do své nabídky čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu pro výši plnění v min. výšce své nabídkové ceny vč. DPH před podpisem smlouvy o dílo uzavře.



Zadavatel bude před podpisem SoD požadovat předložení pojistné smlouvy platné po dobu plnění díla vč. dokladu o zaplacení pojistného. Pokud bude doba provádění stavby delší než pojistné období, za které bylo příslušné pojistné uhrazeno, bude zadavatel požadovat předložení dokladu o zaplacení pojistného na navazující období.

Doklad o uzavření předmětné pojistné smlouvy bude vybraným dodavatelem předložen v souladu s § 104 ZZVZ.

1.10.5 Technický dozor stavby

Technický dozor stavby bude stanoven zadavatelem.

1.10.6 Uvedení poddodavatele

Pokud dodavatel prokázal část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele a má s ním uzavřenou smlouvu na budoucí plnění veřejné zakázky, **je oprávněn změnit takového poddodavatele pouze ze závažných důvodů, přičemž musí být novými poddodavateli splněny původní požadavky na takového poddodavatele.** Tato změna poddodavatele může být provedena pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel.

Poddodávky: **Zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého poddodavatele.**

Zadavatel požaduje po dodavateli (zhotoviteli), aby během stavby vedl a průběžně aktualizoval reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Tento přehled je povinen předložit při předání díla, případně v průběhu prací na vyžádání objednateli.

V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím poddodavatele i v případě využití poddodavatele při plnění veřejné zakázky dodavatel předloží do nabídky formulář dle přílohy č. 4 – **Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům.** V případě, že dodavatel ve své nabídce seznam poddodavatelů neuvede, bude mít zadavatel za to, že plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat bez pomoci poddodavatelů.

1.10.7 Způsob zabezpečení zařízení staveniště

Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

Informace o předání a převzetí staveniště bude uvedena ve stavebním deníku.

Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, případně dle požadavků objednatel, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:

- označení stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájení a dokončení stavby
- označení stavby dle podmínek dotace (v případě, že je akce spolufinancována z dotačních prostředků) a dále vhodně spolupracovat s objednatel na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy, uvedené v bodě 3.3 SoD.

1.10.8 Jistota

Zadavatel požaduje od účastníků k zajištění splnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení jistotu dle § 41 ZZVZ. Výše jistoty je stanovena na částku **1.000.000,- Kč.**

Jistota může být složena jednou z těchto forem:

- složení peněžní částky na účet zadavatele („peněžní jistota“)
- poskytnutím bankovní záruky ve prospěch zadavatele
- pojištěním záruky ve prospěch zadavatele.



Peněžní jistota: Pokud účastník zvolí peněžní jistotu, zašle ji na depozitní účet zadavatele číslo: 3409750257/0100, vedeného u Komerční banky, a.s., variabilní symbol: **IČ účastníka**, tak, aby byla připsána na účet zadavatele nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek, před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pro přesnou identifikaci platby uvede účastník do zprávy pro příjemce text: **Dopravní terminál**.

Složení jistoty účastník prokáže příslušným dokumentem (potvrzením, výpisem z účtu atp.), které bude součástí nabídky, zároveň v nabídce uvede číslo účtu, na který požadují peněžní jistotu vrátit.

Bankovní záruka: V případě poskytnutí jistoty formou bankovní záruky musí nabídka účastníka obsahovat originál záruční listiny v elektronické podobě (originální soubor poskytnutý bankou v elektronické podobě včetně elektronických podpisů příslušných zástupců banky). Účastník je povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu zadávací lhůty.

Pojištění záruky: V případě poskytnutí jistoty formou pojištění záruky musí být pojistná smlouva uzavřena tak, že pojištěným je účastník a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41, odst. 8 ZZVZ jistotu. Nabídka bude obsahovat toto prohlášení v elektronické podobě (originální soubor v elektronické podobě poskytnutý pojišťovnou včetně příslušných elektronických podpisů). Dodavatel je povinen zajistit platnost pojištění po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel má podle § 41 odst. 6 zákona povinnost vrátit bez zbytečného odkladu peněžní jistotu vč. všech úroků zúčtovaných peněžním ústavem, originál záruční listiny/pojištění záruky po uplynutí zadávací lhůty, nebo poté, co účastníkovi zadávacího řízení zanikne jeho účast v zadávacím řízení před koncem zadávací lhůty. Tuto povinnost zadavatel splní odesláním souboru se záruční listinou - originálem bankovní záruky/pojištěním záruky dodavateli.

1.11 Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky

1.11.1 Součinnost dodavatele před uzavřením Smlouvy o dílo

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vyzve vybraného dodavatele k předložení **originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci**, pokud je již zadavatel nebude mít k dispozici. Dokumenty budou předkládány v elektronické podobě.

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 3 písm. b) ZZVZ vyzve vybraného dodavatele k předložení dokladů, které jsou podmínkou k uzavření smlouvy, a to k předložení pojistné **smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností** ve výši min. nabídkové ceny v Kč vč. DPH vč. dokladu o zaplacení pojistného na příslušné období provádění prací.

Zadavatel v souladu s ust. § 122 odst. 4 ZZVZ u vybraného dodavatele, je-li právnickou osobou, zjistí **údaje o jeho skutečném majiteli** podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "skutečný majitel") z evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob.

Nelze-li zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předchozího odstavce, zadavatel případně komise vyzve dle ust. § 122 odst. 5 ZZVZ vybraného dodavatele rovněž k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci údajů o skutečných majitelích nebo:

- a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
- b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména:
 - výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
 - seznam akcionářů,
 - rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
 - společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

1.11.2 Další podmínky a práva zadavatele

1. Zadavatel nepřiznává účastníkovi právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se účastník může o veřejnou zakázku ucházet.
2. Zadavatel stanovuje pro komunikaci mezi účastníkem zadávacího řízení a zadavatelem výhradně český jazyk, a to jak v průběhu zadávacího řízení, tak v průběhu realizace zakázky.



3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit či doplnit zadávací podmínky zadávacího řízení dle podmínek ZZVZ.
4. Zadavatel s ohledem na případné vysvětlení zadávací dokumentace (dodatečné informace) doporučuje účastníkům sledovat dokumenty zveřejněné pod anotací této veřejné zakázky na profilu zadavatele <https://zakazky.mulitvinov.cz/>, kde byla zadávací dokumentace včetně příloh zveřejněna.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem zadávacího řízení v nabídce a vyřadit nabídku účastníka v případě zjištění, že v ní účastník uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje.
6. Účastník je povinen řádně vyplnit a podepsat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele všechny přílohy a čestná prohlášení této zadávací dokumentace.
7. Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
8. **Účastník podáním nabídky projevuje svůj souhlas s návrhem Smlouvy o dílo dle přílohy č. 6 ZD.**
9. Před podpisem budou do Smlouvy o dílo doplněny identifikační údaje dodavatele v čl. I, údaje o ceně v čl. V a údaje o pojistné smlouvě v čl. IX.
10. Přílohou smlouvy o dílo bude vzor „Změnového listu“ a oceněný položkový rozpočet.
11. Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení v souladu s § 48 ZZVZ.
12. Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bere na vědomí, že zadavatel poté, co bude uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem, nebo poté, co bude zadávací řízení zrušeno, uveřejní na profilu zadavatele všechny zákonem stanovené dokumenty, jejichž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje všech účastníků zadávacího řízení, a informace o nabídkových cenách těchto účastníků včetně uzavřené smlouvy, a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.
13. Účastník zadávacího řízení bere rovněž na vědomí, že uzavřená smlouva bude zadavatelem uveřejněna v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Litvínově dne 7.1.2019

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Příloha č.2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Příloha č.3 - Čestné prohlášení k nabídkové ceně a ke smlouvě

Příloha č.4 – Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům

Příloha č.5 – Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou

Příloha č.6 - Smlouva o dílo (návrh)

Příloha č.7 – Projektová dokumentace vč. soupisu prací

Vypracoval: Ing. Jitka Blovká, OIRR, úsek strategického rozvoje

Schválil za OIRR: Ing. Tomáš Hubal, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje

Soulad zadávací dokumentace se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a návrh smlouvy o dílo kontroloval: Mgr. Jan Buchta, právní oddělení

Zadávací dokumentace schválena dne usnesením zastupitelstva města č.



ODDÍL 2– Závazná struktura nabídky

Nabídka bude zpracována v následující struktuře (včetně dodržení číslování kapitol).

1. Příloha č.1 - Krycí list nabídky

Vyplněný Krycí list nabídky dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace obsahující informace o účastníkovi, podepsaný oprávněnou osobou.

2 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Dodavatel předloží doklad prokazující splnění kvalifikačních předpokladů.

K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží čestné prohlášení dle přílohy č.2 ZD podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, pokud neprokazuje splnění základní kvalifikace jiným způsobem. K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů a technické kvalifikace dodavatel předloží doklady způsobem uvedeným v čl. 1.5.5, tzn. že nabídka bude obsahovat min. kopie požadovaných dokladů naskenované jako součást nabídky.

3 – Čestné prohlášení k nabídkové ceně a ke smlouvě

Dodavatel předloží Čestné prohlášení k nabídkové ceně a ke smlouvě podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele – viz příloha č.3 ZD.

4 – Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům

Bude obsahovat osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele vyplněný podepsaný formulář Čestné prohlášení účastníka k poddodavatelům - viz příloha č.4 ZD. Účastník je povinen uvést identifikační údaje poddodavatele, pokud bude veřejnou zakázku provádět prostřednictvím jednoho či více poddodavatelů, vč. informace o tom, jakou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

5 - Položkový rozpočet

Dodavatel ocení přiložené Soupisy prací, které jsou přílohou této ZD. Soupisy prací musí být oceněny v předloženém rozsahu. Pokud dodavatel disponuje odlišným rozpočtovým SW, musí dodržet číslování položek a předpokládá se, že položky takto odpovídají předloženému Soupisu prací a výkazu výměr a dané cenové soustavě. V případě nejasností lze zažádat o vysvětlení zadávací dokumentace týkající se Soupisu prací a výkazu výměr.

V případě uzavření Smlouvy o dílo bude zástupce zadavatele požadovat zaslání Soupisů prací také v digitální podobě.

6 - Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou

Dodavatel předloží Čestné prohlášení o vázanosti nabídkou podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele – viz příloha č.5 ZD.

7- Doklad o složení jistoty

Dodavatel předloží prohlášení o formě složení jistoty, případně příslušný doklad (např. výpis z účtu).

V případě složení jistoty formou bankovní záruky ve prospěch zadavatele či formou pojištění záruky ve prospěch zadavatele však musí být součástí nabídky samostatná příloha ve formě elektronického originálu příslušného předkládaného dokladu.

Pozn.: **Příloha č. 6 ZD** – „Smlouva o dílo“ nemusí být vložena do nabídky. A to vzhledem k čestnému prohlášení dle přílohy č.3

Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ODDÍL 3 - Přílohy zadávací dokumentace



Krycí list nabídky

Název veřejné zakázky: **Výstavba dopravního terminálu města Litvínov**
systémové číslo: **P20V00000002**

2. Základní identifikační údaje:

2.1. Zadavatel:

název: **Město Litvínov**
sídlo: náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
zastoupený (jméno, funkce): Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
kontaktní osoba pro zadávání VZ (jméno, funkce): Ing. Jitka Blovská, referent odboru investic a regionálního rozvoje
tel.: + 420 476 767 682
e-mail: jitka.blovaska@mulitvinov.cz

2.2. Dodavatel:

název:
sídlo/místo podnikání:
statutární orgán (jméno, funkce):
tel.:
e-mail:
datová schránka:
bankovní spojení:
č. účtu:
IČ:
DIČ:
spisová značka pod kterou je dodavatel veden u příslušného soudu:
kontaktní osoba pro uvedenou VZ:
tel.:
e-mail:

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele, který bude uvedený v bodě 1.4 SoD:

.....

Stavbyvedoucí (bude uvedený v bodě 1.4 SoD):, č. AO v seznamu ČKAIT:

Zástupce stavbyvedoucího (bude uvedený v bodě 1.4 SoD):, č. AO v seznamu ČKAIT:

3. Nabídková cena:

měna, ve které bude nabídková cena uvedena: Kč - koruna česká
cena v Kč bez DPH:
výše DPH:
cena v Kč vč. DPH:



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Oprávněná osoba¹ jednat za dodavatele (bod 2.2.):

titul, jméno, příjmení:

funkce:

podpis:

¹ Osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele (účastníka) se rozumí: u fyzických osob účastník, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán účastníka (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou písemně pověřenou k zastupování statutárního orgánu účastníka). V případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc, nebo jiný obdobný dokument, který uvádí rozsah oprávnění (zejména úkony za účastníka v tomto výběrovém řízení) svěřená pověřené osobě, včetně podpisu statutárního zástupce účastníka na takové listině.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.2

Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Název veřejné zakázky: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

systémové číslo: P20V00000002

Dodavatel:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

Dodavatel tímto prohlašuje, že:

splňuje základní způsobilost v souladu s § 74 ZZVZ, která byla stanovena v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.

Podpis:

(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum:

Razítko:



**Čestné prohlášení účastníka
k nabídkové ceně a ke smlouvě**

Název veřejné zakázky: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

systémové číslo: P20V00000002

Dodavatel:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

Dodavatel tímto prohlašuje, že:

- nabízí provést výše uvedenou veřejnou zakázku za podmínek stanovených v zadání veřejné zakázky, vlastním jménem, na své nebezpečí a náklady, v navržených termínech, rozsahu a kvalitě, za nabídkovou cenu (v Kč):

	Cena bez DPH	DPH výše/částka	Cena včetně DPH / konečná cena
Nabídková cena:		/	

- pečlivě prostudoval výzvu k podání nabídky (zadávací dokumentaci v plném rozsahu), porozuměl plně předmětu plnění veřejné zakázky a v nabídkové ceně zohlednil vše potřebné pro její následné náležité provedení, tak aby veřejná zakázka byla zrealizovaná kompletně co do rozsahu a kvality a byl naplněn její účel,
- ceny uvedené v nabídkové ceně jsou považovány za smluvní ceny nejvýše přípustné po celou dobu realizace předmětu plnění. Případné početní chyby v nabídce jdou k tíži dodavatele.
- souhlasí s návrhem předmětné Smlouvy o dílo, která je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky.
- má nebo, v případě výběru dodavatele k realizaci této veřejné zakázky, bude mít uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s, č. smlouvy na hodnotu škody ve výši Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo na tuto akci. **(v případě existence smlouvy o pojištění odpovědnosti doplňte příslušné údaje)**

Podpis:

(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum:

Razítko:



**Čestné prohlášení účastníka
k poddodavatelům**

Název veřejné zakázky: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov

systémové číslo: P20V00000002

Dodavatel:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

Dodavatel tímto prohlašuje, že:

- bude provádět veřejnou zakázku pouze vlastními kapacitami **(v tom případě níže uvedenou tabulku proškrtněte),***
- na výše uvedené zakázce bude v případě, že se stane vybraným dodavatelem, spolupracovat s poddodavateli uvedenými v tabulce*:

Účastník uvede poddodavatele, jejichž prostřednictvím prokazoval kvalifikaci, i ostatní poddodavatele, kteří jsou mu známi, a dále uvede, jakou část veřejné zakázky bude každý poddodavatel plnit.

Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	IČ	Činnost na díle	% podíl na díle

(Účastník může přidat libovolný počet řádků)

V průběhu realizace zakázky je dodavatel povinen v případě jakýchkoliv změn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů uvedených v této tabulce.

Podpis:

.....
(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum:

Razítko:

**nehodící se škrtněte*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č.5

Čestné prohlášení účastníka k vázanosti nabídkou

Název veřejné zakázky: Výstavba dopravního terminálu města Litvínov
systémové číslo: P20V00000002

Dodavatel:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

Dodavatel tímto prohlašuje, že:

je vázán předloženou nabídkou v souladu s § 40 ZZVZ, po dobu **6 měsíců**.

Podpis:
.....

(osoby oprávněné podepsat čestné prohlášení)

Datum:

Razítko:



Smlouva o dílo č. (návrh)
na realizaci stavby

„VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNOV“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen **Občanský zákoník v platném znění**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel:

Zastoupený :
Sídlo :
IČ :
DIČ :
Bankovní spojení :
č.ú. :
Datová schránka :
Zapsaný :
(dále jen **zhotovitel**)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):
Ing. Tomáš Hubal - vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje,
Zdeněk Porcal, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:

.....

Hlavní stavbyvedoucí:, č. autorizace ČKAIT

Zástupce hlavního stavbyvedoucího:, č. autorizace ČKAIT

1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

II.
Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:
Název díla: **VÝSTAVBA DOPRAVNÍHO TERMINÁLU MĚSTA LITVÍNOV**
Místo dodání: Litvínov, Městský úřad Litvínov
Investor: Město Litvínov



2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že je předpokládáno, že projekt bude financován z dotace IROP prostřednictvím výzvy ZS ITI ÚCHA (zprostředkující subjekt Integrované územní investice Ústecko – chomutovské aglomerace), 20. výzva k předkládání žádostí o podporu "Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů", s vazbou na 50. výzvu ŘO IROP Udržitelná doprava - integrované projekty ITI, a tímto je vázán podmínkami poskytovatele dotace. Viz. též ustanovení čl. XII.

III. Předmět plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby **„Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“**.

Podkladem pro realizaci je tato zadávací dokumentace a dále projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Výstavba dopravního terminálu města Litvínov“, zpracovaná firmou METROPROJEKT Praha, a.s., Náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, IČ: 45271895, z 12/2019, včetně dokladové části a Soupisu prací.

Předmětem veřejné zakázky je úprava stávajícího dopravního terminálu města Litvínova umístěného na pozemcích sloužících ke stejnému využití i v současném stavu. Současně dochází k rozšíření i na přilehlé pozemky, tak aby nový terminál lépe vyhovoval aktuálním potřebám cestujících.

Stávající stav dopravního terminálu města je již po technické stránce na konci své životnosti, současně nevyhovuje do dopravní stránce a nástupiště nejsou bezbariérová. Nový stav vychází z aktuální dopravní obslužnosti, zlepšuje a zkracuje přestupní vazby, zajišťuje bezbariérový přístup a zlepšuje orientaci cestujících pomocí informačního systému.

Kompozice prostorového řešení terminálu zachovává a respektuje stávající princip paralelního vedení jednotlivých druhů dopravy v rámci sdruženého železničního, autobusového a tramvajového areálu podél Mostecké ulice. Centrální přestupní osa mezi jednotlivými druhy dopravy je navržena v nové poloze při východní straně výpravní budovy.

V rámci přestavby autobusového terminálu dojde k vybudování nových nástupišť, přístupových chodníků, pojízdných ploch, vybudování odstavné plochy pro autobusy a záchytného parkoviště P+R (kapacita: 76 stání + 4 invalidé). Dopravní terminál bude opatřen novým mobiliářem (zastávkové přístřešky, lavičky, odpadkové koše, zábradlí, cykloboxy, lampy, trakční stožáry, zastávkové označníky) a informačními panely na tramvajových a autobusových zastávkách, které budou cestujícím poskytovat aktuální informace o MHD. V rámci informačních panelů bude osazen systém pro nevidomé a kamera napojená do stávajícího kamerového systému na dispečinku Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova.

Všechna nástupiště budou zřízena s bezbariérovým přístupem a prvky pro nevidomé a slabozraké. Ostatní pěší vazby, jež budou stavbou dotčené, budou opětovně uvedeny do původního stavu, popř. upraveny do nového stavu v souladu s platnou legislativou. Na nových komunikacích bude provedeno a osazeno nové definitivní značení.

Součástí dopravního terminálu bude obnova veřejného osvětlení, obnova přilehlého trolejového vedení, informačního systému, odvodnění terminálu a výsadba nové zeleně (21 ks nových stromů, 140 ks keřů, založení trávníku). V rámci stavby dojde i k přeložkám dotčených inženýrských sítí.

Před zahájením výstavby bude provedena demolice 3 objektů nacházejících se v prostoru dopravního terminálu, stávající výpravní budova tak zůstane ve formě dominanty celého areálu terminálu.

V souvislosti s úpravou přilehlé komunikace v ul. Mostecká dojde k úpravě uličního prostoru, a to na zřízení levého odbočení v místech k tomu určených, středních dělicích ostrůvků v místě přechodů a jedné autobusové zastávky. Dále budou v ulici Mostecká zhotovena parkovací stání K+R v počtu 5 míst.

Materiálové řešení ploch nástupišť a chodníků bude provedeno ve skládané betonové dlažbě přírodní (světle šedá). Pojízdné plochy budou s asfaltovým krytem v barvě přírodní, pojízdné plochy před zastávkami budou z betonových tvarovek v barvě přírodní. Pro vyznačení bezpečnostního odstupu



podél nástupní hrany je navržena betonová dlažba v barvě červené. Vodící linie jsou navrženy v barvě přírodní, světle šedé.

Hmatové prvky (varovné a signální pásy) jsou navrženy z betonové dlažby s reliéfní úpravou povrchu v barvě tmavě šedé.

Plochy otáčení autobusů a odstavy autobusů budou provedeny v kamenné kostce, v barvě světle šedé.

Dlažby budou vzorkovány a podléhají schválení autorského dozoru.

Zastávky budou vybaveny jednotlivými přístřešky (viz SO 901). Přístřešky autobusového terminálu budou vybaveny prosklenými bočními stěnami pro ochranu cestujících před nepřízní počasí. Autobusová zastávka v Mostecké ul. bude vybavena přístřeškem bez bočnic (bočnice nelze z prostorových důvodů umístit).

Veškerý mobiliář – ocelové prvky přístřešků, laviček, odpadkových košů, zábradlí, cykloboxů, lamp, trakčních stožárů, označníků – bude proveden v jednotném barevném řešení, v odstínu RAL 7042, popř. RAL 7043 – konkrétní řešení bude stanoveno v navazujícím stupni dokumentace a musí být pro všechny vyjmenované prvky odsouhlaseno autorským dozorem (architektem).

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO000 Objekty přípravy staveniště

SO101 Dopravní terminál

SO131 Definitivní dopravní značení

SO301 Odvodnění dopravního terminálu

SO411 Přeložka kabelů ČEZ - NN – zařizuje ČEZ

SO431 Veřejné osvětlení

SO441 Přeložka Cetin – zařizuje Cetin

SO442 Přeložka Telco – zařizuje Telco

SO461 Informační systém

SO661 Trolejového vedení

SO662 Trakční kabely

SO663 Elektrická zařízení zastávkových označníků, IS a cykloboxů

SO801 Sadové úpravy

SO901 Architektonické řešení

SO000 Objekty přípravy staveniště

Stavba vyžaduje demolici 3 objektů – nepodsklepený dvoupodlažní objekt bývalé restaurace a dva menší přízemní objekty.

SO 101 Dopravní terminál

Součástí tohoto objektu je úprava komunikace Mostecká, úprava zastávek tramvajové trati a vytvoření nového autobusového terminálu v návaznosti na železniční dopravu a nově budované parkoviště pro osobní automobily v počtu 80 míst, z toho 4 místa pro osoby se sníženou schopností pohybu.

SO131 Definitivní dopravní značení

V rámci definitivního dopravního značení budou vyznačena odstavná stání, dva nové přechody a úpravy v napojení terminálu na ulici Mosteckou, v Mostecké ul. bude provedeno nové definitivní značení v trvanlivé barvě a osazeny svislé dopravní značky.

SO301 Odvodnění dopravního terminálu

Vzhledem k nefunkčnímu systému odvodnění stávajících ploch je navržen zcela nový systém odvodnění stávajících ploch, který splňuje zásady hospodaření s dešťovou vodou.

SO411 Přeložka kabelů ČEZ – NN

Přeložka kabelů NN v majetku a správě ČEZ Distribuce je řešena ČEZ Distribuce a.s. Tento objekt není řešen v projekční části. (více informací viz Souhrnná technická správa PDPS, oddíl B.2.6 Základní charakteristika objektů).

SO431 Veřejné osvětlení

Dojde ke zrušení původního veřejného osvětlení původního terminálu, včetně části osvětlení podél ulic Mostecká a Nádražní. Nové veřejné osvětlení bude řešeno, vzhledem k požadavkům na úsporu el. energie a předpokládané vyšší životnosti, svítidla se zdroji LED. Navrhovaná svítidla jsou umístěna zčásti na samostatných stožárech, zčásti na atypických nástavcích na trakčních stožárech. Je navrženo rovněž přisvětlení 4 přechodů.

SO441 Přeložka Cetin



Nová sdělovací trasa v chodníku na severní straně Mostecké ulice bude vedena tak, aby odpovídala nově navrženému obrubníku. Stávající vrchní vedení napojující objekty východně od výpravní budovy bude demontováno. Přeložku bude souběžně s touto veřejnou zakázkou zajišťovat Cetin.

SO442 Přeložka Telco Pro Services

Nová sdělovací trasa povede od měřírny východním směrem v chodníku na severní straně Mostecké ulice, dále překříží Mosteckou ulici a tramvajovou trať a bude pokračovat jižně až do chodníku na severní straně Nádražní ulice. Dále bude pokračovat východním směrem a na východní straně stavby překříží ulici nádražní a napojí se na stávající trasu. Přeložku bude souběžně s touto veřejnou zakázkou zajišťovat Telco Pro Services.

SO461 Informační systém

V prostoru nově postaveného dopravního terminálu dojde k osazení informačních panelů na tramvajových a autobusových zastávkách, které budou cestujícím poskytovat aktuální informace o MHD. Dále je v rámci informačních panelů osazen systém pro nevidomé a kamera napojená do stávajícího kamerového systému na dispečinku DP. Panely informačního systému budou umístěny na sloupku zastávkového označnicku a budou hvězdicově připojeny optickým kabelem z objektu měřírny.

SO661 Úprava trolejového vedení

V rámci úprav dopravního terminálu bude provedena úprava trolejového vedení tramvajové trati. Stávající stožáry č. 2317 až 2326 budou nahrazeny novými, respektujícími nové komunikace a zastávky. Dále budou postaveny nové stožáry na jižní straně tramvajové trati na úrovni stávajících stožárů č. 2317 – 2319. Na tyto stožáry a na stožár č. 2324 bude osazeno veřejné osvětlení. Stávající stožáry č. 2317 – 2319 budou zatím ponechány a trolejové vedení bude převěšeno na nové v rámci stavby „Modernizace a rekonstrukce TT Most – Litvínov“ prováděné DP v rámci jiné akce.

SO662 Trakční kabely

V rámci této veřejné zakázky bude provedena pouze úprava uložení kabelů DP. Stávající chráničky pod vjezdem budou prodlouženy, aby zasahovaly až za novou obrubu. Napojeny budou pomocí půlených chrániček a obetonovány. Stávající vedení a kabely z měřírny Litvínov směrem k zastávce Báňské stavby budou nahrazeny novými v rámci stavby „Modernizace a rekonstrukce TT Most – Litvínov“ prováděné DP v rámci jiné akce.

SO663 Elektrická zařízení zastávkových označnicků, IS a cykloboxů

Nová zařízení v terminálu (označnický BUS a tramvajové, cykloboxy a informační systém) budou napojena z nového rozvaděče NN, umístěného v prostoru měřírny DP, odkud budou vedeny napájecí kabely k jednotlivým zařízením na zastávkách.

SO801 Sadové úpravy

V rámci sadových úprav je řešena výsadba nových stromů (21 ks), keřů (140 ks) a založení trávníku v rozsahu plánovaného záboru stavby. Několik stromů a zapojených porostů dřevin bude také odstraněno.

SO901 Architektonické řešení

Předmětem návrhu je vybavení terminálu přístřešky a souvisejícím mobiliářem – odpadkovými koši, zábradlím, cykloboxy. Navrženy jsou prvky z ucelených kolekcí městského mobiliáře.

Pro stavbu je vydáno společné územní a stavební povolení č. j. MELT/91650/2019/URSP, ze dne 12.12.2019, které nabylo právní moci dne 15.01.2020 a povolení Drážního úřadu č.j. DUCR-39178/19/Bd ze dne 22. 7. 2019.

Pro demolici 3 pozemních objektů v prostoru stavby bylo dne 02.12.2019, pod č. j.: MELT/89297/2019/DEM vydáno Rozhodnutí odstranění stavby, které nabylo právní moci dne 20.12.2019.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:

- označení stavby, vytýčení staveniště
- vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
- zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
- skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání



- zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
- dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
- veškeré poplatky, skládkovné a úhrady potřebných energií
- hutní zkoušky, tlakové zkoušky, revize zařízení, proškolení obsluhy apod.
- měření a vyhodnocení intenzity osvětlení a revizní zprávy dle platných norem
- dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření, geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí, podle bodu 11.2. této Smlouvy apod.

3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III.:

Celkový předpokládaný termín pro provedení stavby je 12 měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení prací, a to včetně potřebného času na přípravu stavby (vytýčení stavby, vytýčení sítí, zvláštní užívání komunikací, objednání materiálu, konzultace technického provedení s autorským dozorem apod.). Předání staveniště proběhne rovněž v této lhůtě.

Zahájení stavby: předpoklad 05/2020

Ukončení realizace stavby dle podmínek dotace je však maximálně do 30.06.2021. Tento termín je nepřekročitelný.

Zahájení běhu lhůty díla se počítá dnem doručení výzvy k zahájení prací (díla), pokud nebude ve výzvě stanoveno jinak.

Posledním dnem závazné doby provádění díla je zároveň datum předání a převzetí díla.

Počátek běhu záruční lhůty počíná dnem předání a převzetí díla bez jakýchkoli vad a nedodělků.

4.2 Postup stavby: před zahájením výstavby bude provedena plánovaná demolice 3 objektů. Samotná stavba bude rozdělena na 8 etap s ohledem na provoz pravidelných autobusových linek, přístup autobusů do stávajícího terminálu, přístup cestujících do nádražní budovy, přeložky a rekonstrukce inž. sítí, apod.

V 1. až 4. etapě bude prováděna výstavba plochy autobusového terminálu, nových nástupišť, úpravy zeleně, atd.

V 5. až 8. etapě budou rekonstruovány povrchy v Mostecké ulici a vybavení přechodů pro chodce novými dělicími ostrůvky.

Postup stavby je uveden v Zásadách organizace výstavby, které jsou součástí PD a jejich přílohy č.1 - řádkového harmonogramu stavebních prací (viz složka D.2.1, soubor c-hmg.pdf).

4.3 Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek.

4.4 Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla:

- zhotovitel bude stavbu realizovat po etapách dle podmínek stanovených v projektové dokumentaci a v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
- při provádění stavby bude hlukové zatížení vyšší než obvykle, z tohoto důvodu je nutné hlukové zatížení blízké obytné zástavby omezit vhodnými opatřeními (podrobněji viz PD).
- během stavebních prací dojde k částečnému či úplnému omezení provozu v prostoru areálu výstavby a v přilehlé ul. Mostecká, dodavatel proto musí zajistit zachování pruhu pro průjezd vozidel záchranných složek a zachování vždy jednoho pruhu pro průjezd automobilů atp.
- při demolici objektů je nutné dodržovat podmínky pro zacházení s nebezpečným odpadem, jeho odbornou demontáž a likvidaci (např. asfaltová lepenková střecha objektů, komínová roura z azbestocementu v jednom z přízemních objektů atp.). Eternitový materiál musí být demontován ručně s dodržáním všech požadavků na manipulaci s nebezpečným odpadem a BOZP.



- 4.5 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.
- 4.7 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1. této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.8 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkového ceny díla (prací) požadovaného objednatel nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.9 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodů vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.10 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.11 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.12 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dnů, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.13 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
- 4.14 Před zahájením díla zhotovitel projedná s technickým dozorem objednatele podrobnější harmonogram díla dle požadavků a závazných lhůt uvedených v článku IV. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná ve výši **Kč bez DPH** .
Cena nezahrnuje DPH, která bude zhotovitelem uplatněna v souladu se zákonem o DPH v platném znění ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Celková cena předmětu díla se skládá z ceny předmětu díla bez DPH a DPH.
- 5.2 Cena předmětu díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude dílo na základě výzvy objednatele k zahájení díla zahájeno ve lhůtě, která je stanovená délkou vázanosti



nabídkou dle dokumentace této veřejné zakázky. V případě zahájení díla (na základě výzvy objednatele k zahájení díla) po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH na návrh zhotovitele přepočtena s využitím „Indexů změn cen“ vydávaných ÚRS Praha podle příslušné KSO - klasifikace stavebních objektů předmětu stavebního díla.

- 5.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.5 až 5.10.
- 5.4 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.9 této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.5 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.6 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel.
- 5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
 - b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
 - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.



- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH:
 - stavební práce 230,- Kč/hod.
 - pro montážní práce 300,- Kč/hod.
 - pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

5.10 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

VI. Platební podmínky

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě po ukončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení tohoto soupisu a zjišťovacího protokolu, jej schválit případně písemnou formou vrátit s řádným zdůvodněním vrácení.

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

6.3 Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH



- vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- označení číslem dotačního projektu.

- 6.5 Objednatel uhradí měsíční fakturace provedených prací a dodávek na základě vzájemně odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovacích protokolů předmětu plnění veřejné zakázky (i dílčích SO) do výše 90 % fakturace vč. DPH. Zbývajících 10 % ceny vč. DPH si objednatel ponechá jako pozastávku a uhradí až na základě úspěšného předání a převzetí díla (i dílčích provedených SO) bez vad a nedodělků nebo na základě zápisu o odstranění vad a nedodělků potvrzeného objednatelem.
- 6.6 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla. Konečný soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 6.4 a dále:
- výslovný název „konečná faktura“
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
 - soupis a výši všech uhrazených faktur
 - částku zbývajících k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku - poníženou o pozastávku)
 - kopii protokolu o předání a převzetí díla
- Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena.
- 6.7 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.3 V odůvodněných případech lze dohodnout dílčí předání a převzetí díla (například věcně a místně nesouvisející stavby – stavebního objektu, požadavek objednatele na předběžné užívání apod.) Pokud by před konečným předáním a převzetím díla bylo toto dohodnuto mezi zhotovitelem a objednatelem, může být, po vzájemné dohodě, zahájení běhu lhůty záruční doby na tuto dílčí část díla stanoveno zvláštním ujednáním zhotovitele a objednatele, a to dodatkem ke smlouvě.
- 7.4 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.5 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude



technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

- 7.6 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za vady vzniklé v záruční době a je povinen tyto vady odstranit na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, a to ve lhůtě odpovídající charakteru a rozsahu vady, nejdéle však do 30 pracovních dnů od oznámení vady. V případě vzniku nebo zjištění vady, kterou objednatel označí za vadu bránící provozu, je zhotovitel povinen zajistit účinné zahájení odstraňování vady v místě objednatele do 24 hodin od prokazatelného ohlášení objednatelem, pokud mu objednatel neurčí jinou dobu. Pokud vada představuje podstatné porušení této smlouvy, zejména pokud vylučuje nebo omezuje použitelnost díla, a nebyla-li zhotovitelem v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem odstraněna, má objednatel právo rovněž odstoupit od smlouvy. V případě neodstranitelné vady bránící provozu je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 7.8 Objednatel je povinen písemně oznámit vadu bez zbytečného odkladu zhotoviteli, jakmile ji zjistí, nejpozději do konce smluvené záruční doby. Oznámení o vadě musí obsahovat: popis vady, nebo jakým způsobem se vada projevuje, místo, kde se vada projevuje a termín, kdy je možné vadu odstranit, a to písemně. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v co nejkratším možném dohodnutém termínu s objednatelem. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost k odstranění vady v přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem, má objednatel, po písemném oznámení zaslaném zhotoviteli, právo odstranit vadu sám, nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 7.11 Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od začátku ode dne ukončení reklamační opravy.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.



- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Poddodavatelé podílející se na této akci musí být uvedeni v Čestném prohlášení účastníka k poddodavatelům (seznam poddodavatelů) dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn zažádat o doplnění, případně o změnu poddodavatelů v seznamu poddodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel může změnit poddodavatele (podzhotovitele), pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
- 8.7 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.9 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy. Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.10 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.11 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.13 Vzhledem k tomu, že odstraňované budovy obsahují stavební materiály s obsahem azbestu. Odpady s obsahem azbestu musí jejich původce zařadit dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a vyhlášky č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) do kategorie, skupiny, podskupiny a druhu (katalogové číslo). Dle vyhl. č. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) podle svého původu: Stavební a demoliční odpady: kat.č.170605 - stavební materiály obsahující azbest.
- 8.14 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.



- 8.15 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.16 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.17 Stavba bude řízena hlavním stavbyvedoucím, případně zástupcem stavbyvedoucího, uvedenými v bodě 1.4. této smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Hlavní stavbyvedoucí nebo jeho zástupce bude přímo řídit stavební práce, kontrolovat stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce a bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám. Objednatel požaduje, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.18 Zhotovitel je povinen záměr veškerých změn týkajících se hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce nahlásit objednateli. Zhotovitel souhlasí, že v případě změny či nahrazení této osoby bude tato změna provedena na základě odsouhlasení objednatele. Změna hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce bude vždy uvedena ve stavebním deníku.
- 8.19 V případě změny hlavního stavbyvedoucího nebo jeho zástupce uvedeného v čl. 1.4 této smlouvy musí nahrazující osoba splňovat min. úroveň kvalifikačních předpokladů požadovaných dle zadávací dokumentace pro osobu, kterou nahrazuje. Toto bude prokázáno předložením obdobných dokumentů, jaké byly předloženy do nabídky dodavatele (nyní zhotovitele) pro tuto nahrazovanou osobu.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody z jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Pokud před zahájením stavby zhotovitel neprojedná s technickým dozorem objednatele podrobnější harmonogram stavby dle bodu 4.14 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč.
- 9.3 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3, 4.4 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.6 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.7 Jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele) k nutnosti zásahu (řezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto zásah.



- 9.8 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.9 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla za vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla a objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.12 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.13 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.14 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny předmětu díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.15 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o poddodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč za každého neoznámeného poddodavatele.
- 9.16 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 13.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.17 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z ceny za dílo.
- 9.18 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.19 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s , č. smlouvy na hodnotu škody ve výši Kč (minimálně ve výši nabídkové ceny včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo objednateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy. V případě změny pojištění předloží zhotovitel bezodkladně objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.
- 9.20 Pokud objednatel bude nucen vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli



smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovením nařízením vlády č. 361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
 - ustanovením zákona č. 258/2000 Sb., Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 - ustanovením vyhlášky č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
 - ustanovením vyhlášky č. 394/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.
 - ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
 - ustanovení vyhlášky č. 93/2016 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu.
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány.



- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7, odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené podzhotovitele (poddodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).
- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud tak zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.
- 10.13 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI. Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a)
 - protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy, protokoly o proškolení obsluhy,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - vyjádření správců sítí (kontrola před záhozem, vyjádření ke kolaudaci);
 - deníky díla (stavební deníky);
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích
 - doklad o uložení (likvidaci) odpadu a příp. o přepravě odpadu.
 - b)
 - dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb., ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. – přílohy č. 7 – PD skutečného provedení stavby), a to ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a ve 3 vyhotovení na datovém nosiči ve formátu dwg a pdf;
 - geodetickou část - ve 4x v tištěné formě a 1x ve formátu dgn (shp, dwg, dxf) a 1x ve formátu PDF;
 - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x v tištěné formě + 1x ve formátu dwg + 1x ve formátu



dgn (ev. shp, dxf) a 1x ve formátu PDF).
Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Předávaná dokumentace bude objednateli předána ve 2 vyhotoveních.
Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2 a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.
- 11.4 Nebude-li dílo či jeho část způsobilé k předání ani po uplynutí lhůty 15 dnů od výzvy k řádnému předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn dokončit dílo či jeho část sám na náklady zhotovitele.
- 11.5 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 11.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

XII.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

- 12.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ŘO IROP, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 12.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do konce roku 2031. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.
- 12.3 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení díla.
- 12.4 Zhotovitel se zavazuje k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi řídicím orgánem a příjemcem dotace, povinnost zhotovitele umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem. Objednatel poskytne zhotoviteli neprodleně kopii rozhodnutí o přidělení dotace.

XIII.

Ostatní ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.



13.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.

13.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.

13.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji:

- označení stavby a stavebníka
- způsob provádění stavby
- kdo stavbu provádí
- který orgán a kdy stavbu povolil
- termín zahájení a dokončení stavby

a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.

13.5 Zhotovitel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

XIV. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.

14.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

14.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.

14.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

14.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

14.6 Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

14.7 V případě, že nebude zhotoviteli doručena výzva k zahájení prací ani do **31.12.2020**, smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.

14.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

14.9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

14.10 Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

14.11 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.

14.12 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

14.13 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V dne

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města