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Smilouva o dilo é. KT/11176/20

na projektové prace a inZzenyrskou &innost na stavbu

,B2003 Vyména stiesni krytiny na objektech ZS$ Janov, &p. 160, ul. Pratelstvi”
uzavfena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.v platném znéni

Objednatel
Zastoupeny
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
é.u.

(déle jen objednatel)

Zhotovitel
Zastoupeny

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
¢.u.

Datova schranka
Telefonni kontakty
(dale jen zhotovitel)

(dale jen Ob&ansky zakonik nebo OZ)

.
Smluvni strany

: Mésto Litvinov

- Karlem Rosenbaumem, 2.mistostarostou mésta

: Méstsky Urad Litvinov, namesti Miru11, 436 01 Litvinov
: 002 66 027

: CZ 00266027

: KB a.s. Litvinov

: 0000921491 /0100

. SDP LITVINOV, spol. s r.o.

. Ing. Radkem Kresakem a Zdefikem Potlukou, jednateli spoleénosti
: Chudefinska 44, 436 01 Litvinov

: 25010018

: CZ25010018

. KB a.s. Litvinov

: 3408700207/0100

: 7shtykq

: 608 968 891

Zastupce povéfeny jednanim ve vécech technickych za objednatele: Ing. Lucie Cerna,
vedouci odboru investic a regionélniho rozvoje, Ing. Tomas Hubal, vedouci odd. investic, Jana
Jiinglingova, Iveta Dunovska, Zdenék Porcal, Bc. Dusan Cernohorsky - referenti odboru investic

a regionalniho rozvoje

za zhotovitele:

Vychozi Gdaje:

Ing. Radek Kresak, Ing. Jindfich Janousek, . CKAIT 0401056

I
Vychozi podklady a adaje

Nazev stavby: ,,B2003 Vyména stie$ni krytin na objektech Z8 Janov, &p. 160, ul. Pratelstvi® -
projektova dokumentace

Misto stavby: Litvinov

Stavebnik: Mésto Litvinov

M.
Predmét pInéni

Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,B2003 Vyména
stfesni krytiny na objektech ZS Janov, &p. 160, ul. Piatelstvi v rozsahu pfislusné zadavaci
dokumentace, jejich pfiloh a &estnych prohiaseni, dle platnych &eskych technickych norem a
soudasnych uzivatelskych standard( a dle obecné zavaznych platnych pravnich predpisi a dle
pisemnych pokyn{ objednatele, zapsanych v ramci prubéznych jednani.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svijj naklad a nebezpeci.



3.3 Zpracovani projektové dokumentace na stavby ,,B1906 Vymeéna stfedni krytiny objektu ZS, ép.
160, ul. Pratelstvi“ bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb. a ¢.405/2017-
ptilony 12 — PD pro ohlaseni stavby nebo stavebni povoleni

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. &. 62/2013 Sb. a ¢.405/2017-
prilohy 13 — dokumentace pro provedeni stavby

3.4 Soutasti dokumentace bude i Nakladova &ast s podrobnym Polozkovym rozpo&tem a Soupisem
praci (v&. vykazu vymeér). Soupis praci a vykaz vymér bude spliiovat poZzadavky v souladu
s platnymi obecnymi pravnimi predpisy. Zadavate! uptednostiiuje zpracovani rozpottu v cenové
soustavé URS, SW KROS.

Rozpodet a soupis praci bude ¢lenén po pavilonech, stejné jako projekt.

3.5 Projektova dokumentace je poptavana véetné zajisténi inzenyrské &innosti a ziskani piislusného
povoleni (stavebni povoleni). V ramci inZenyrské &innosti zajisti dale uchazet zejména:
- zajidt&ni potiebnych stanovisek dot&enych organd.

Vramci inzenyrské ginnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
pozadavky z prizkumd, projednani, stanovisek apod.

Zhotovitel poda Zzadost k fizeni na prislusném stavebnim afadé a bude spolupracovat se
stavebnim Ufadem v prab&hu fizeni tak, aby na dilo bylo vydéno piisiusné povoleni v nejkratsim
moZném terminu, bez zbyteénych pritahl z divodu ned&innosti na stran& zhotovitele. Inzenyrskou
ginnost Ize povazovat za spinénou dle této smlouvy o dilo pfedanim pravomocného povoleni
objednateli.

3.6 Pozadavek na zajisténi zaméfeni a prizkumi zhotovitelem:
- zajisténi podkladl katastru nemovitosti véetn& digitalnich
- doméfeni stav. stavu objektu v podrobnostech potfebnych pro fadné zpracovani projektové
dokumentace
- podklady o prib&hu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnika sitf, prizkum pfipojek apod.)
- sondy, prizkumy do stavajicich konstrukei, prohlidka v8ech pavilont stfech A, B, D, E,
spojovaci ¢asti
- stavebné technicky prizkum nedestruktivni.

3.7 Objednatel poskytne soutinnost v pfiméfeném rozsahu, na zakladé podnétu zhotovitele zejména:
- zajisti podklady o svém majetku (VO, destova kanalizace)
- zaijisti vstupy na dotéené pozemky nebo objekty.

3.8 Objednatel pozaduje konzultovat PD priib&Zné na spole€nych jednanich v Litvinové a to
minimaln& 2x b&hem zpracovavani projektové dokumentace. Dale objednatel poZaduje po
zhotoviteli prohlidku mista. Na jednanich bude projednavana projektova dokumentace v
rozpracovanosti a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nakladu.

39 Projektova dokumentace bude predana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provedeni stavby.
Pripadna dokladova ¢ast bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1.
Digitalné bude PD pfedana v téchto formatech, vée oznageno dle struktury projektu
- zpravy: doc ev. docx, véetné pfiloh, vypoétt, produktovych listt apod., tyto Ize v PDF
- vykresova &ast: PDF (kazdy vykres) — oznaceni dle struktury projektu, DWG (pfipadné DGN -
zaméfeni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta
- dokladova &4st ve formatu PDF
- rozpodet — 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele
- soupis praci s vykazem vymer ve formatu XLS a PDF a pfipadné i soubor Kros ve formatu KZ,
uzaméeni poli dle dohody.

Ostatni stupné projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni) budou piedana v3
pisemnych vyhotoveni a to véetné dokumentace ovéfené stavebnim Ufadem. Dokladova &ast
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bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1. Digitalné bude PD pfedéna dle vyse
uvedeného.

Vsechny pisemné dokumenty vSech stupiil ve vsech paré budou opatieny podpisem a
autorizaénim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfislusnou cast PD.

Z prib&hu véech jednani bude zhotovitel pofizovat zapis, ktery zaSle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale doloZi objednateli vSechny spravni kroky, které v souvislosti
s projektovou &innosti provede.

Objednatel se zavazuje fadné provedeny ptedmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélkli prevzita
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1. této smlouvy. O prevzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem predavaci protokol.

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat obcasny autorsky dozor v prub&hu celé realizace
pfedmétné stavby a to vykonem ucasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vZdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

Iv.
Doba pInéni

Doba pinéni dila:

- zpracovani DSP/DPS, prizkumy, sondy, zaméreni do 10 tydnii od vyzvy k zahajeni praci

- inZenyrska &innost a podani Zadosti ke stavebnimu fizeni do 16 tydna od vyzvy k zahgjeni
praci

- pfedani projektové dokumentace pro provedeni stavby, pfedani rozpoétll se soupisem praci,
stavebniho povoleni do 3 tydni od vydani stavebniho povoleni.

Nezahdiji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od vyzvy k zahajeni praci, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povaZovano za podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné odstoupit od smiouvy. Zahajenim praci se rozumi ucast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel pinit vy$e uvedené Ihiity die bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.8, bude toto jednani dle dohody smiuvnich stran povazovano za
podstatné poru$eni této smiouvy a objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemné.

V piipadé, Zze objednatel neposkytne zhotoviteli potfebnou soucinnost k dalSimu postupu praci
zhotovitele na predmétu dila a v dasledku toho dojde k pferuseni nebo zpoZdéni praci,
prodluzuji se terminy sjednané vbodu 4.1 této smlouvy o dobu déle sjednanou obéma
stranami. Prodlouzenim terminu spinéni dila se v takovémto pripadé nedostava zhotovitel do
prodieni. O této skutecnosti sepisi obe smiuvni strany vzdy zapis, podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

K prodlouzeni terminu spinéni povinnosti zhotovitele dodat vykon dochazi rovnéz v pfipadech,
kdy spin&ni povinnosti zavisi na tfeti osobé, na jejiz &innost nema zhotovitel viiv — napf. spravni
organ, pfip. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné pravni skute¢nosti.

V.
Cena

Celkova cena predmétu dila ,B2003 Vymena stfesni krytiny na objektech ZS Janov, &p. 160, ul.
Piatelstvi — projektova dokumentace specifikovaného v &l. 11l. této smlouvy se sjednavéa jako
pevna (dle § 2620 Ob&anského zakoniku) a nejvy$e pfipustna a sklada se z 296.000 K¢ bez
DPH (ev. kone&na cena) a DPH, ktera bude k dilu 0&tovana v zakonné vysi a dle platnych
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zakonnych pravidel.

Ceny rozpottl a vykazil vymér, prizkumi a zaméfeni, inZenyrské &innosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle ¢lanku Ill. této smlouvy jsou vhodn& zahrnuty do ceny projektové
dokumentace podle fazi projektové &innosti, stejné jako veskeré dalsi b&zné prace, dodavky,
sluzby, vykony a média, kterych je tieba k zahajeni, provedeni a dokon&eni predmétu smlouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.12 se sjednava v cené 450,- K& hodinu bez
DPH. Tato Castka se tyka ucasti na kontrolnich dnech a pokryva viechny naklady vcéetné
dopravy. Castka za pripadné dal$i projektové prace bude stanovena vZzdy dohodou predem, a
to pomerem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb dle této smlouvy.

Castka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavb&, bude stanovena pomoci
odhadu pfepravniho €asu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapocitavany pfimé ani
nepiimé néaklady na pfepravni prostiedek.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo na zakladé faktury po pfedani &asti dila takto:

- po zaméfeni, sondach, prizkumech Ize fakturovat diléi &astku 20% z celkové ceny dila dle
bodu 5.1

- po podani zadosti ke stavebnimu Fizeni, v&. pfedani DSP Ize fakturovat diléi &astku 30%
z celkové ceny dila dle bodu 5.1

- po pfedani kompletni projektové dokumentace pro provedeni stavby, v&. rozpoétu a soupisu
praci Ize fakturovat dil¢i &astku 50% z celkové ceny dila die bodu 5.1.

Zhotovitel miZe fakturovat dilo jednorazové po predani celého dila v rozsahu predmétu dila dle
Clanku IlI. této smlouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dnl ode dne doruéeni objednateli. Platba se povazuje z hlediska
jeji vEasnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Ghradé penéznimu ustavu objednatele.

Dil&i faktura bude mit tyto naleZitosti:

- oznaceni objednatele a zhotovitele v&etn& adresy, DIC, IC

- oznaceni dila

- Cislo smlouvy objednatele

- Cislo faktury s oznatenim ,Dil&*

- den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vy$i a cenu celkem s DPH
- procentudini vyc&isleni platby a &astku k uhradé

- oznaceni penézniho ustavu a ¢&islo Gétu, na ktery se ma platit Gétovana suma
- razitko a podpis opravnéné osoby

- diléi pfedavaci protokol

Konec¢na faktura méze byt objednateli zaslana az po Fadném piedani a prevzeti dila v piném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musi obsahovat mimo néleZitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev ,kone&na faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vysi v8ech uhrazenych faktur

- Castku zbyvajici k uhradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH

- kopii protokolu o predani a pfevzeti dila

Bez kterékoliv z téchto naleZitosti kone&na faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve Ihité jeji splatnosti v piipadé, Ze bude obsahovat
nespravné Udaje nebo bude nelplna. K proplaceni dojde aZ po odstranéni nespravnych udajl
Ci jejich doplnéni a Ihita splatnosti za&ne plynout od svého podatku dnem dorudeni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve
vefejné spravé a o zmé&né nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisi, osobou povinnou
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spoluplsobit pfi vykonu finan&ni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbozi nebo sluzeb z
vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZzadované informace a dokumentaci
zaméstnanclm nebo zmocnénciim povéfenych organt (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvy$$iho kontrolniho uradu, pfislu§ného
finan¢niho Gfadu a dalSich opravnénych organti statni spravy) a vytvoiit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

VH.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a Zze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na piedany prfedmét smiouvy (jeho piedanou
Cast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaru¢ni doba ve smysiu ustanoveni
§ 2619 Obc&anského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba (béh Ihuty zaruéni doby) zaéina plynout ode dne prevzeti fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélka.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodélkli. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhlaskou &.499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb a dalSimi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel pfejima zavazek, Ze dilo bude po zaruéni
dobu bezvadné zpUsobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé viastnosti
a bude po zaru¢ni dobu vyhovovat véem pravnim pfedpisim véetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapo&eti béhu zaruéni doby.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, oznami pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyte€ného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahajit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ihité. Nedojde- li
k dohodé& dle predchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdéji do 15 kalendarnich
dni od doruéeni reklamace.

V pfipadg, Ze zhotovitel v€as nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné& upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnll od dorugeni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatnénim narokl z vad dila nejsou dotéeny naroky objednatele na nahradu $kody a smluvni
pokuty.

VIIL
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu $kody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto ¢lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

V pfiipadé chybného projektového feSeni &i nedostatkl v projednani s dotéenymi organy a
organizacemi, které bude mit dopad na zvy$eni financnich & terminovych narokl pfi realizaci
stavby, ma objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smiuvni pokutu ve vysi 1% z narokované
ceny dodate¢nych stavebnich praci.

Smluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci ¢ini 1 000,- K& za kazdou vadu &i nedodélek
a kalendafni den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smiluvni pokutu
v8ak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dni od obdrzeni
reklamace, pfipadné do Ihiity dohodnuté na jednani.

Za vCasné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni a to ve Ih(ité prvnich &trnacti dnli nedodrzeni
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terminu platby. Po této Ihité se sjednava smiuvni pokuta ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila za
kazdy zapocaty kalendaini den prodieni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila DPH za kazdy zapoéaty kalendafni den prodleni a to ve Ihité prvnich &trnacti dni
nedodrZeni terminu pInéni. Po této Ih(té se sjednéva smiuvni pokuta ve vysi 0,5 % z celkove
ceny dila DPH za kazdy zapo&aty kalendaini den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, méZe od ni, na zakladé své vile,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dni ode dne doruceni jejich vyuctovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapo¢tem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zplsob zvoli.

Objednatel méa pravo smiuvni pokuty uplatnéné na zakladé &l. VIII. odedist zhotoviteli z konecne
faktury za dilo.

Pokud objednatel (&i jeho organiza¢ni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih z dlvod( poru$eni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto financniho
postihu.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. ¢.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrh a technikd &innych ve vystavbé na vysi pInéni minimalné 1.000 tis. K&. Tato smlouva o
pojisténi bude dolozena pred podpisem smlouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu pln&ni Smiouvy o dilo. Smiluvni strany se dohodly, Ze porudeni té&chto povinnosti je
podstatnym porusenim této smlouvy.

IX.
Spolupusobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit prace, které nejsou provadény dle platnych pfedpis,
neodpovidaji CSN & ostatnim &eskym technickym normém nebo poZadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. & 183/ 2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpisl

- ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni vyhlasky & 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpelujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich pfedpist

- ustanoveni zakona &. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdé&jsich pfedpisil a vyhl.
& 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeé&nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

- ustanoveni zakona &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné
a dopln&ni né&kterych zakon(, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni nafizeni viady &.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavk(l stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi pfedpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
podkladl pfevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborne péce.

Zhotovitel, ktery nesplnil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podkiady
¢i pokyny zapracoval do dila.
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X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k porugeni prav jiné osoby z priimyslového
nebo jiného dusevniho vlastnictvi. V opaéném piipadé odpovida objednateli za $kodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel mlze povéiit provadénim ¢asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vici objednateli za koordinaci v8ech subzhotovitelll a fadné provedeni dila tim
vSak neni dotéena.

Objednatel miize po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadné umoznit jeho uzZiti tfetim
osabam pro Ucely, pro které bylo vytvoieno, a to zejména pro realizaci stavby, podani Zadosti o
dotaci, jako zadavaci podklad pro vybérova fizeni na vefejnou zakazku, jako podklad tretf
osobé pro zpracovani zménové dokumentace ¢&i jiné dokumentace dle vyhlasky €.499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb a nasledné pak ve vztahu k vlastni realizaci pfedmétu dila.

Zhotovitel bude pfi pInéni pifedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat véeobecné zavazné piedpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude Fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnikli smiuvnich stran.

Smiluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené méstem Litvinov, kterd bude pfiistupna dle zakona &.106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje (daje o smluvnich stranach, pfedmétu
smlouvy, &iselné oznaceni této smlouvy a datum jejiho uzavfeni.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute&nosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zédkona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v piném rozsahu uvefejnéna v informaénim systému registru smiuv
dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., zakona o registru smiuv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnoZovat, uzivat pro veskeré své vnitini potfeby v&. dila.

Smiluvni strany se dohodly, Ze Ize zapoéitat vzajemné pohledavky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyvé Gcéinnosti dnem, kdy mésto Litvinov uverejni smlouvu/dodatek

v informaénim systému registru smiuv.

Xl.
. Zavérecna ujednani

Smiluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné& odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho divodu.

Odstoupeni od smiouvy je uskute¢néno dnem dorueni pisemného oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané. Ucinky odstoupeni od této smlouvy se fidi obecné& zavaznymi platnymi
pravnimi piedpisy. V pochybnostech se ma za to, Ze bylo fadné doru¢eno po marném uplynuti
IhGty pro uloZeni, pfiéemz Glozni Ihata, dle dohody obou smiuvnich stran, &ini 3 dny po uloZeni.



11.4  Pro ugely dorugovani dle této smlouvy, vyjma dorueni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, ze doruéeni nastalo dnem uloZeni.

11.5 Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkal, které budou
platné, jestlize budou fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

11.6  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obé smluvni strany se dohodly, Ze tento smiuvni vztah se bude fidit ustanovenimi zakona &.
89/2012 Sb., Obg&anského zakoniku, v platném a G&inném znénli, a dalsich platnych a uginnych
obecné zavaznych pravnich predpisC.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodné prohlasuiji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem piedetli, Ze
byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vile, vazné a
srozumiteln&, nikoliv v tisni a za napadné& nevyhodnych podminek.
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Za zhotovitele :
SDP LITVINOV, spel. 5.0
Chudetinské 44, 436 01 Litvino.
IC0: 25010018, DIC: CZ25010018
o’ tel 476 752 664, fax: 476 111 113
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Ing. Radek Kresak, jednatel
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