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Název objektu:  Výstavba kolumbárních zdí na hřbitově v Litvínově – projektová dokumentace III 

Poloha objektu: Obec: Litvínov 

 Katastrální území: Horní Litvínov 

 Parcelní číslo: 2785 

 Výměra: část z 41979 m2 (cca 1 300 m2) 

 Druh pozemku: ostatní plocha – pohřebiště 

 Číslo LV: 1 

 Vlastnické právo: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov 
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Předmět zakázky: 

Věcný rozsah projektové dokumentace a inženýrské činnosti:  

Projektová dokumentace stavby „Výstavba kolumbárních zdí na hřbitově v Litvínově“ bude řešit rozšíření 

stávajícího kolumbárního háje (úsek „Q“ a „P“) s oboustrannými kolumbárními zdmi a schránkami. PD se bude 

skládat z výstavby a návrhu nových kolumbárních zdí v obdobném stylu se současnými kolumbárními zdmi v této 

části hřbitova. 

 

 

Součástí projektu je zajištění inženýrské činnosti do vydání příslušného povolení. 

Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských 

standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, 

zapsaných v rámci průběžných jednání.  

Zpracování PD bude v rozsahu: 

• PD pro stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 

405/2017 Sb. - přílohy č.12; případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 

Sb. - přílohy č.8 – PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení 

• PD pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 

405/2017 Sb.  - přílohy č.13 
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Popis předmětu zakázky:  

Jedná se o výstavbu kolumbárních zdí, umístěných na vnitřním území hřbitova. Účelem výstavby kolumbárních zdí 

je rozšíření kapacit hřbitova. Kolumbární zdi budou prostorově řazeny do daného prostoru tak, aby mohly být 

přístupny k obslužnému provozu např. zahradní techniky, pěšímu provozu a přístupu osobám s omezenou 

schopností pohybu. 

Systém uspořádání schránek kolumbária, bude upraven tak, aby každá schránka měla vždy vnější neuzavíratelný 

prostor pro umístění květin, svíček apod. Schránky jsou požadovány s uzamykatelnými dvířky z leštěného nerezu, 

zasklené s masivními dvířky s větracími otvory. Schránky budou konstruovány tak aby byl zamezen vnik nárazového 

deště. 

Kromě výstavby vlastních kolumbárních zdí bude součástí i návrh komunikací pro pěší, odpočinkové lavičky a sadové 

úpravy. 

Komunikace pro pěší (přístupové chodníčky) budou napojeny na chodníčky u stávajících kolumbárních zdí a 

asfaltové „komunikace“ 

Vybrané materiály musí splňovat požadavky na odolnost vůči povětrnostním vlivům a zajistit svojí kvalitou důstojnost 

prostředí. Předpokládá se použití klinkerů a hladké plochy cihel. Prostor před kolumbárními zdmi (mezi kolumbárními 

zdmi) bude vydlážděn dlažbou a opatřen lavičkami bez opěradel. 

Projektová dokumentace bude zpracována tak aby bylo možno realizovat výstavbu kolumbárních zdí po etapách, tj. 

aby bylo možno realizovat jednotlivé kolumbární zdi. Tomu musí odpovídat i zpracování rozpočtu a výkazu výměr 

(soupisu prací). 

Nákladová část  

Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu 

výměr). PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizaci zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Soupis 

prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. 

Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS.  

Inženýrská činnost  

Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušného povolení. 

V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, 

stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajistí uchazeč potřebná stanoviska 

dotčených orgánů. 

Předpoklad povolovacího procesu:  

Zadavatel předpokládá, že na stavební úpravy bude vydáno společné povolení.  
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Požadavky na projednání a postup odsouhlasování PD:  

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově, na jiném místě nebo online nebo 

volby zadavatele, a to pravidelně 1x za měsíc, případně na pokyn zadavatele i vícekrát. Dále zadavatel požaduje po 

dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Nutno spolupracovat se zástupci Technických 

služeb Litvínov (provozovatel hřbitova) a s Odborem nakládání s majetkem MěÚ Litvínov. Na jednáních bude 

projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů 

stavby. 

Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále 

doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede. 

Harmonogram plnění díla:  

• zpracování projektové dokumentace ke společnému povolení, průzkumy, zkoušky, sondy, zaměření do  

14 týdnů od výzvy k zahájení prací 

• inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení  do 10 týdnů od zpracování projektové 

dokumentace 

• předání ověřené dokumentace objednateli po vydaném povolení SÚ do 1 týdne ode dne převzetí 

• zpracování DPS, předání povolení SÚ, předání rozpočtů se soupisem prací  do 3 týdny od vydání společného 

povolení. 

 

Objednatel poskytne součinnost a zajistí dostupné podklady o svém majetku a o stavu zařízení nebo podá závaznou 

informaci. 

Zhotovitel projektové dokumentace bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu 

zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli 

poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné 

míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování projektu. 

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce 

zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů. 
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Fotodokumentace: 

Stávající kolumbární zdi: 
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Plocha pro výstavbu nových kolumbárních zdí: 
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