

Smlouva o dílo č. KT/7732/14
na realizaci stavby
Úprava toku Janovského potoka nad ul.PKH, Litvínov

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.
(dále jen Obchodní zákoník)

I.
Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Milanem Šťovičkem – starostou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

- 1.2 Zhotovitel : Nowastav a.s.
Zastoupený : Danielem Grosmanem, předsedou představenstva
Sídlo : Malešická 49, 130 00 Praha 3
IČ : 00565679
DIČ : CZ00565679
Bankovní spojení : Komerční banka Praha
č.ú. : 2011908021/0100

(dále jen **zhotovitel**)

- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele:
Ing. Hana Nováková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta
Dunovská, Dagmar Kabátníková, Bc.Daniel Dunovský, referenti odboru investic a regionálního
rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:
Daniel Grosman – předseda představenstva
Stavbyvedoucí: Ing. Alexandr Gabor, č. autorizace ČKAIT 0002593

II.
Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje
Název stavby: **„Úprava toku Janovského potoka nad ul. PKH, Litvínov“**
- Místo stavby: Litvínov, Janov
Investor: Město Litvínov
Vlastník: Město Litvínov
Provozovatel: Město Litvínov

- 2.2 Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.
- 2.3 Zhotovitel si je vědom toho, že na dílo budou poskytnuty dotace z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje a tímto je vázán podmínkami poskytovatele dotace.

III.
Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci stavby: Úprava toku Janovského potoka nad ul.PKH, Litvínov v rozsahu zadávací dokumentace VZ 78/2013/OIRR, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace POVOING – Ing.Miloslav Čáp, PhDr., Blatenská 2306, 430 03 Chomutov z 12/2012, č.zakázky 007-11, zpracované Ing. Janem Jiráskem, včetně dokladové části a soupisu prací, podmínek stavebního povolení a dle českých technických a uživatelských standardů.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy včetně:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
 - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
 - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu
 - Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
 - Zajištění potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství, schválení povodňového plánu, havarijního plánu a plánu BOZP apod.
 - Veškeré poplatky, skládkovné, úhrady potřebných energií
 - Dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení)
 - Dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD)
 - Zaměření skutečného provedení stavby pro závěrečnou kontrolní prohlídku stavby (dle SoD)
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy .

IV.

Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. : **do 60 dnů ode dne předání písemné výzvy k zahájení díla**, s ohledem na možnou dotaci bude realizace veřejné zakázky posunuta na r. 2014.
- Pokud nebude zadavateli poskytnuta uvedená dotace, vyhrazuje si zadavatel možnost jednostranného odstoupení od smlouvy o dílo a to do doby doručení výzvy o zahájení díla viz. odst. 13.5 Návrhu smlouvy o dílo.
- Zahájením běhu lhůty stavby se počítá dnem doručení výzvy k zahájení stavby.
Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Termín realizace je podmíněn vhodnými klimatickými podmínkami.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Ukončením dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu.
Nedokončení prací (např. terénní úpravy, úpravy povrchů a další) nelze klasifikovat jako vady a nedodělky.
Objednatel rovněž nepřevzme dílo, pokud by úhrn vad a nedodělků mohl přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel se zavazuje do 5-ti pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné drobné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou odstraněny v předem dohodnutém termínu.
- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel práce do 10-ti dnů od termínu doručení písemné výzvy objednatele o zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 15 % a snížení o více jak 10 % celkového objemu prací požadovaného objednatel nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění.
- 4.7 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.

- 4.8 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.10 Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná a činí **792 564,- Kč bez DPH**. (DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.)

Cena předmětu stavebního díla bez DPH specifikovaného v bodě 5.1 této smlouvy je platná, pokud bude výzva objednatele k zahájení díla odeslána zhotoviteli nejpozději do 15.4.2014. V případě odeslání výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení díla po tomto dohodnutém termínu bude cena stavebního díla bez DPH přepočtena s využitím „Indexů řady B“ vydávaných ÚRS Praha a příslušných JKFO stavebních objektů předmětu stavebního díla.

Objednatel prohlašuje, že výše uvedená stavba není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných stavebních prací nad rámec této smlouvy podle bodů 5.5.,5.6.,5.7.

- 5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu stavebního díla a je přílohou této Smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrdovat soupisy provedených prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly. Soupisy prací a dodávek (zabudovaných) a zjišťovací protokoly budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení skutečných nákladů stavebního díla bude postupováno takto :
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečné.
 - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedené práce pro patřičnou položku.
 - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7. této smlouvy.
 - Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.
- 5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu) budou posuzovány jako dodatečné stavební práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.4 Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec projektové dokumentace musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele nebo zápisem do stavebního deníku.
- 5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné stavební práce provést, objednatel dodatečné stavební práce uhradí.
- 5.6.1 Případné dodatečné stavební práce vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:

a) Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny beze změn v jejich výši.

b) Dodatečné stavební práce, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu budou oceněny takto :

- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozp. nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
- Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
- Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírůzek pořizovacích nákladů ÚRS.
- Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
- Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
- V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS).

HZS se stanoví (bez DPH) :

- stavební práce 180,- Kč/hod.
- pro montážní práce 210,- Kč/hod.
- pro revize a zkoušky 260,- Kč/hod.

*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.

5.7 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné stavební práce před jejich realizací. Toto ocenění bude informativní. Do 10-ti kalendářních dnů po realizaci dodatečných stavebních prací zhotovitel předloží objednateli ocenění skutečně provedených dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem formou „Změnového listu“ (vzor - příloha smlouvy o dílo).

5.8 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (vzor – příloha smlouvy o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy.

VI.

Platební podmínky

6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány jednorázově po předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů, který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

6.2 Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.3 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla podle položkového rozpočtu provedených prací a zabudovaných dodávek, který bude nedílnou součástí faktury. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti :

- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
 - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku)
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.4 Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % s DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 21 dnů ode dne, kdy zástupce zadavatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
- 6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

VII. Záruční doba

- 7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 429 Obchodního zákoníku se stanovuje v délce **60 měsíců**.
- 7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude objednatelem stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, bere se stavba jako nepředaná a dodavateli z toho plynou všechny smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přijímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
- 7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními § 560 až 565 Obch. zákoníku.
- 7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí ukončeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
- 7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Jinak je zhotovitel povinen tyto vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.8 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.7 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.
- 7.10 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

VIII. Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Do 2 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli k zahájení díla předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k uskutečnění stavebního díla.

- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle projektu. Po obdržení projektové dokumentace je povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda PD nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace je povinen na ně objednatele upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.
- 8.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu pokryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána ve stavebním deníku a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technika stavby nejméně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele při splnění sjednaných podmínek nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.
- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje demoliční práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě: stožárů VO, obrubníků. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.
- 8.10 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá zástupci objednatele.
- 8.11 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů stavby

stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.6 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.7 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
- 9.9 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není ukončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo ukončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.10 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí stavby a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.11 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.
- 9.12 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
- 9.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Generali Pojišťovnou a.s., č. smlouvy 2929148944 na hodnotu škody ve výši min. 2 mil. Kč, a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli.
- 9.14 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, bude tato finanční újma vymáhána po zhotoviteli.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

- 10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.
- 10.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
 - ustanovení zák.č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon)
 - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
 - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
 - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
 - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
 - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.4 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.5 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních tras ke staveništi.

XI.

Předání a převzetí

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje objednatel ve spolupráci se zhotovitelem stavby.
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přijímacího řízení nezbytné doklady, zejména :
- atesty o použitých materiálech
 - zápisy o osvědčení a provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - stavební deníky
 - zkušební, záruční listy a dodací listy
 - 2x dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou
 - doklad o uložení odpadu
 - 4x zaměření skutečného provedení stavby vložené v katastrální mapě 4x + 1x dgn (shp, dwg, dxf) nebo geometrický plán stavby pro vložení do KN, tam kde to z charakteru stavby vyplývá, 1x digitálně
 - prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
- Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít, objednatel může však zahájit částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.
- 11.3 Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2. kdykoli v průběhu stavby.

XII. Ostatní ujednání

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.
- 12.2 Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený na staveništi. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 12.3 Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 12.4 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.5 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese zhotovitel.
- 12.6 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3 (b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
 - způsob provádění stavby
 - kdo stavbu provádí
 - který orgán a kdy stavbu povolil
 - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatelům na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3.

XIII.

Povinnosti zhotovitele při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět díla

- 13.1 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Krajského úřadu ÚK, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 13.2 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2023. Po tuto dobu je zhotovitel povinen

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

- 13.3 Zhotovitel je povinen akceptovat požadavky dotace vycházející ze Zásad pro používání finančních prostředků z Fondu VH ÚK a z dalších požadavků, opatření Ústeckého kraje. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně podmínek poskytnutí podpory, je zadavatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.
- 13.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt z Fondu vodního hospodářství Ústeckého kraje.
- 13.5 Objednatel si vyhrazuje možnost jednostranně odstoupit od smlouvy z důvodu, že mu nebude poskytnuta dotace, a to až do doby doručení výzvy k zahájení stavby.

XIV. Závěrečná ujednání

- 14.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 14.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 14.3 V případě odstoupení od smlouvy končí platnost a účinnost této smlouvy dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 14.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 14.5 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 14.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává účinnou dnem, kdy bude zhotoviteli na adresu jeho sídla doručena výzva objednatele, kterou deklaruje vůli, aby bylo zahájeno plnění závazku z této smlouvy. Jestliže tato výzva nebude zhotoviteli doručena ani do 15.4.2014 smlouva se rozvazuje a v celém rozsahu zaniká bez nároku smluvních stran na náhradu škody.
- 14.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dalších platných obecně závazných právních předpisů.
- 14.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne2.8.-02-2014

V Praze dne10-01-2014

Za objednatele:



[Handwritten signature of Milan Štovíček]

Mgr. Milan Štovíček
starosta města

Za zhotovitele:

[Handwritten signature of Daniel Grosman]

.....
Daniel Grosman
předseda představenstva
NOWASTAV
AKČIOVÁ SPOLEČNOST
PRAHA
① se sídlem kanceláře:
Malešická 49
130 00 PRAHA 3

REKAPITULACE STAVBY

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH

místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

IČ: 00266027
 DIČ: CZ00266027

Uchazeč:
Nowastav a.s.

IČ: 00565679
 DIČ: CZ00565679

Projektant:
Ing. M. Čáp, PhD.

IČ: 61546267
 DIČ: CZ7309162729

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH **792 563,81**

DPH základna	21,00	7%	792 563,81	166 438,50
snižovací	15,00	2%	0,00	0,00

Cena s DPH **959 002,31**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Místo: Janov u Litvínova **Datum:** ##
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov **Projektant:** Ing. M. Čáp, PhD.
Uchazeč: Nowastav a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		792 563,81	959 002,31	
SO1	Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH	792 563,81	959 002,31	STA
SO1.01	Soupis prací	714 563,81	864 622,31	Soupis
SO1.02	Vedlejší náklady	34 000,00	41 140,00	Soupis
SO1.03	Ostatní náklady	44 000,00	53 240,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: SO1.01 - Soupis prací

KSO: 833 21
Místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Uchazeč:
Nowastav a.s.

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:
Ing. M. Čáp, PhD.

IČ: 61546267
DIČ: CZ73091627

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

714 563,81

DPH základní	21,00%	ze	714 563,81	150 058,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

864 622,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Objekt:
Soupis:

007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
SO1.01 - Soupis prací

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Janov u Litvínova
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
Nowastav a.s.

Datum: 23.10.2013
Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

714 563,81

HSV - Práce a dodávky HSV	712 300,73
1 - Zemní práce	137 329,97
2 - Zakládání	52 429,10
3 - Svislé a kompletní konstrukce	64 144,80
4 - Vodorovné konstrukce	365 974,62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	92 422,24
99 - Přesun hmot	89 822,91
M - Práce a dodávky M	2 263,08
23-M - Montáže potrubí	2 263,08

SOUPIS PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
 objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
 Soupis: **SO1.01 - Soupis prací**

Místo: Janov u Litvínova Datum: 23.10.2013
 Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.
 Uchazeč: Nowastav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

714 563,81

712 300,73

137 329,97

1	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	112,00	224,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	215,00	430,00	CS ÚRS 2013 01
3	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	2,000	341,00	682,00	CS ÚRS 2013 01
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	4,000	540,00	2 160,00	CS ÚRS 2013 01
5	K	114203401	Srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 10 m	m3	3,600	55,50	199,80	CS ÚRS 2013 01
6	K	114203409	Příplatek přemístění ke srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic ZKD 10 m přes 10 m	m3	3,600	23,20	83,52	CS ÚRS 2013 01
7	K	1150011R	Převedení vody např. potrubím DN 600	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
8	K	120901114	Bourání zdiva kamenného na sucho ručně	m3	3,600	469,00	1 688,40	CS ÚRS 2013 01
9	K	120901122	Bourání zdiva z betonu prostého prokládaného kamenem ručně	m3	2,080	2 090,00	4 347,20	CS ÚRS 2013 01
10	K	122101401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	59,772	27,50	1 643,73	CS ÚRS 2013 01
11	M	103715000	substrát zahradnický B VL	m3	59,772	700,00	41 840,40	CS ÚRS 2013 01
12	K	122201401	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	14,805	47,20	698,80	CS ÚRS 2013 01
13	K	122201409	Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v hornině tř. 3	m3	14,805	7,70	114,00	CS ÚRS 2013 01
14	M	103715R	zemina do násypu	t	26,649	220,00	5 862,78	
15	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	139,470	60,00	8 368,20	CS ÚRS 2013 01
16	K	124203109	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost	m3	139,470	5,70	794,98	CS ÚRS 2013 01
17	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	47,40	94,80	CS ÚRS 2013 01
18	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	166,00	332,00	CS ÚRS 2013 01
19	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	2,000	314,00	628,00	CS ÚRS 2013 01
20	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	4,000	369,00	1 476,00	CS ÚRS 2013 01
21	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000	9,60	38,40	CS ÚRS 2013 01
22	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	19,20	76,80	CS ÚRS 2013 01
23	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	4,000	19,20	76,80	CS ÚRS 2013 01
24	K	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	4,000	47,90	191,60	CS ÚRS 2013 01
25	K	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	8,000	63,00	504,00	CS ÚRS 2013 01
26	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	59,772	129,00	7 710,59	CS ÚRS 2013 01
27	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,805	129,00	1 909,85	CS ÚRS 2013 01
28	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	372,885	10,30	3 840,72	CS ÚRS 2013 01
29	K	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS	m3	169,740	31,70	5 380,76	CS ÚRS 2013 01
30	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	2,000	38,00	76,00	CS ÚRS 2013 01
31	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2013 01
32	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2013 01
33	K	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	4,000	345,00	1 380,00	CS ÚRS 2013 01
34	K	181102301	Úprava pláně v zářezech bez ztuhnutí	m2	152,740	9,06	1 383,82	CS ÚRS 2013 01
35	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	597,720	7,50	4 482,90	CS ÚRS 2013 01
36	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	59,772	85,80	5 128,44	CS ÚRS 2013 01

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K 182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	597,720	19,00	11 356,68	CS ÚRS 2013 01
38	K 183102212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do	kus	8,000	17,00	136,00	CS ÚRS 2013 01
39	K 184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu 1:2	kus	8,000	50,30	402,40	CS ÚRS 2013 01
40	M 026504R	Doprovodná výsadba - obvod kminku 14-16 cm	kus	8,000	2 000,00	16 000,00	
41	K 184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	8,000	73,20	585,60	CS ÚRS 2013 01
42	M 052172100	Tyč odkorněná délka 150 cm, tloušťka 10 cm	kus	24,000	84,50	2 028,00	CS ÚRS 2013 01
2 - Zakládání						52 429,10	
43	K 242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	1,000	1 320,00	1 320,00	CS ÚRS 2013 01
44	M 592253350	skruž betonová studňová kruhová TBX 2-100/100 D100x100x9 cm	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	CS ÚRS 2013 01
45	K 270210113	Zdivo základové z lomového kamene výplňové na maltu MC 25	m3	16,130	3 070,00	49 519,10	CS ÚRS 2013 01
3 - Svislé a kompletní konstrukce						64 144,80	
46	K 326211311	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 režné	m3	18,120	3 540,00	64 144,80	CS ÚRS 2013 01
4 - Vodorovné konstrukce						365 974,62	
47	K 451313511	Podkladní vrstva z betonu prostého vodostavebného pod dlažbu tl do 100 mm	m2	2,380	202,00	480,76	CS ÚRS 2013 01
48	K 452218010	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na sucho	m3	5,880	1 440,00	8 467,20	CS ÚRS 2013 01
49	K 452218142	Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu	m3	37,220	2 230,00	83 000,60	CS ÚRS 2013 01
50	K 457531112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva bez zhutnění frakce od 16 až 63 do 32 až 63	m3	5,660	501,00	2 835,66	CS ÚRS 2013 01
51	K 463211152	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce	m3	11,530	1 320,00	15 219,60	CS ÚRS 2013 01
52	K 463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	186,840	1 370,00	255 970,80	CS ÚRS 2013 01
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						92 422,24	
53	K 935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm	m	3,960	86,80	343,73	CS ÚRS 2013 01
54	M 592277230	žlab betonový dvouvrstvy BEST ZLAB 1 8 x 33 x 59/66,9	kus	12,000	95,30	1 143,60	CS ÚRS 2013 01
55	K 966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	20,000	55,60	1 112,00	CS ÚRS 2013 01
99 - Přesun hmot						89 822,91	
56	K 997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,500	900,00	10 350,00	CS ÚRS 2013 01
57	K 997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,185	514,00	95,09	CS ÚRS 2013 01
58	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2,590	16,90	43,77	CS ÚRS 2013 01
59	K 997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,185	130,00	24,05	CS ÚRS 2013 01
60	K 9972218R	Poplatek za uložení odpadu z kameniva a betonu na skládce (skládkovné)	t	0,185	180,00	33,30	
61	K 998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	644,526	123,00	79 276,70	CS ÚRS 2013 01
M - Práce a dodávky M						2 263,08	
23-M - Montáže potrubí						2 263,08	
62	K 230180017	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 50 mm, tl 2,8 mm	m	5,600	13,60	76,16	CS ÚRS 2013 01
63	M 286131120	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 50 x 4,6 mm	m	5,600	72,20	404,32	CS ÚRS 2013 01
64	K 230180024	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 75 mm, tl 4,3 mm	m	7,000	30,90	216,30	CS ÚRS 2013 01
65	M 286131140	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 75 x 6,8 mm	m	7,000	171,00	1 197,00	CS ÚRS 2013 01
66	K 230180038	Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 160 mm, tl 3,9 mm	m	0,500	64,60	32,30	CS ÚRS 2013 01
67	M 286131180	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 160 x 14,6 mm	m	0,500	674,00	337,00	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: SO1.02 - Vedlejší náklady

KSO: 833 21
Místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadávatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Uchazeč:
Nowastav a.s.

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:
Ing. M. Čáp, PhD.

IČ: 61546267
DIČ: CZ7309162729

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH				34 000,00
DPH základní	21,00%	ze	34 000,00	7 140,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	41 140,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: **SO1.02 - Vedlejší náklady**

Místo: Janov u Litvínova Datum: 23.10.2013
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.
Uchazeč: Nowastav a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	34 000,00
OST - Ostatní	34 000,00
001 - VN - Vedlejší náklady	34 000,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: **SO1.02 - Vedlejší náklady**

Místo: Janov u Litvínova Datum: 23.10.2013
Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.
Uchazeč: Nowastav a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 000,00

OST - Ostatní

34 000,00

001 - VN - Vedlejší náklady

34 000,00

1	K	VN01	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
2	K	VN02	Územní vlivy	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
3	K	VN03	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: SO1.03 - Ostatní náklady

KSO: 833 21
Místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadavatel:
Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov

IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027

Uchazeč:
Nowastav a.s.

IČ: 00565679
DIČ: CZ00565679

Projektant:
Ing. M. Čáp, PhD.

IČ: 61546267
DIČ: CZ7309162729

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" zveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

44 000,00

DPH základní	21,00%	ze	44 000,00	9 240,00
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

53 240,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: **SO1.03 - Ostatní náklady**

Místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
Uchazeč: Nowastav a.s.

Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	44 000,00
OST - Ostatní	44 000,00
002 - Ostatní náklady	44 000,00

SOUPIS PRACÍ

stavba: 007-11 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Objekt: SO1 - Úprava toku Janovského potoka v úseku nad ulicí PKH
Soupis: **SO1.03 - Ostatní náklady**

Místo: Janov u Litvínova

Datum: 23.10.2013

Zadavatel: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 91 Litvínov
Uchazeč: Nowastav a.s.

Projektant: Ing. M. Čáp, PhD.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 000,00	
OST - Ostatní							44 000,00	
002 - Ostatní náklady							44 000,00	
1	K	ON01	Ostatní náklady před zahájením stavby	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	
2	K	ON02	Ostatní náklady v průběhu realizace	kpl	1,000	22 000,00	22 000,00	

Smlouva číslo: KT/7732/14

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	6.1.2014	Iveta Dunovska	technik OIRR	
Schválil:	6.1.2014	Ing. Hana Nováková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	6.1.2014	Libuše Karbanová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	6.1.2014	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:		Číslo usnesení:		
ZM:		Číslo usnesení:	---	
Zveřejněno:	Od:	Do:		
	6.1.2014	Ing. Karel Linhart	2. místostarosta	