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Tato část projektové dokumentace se vypracuje pro celou stavbu s tímto obsahem:

 1. Technická zpráva
a)charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění,

Jedná se o mírně svažité území v okrajové části města Litvínov.
Staveniště  bude  zasahovat  do  celého  profilu  ulice  Mezibořská.  Odvodnění  bude  provedeno  do
vsaku.
Materiál přivezený na stavbu  bude do doby zpracování uložen na mezideponii – zajistí zhotovitel.
Po výstavbě a v průběhu musí být přebytečný materiál odvezen na skládku. V okolí stavby nesmí
vznikat dlouhodobé a velké mezideponie, je to z důvodu malého prostoru. Může být umístěn pouze
tak,  aby  nezasahoval  do  soukromého  pozemku  a  nikoho  neomezoval.  Materiál  umístěný  na
pozemku určeném jako mezideponie musí být zabezpečen, aby nedošlo ke znečistění či  jinému
zásahu do ostatních pozemků.
Přístup na staveniště bude právě řešen přes navazující komunikace a ulici Křížíkovu.
Odvodnění pozemku je do vsaku nebo čerpáním vody do vpustí.

b)stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště, včetně pozemků,
které zajišťuje stavebník/objednatel,

Pozemky – ku. Horní  Litvínov - č.p. 2507/4 – 2295 m2, silnice a ostatní plocha (Město Litvínov),  č.p.
2556/16 – 3009 m2 jako ostatní komunikace a ostatní plocha (Město Litvínov), č.p. 2556/1 – 8973 m2 jako
silnice a ostatní plocha (SÚS),  č.p. 2507/1 – 3458 m2 jako silnice a ostatní plocha (SÚS), č.p. 2507/5 – 3496
m2 jako jiná plocha a ostatní plocha (Město Litvínov).
Staveniště bude zasahovat do celého profilu ulice Mezibořská. Staveniště je na trase č. 2 a 3.

c)zásady návrhu zařízení staveniště,
Pro  realizaci  stavby  bude  zapotřebí  zajistit  oplocení  nebo  jiné  zabezpečení  staveniště,  zázemí
staveniště  (mobilní  toalety,  buňka na skladování   nářadí),  nebo další  potřebná zařízení.  Toto si
zajistí  zhotovitel  stavby.  Proto  je  potřeba  počítat  i  s  omezeními  s  tím  vyplývajícími.  Zázemí
staveniště by mělo být oploceno.

d)návrh postupu a provádění výstavby,
Při provádění stavebních prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nebude zhoršováno
životní prostředí okolí stavby. Maximální snahou bude neznečišťovat příjezdové trasy ke staveništi
především po  dobu  provádění  bouracích  a  výkopových  prací.  Kola  nákladních  vozidel  budou
čištěna od bláta v deštivém období, a za sucha budou plochy kropeny, aby neprášily.  Stavba bude
probíhat za částečného omezení provozu v dané části a vedena po objízdné trase dle jednotlivých
úseků stavby. Stavba bude zajištěna přechodným dopravním značením.
Při provádění prací bude provedeno i VO, které není součástí této projektové dokumentace.

Navržené  technické  řešení  realizace  předpokládá  zemní  práce  v  rozsahu nezbytně  nutném pro
provedení nově navržených skladeb vozovky.

Pro  lepší  rozložení  prací  navrhuji  nejprve  provést  výstavbu  veřejného  osvětlení  a  potom
komunikaci.

Než  se  začne  s  výstavbou  komunikace,  tak  bude  z  povrchu  okolo  komunikace  a  v.o.  sejmuta
humózní vrstva (zelený pás). Dále dojde k vybourání stávající komunikace (nejprve se odfrézuje
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svrchní vrstva asfaltová) a hrubým terénním úpravám. Provedou se výkopy až na zemní pláň, a
podélnou drenáž a připraví se místa pro uliční vpusti.  U podélné drenáže se bude muset zajistit
potřebný spád. Osadí se uliční vpusti, které budou svedeny do drenáže. Dále se napojí  na uliční
vpusti drenážní potrubí v min sklonu 1 % směrem ke vpusti. Výkopy po sítích se zasypou a zhutní.
Povrch zemní pláně bude vyčištěn, upraven příčný spád a zhutněn.  V případě nevhodných zemin
tyto budou nahrazeny zeminou vhodnou nebo se zemina upraví, splňující požadavky platné ČSN 73
6133 –  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – pravděpodobně bude
postačovat zeminu přehutnit do hloubky 20 cm. Vytěžená zemina, která se nespotřebuje na výstavbu
bude odvezena na skládku. Dále se položí jednotlivé vrstvy vozovky a obruba. Finální poslední
vrstva se položí jako poslední v celé délce komunikace. Po dokončení stavebních prací, dojde ke
konečným terénním úpravám a  ohumusování  zelených  ploch.  U založení  trávníku  dojde  nejen
rozprostření, ale i uválcování, vysbírání kamenů.

Zemní pláň bude zhutněna na min 45 MPa.
V daném území se nachází  mnoho sítí,  které vedou jak nad zemí tak i  v podzemí.  Jedná se o
kanalizaci a vodovod ve správě SČVK, dešťová kanalizace, sítě VO ve vlastnictví města Litvínov,
sítě Telefonica, UPC, ČEZ Distribuce VN a NN, RWE sítě. Počet kabelů může být vyšší a umístění
je orientační. V situaci nejsou zaneseny všechny přípojky. Vzhledem ke stáří komunikace je možné
výskytu i jiných sítí či sítí bez udání vlastníka či správce. Je zapotřebí se řídit požadavky těchto
správců sítí. Jejich obecné požadavky jsou uvedeny v souhlasech uvedených v dokladové části této
projektové dokumentace.

e)objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání),
Nepředpokládá se.

f)možné napojení na zdroje (voda, elektrická energie, případně plyn, telekomunikace),
Staveniště nevyžaduje napojení na zdroje energií – budou mobilní.

g)možnosti nakládání s odpady z výstavby (jestliže není samostatný projekt nakládání s odpady),
Odpady vzniklé stavbou, budou vytříděné podle druhů a kategorií odpadů, dle  platných vyhlášek.
Zneškodňovány budou pouze prostřednictvím oprávněných fyzických,  nebo právnických osob a
výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. Doklady o zneškodnění nebo
použití odpadů, vzniklých na stavbě doloží investor před kolaudačním řízením.
V případě vzniku nebezpečných odpadů, bude s nimi nakládáno v souladu s § 16 a 18 zákona č.
185/2001 Sb. O odpadech v platném znění.
Jedná se zejména o odpady:
030104 – Hobliny, odřezky, dřevěná eska, dřevotříska
150102 – plastové obaly
150110 – Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné - N
150202 - Absorpční činidla, filtr.mat., čistící tkaniny znečištěné nebez. látkami - N
170101 -  Beton
170302 -  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301
170405 – Železo a ocel
170407 – Směsné kovy
170409 – Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
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170411 – Kabely neuvedené pod 170410
170504 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
170604 - Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603
170903 – Jiné stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné látky - N
170904 – Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903
200111 - Textilní materiály
200201 – Biologicky rozložitelný odpad
200301 – Směsný komunální odpad
200304 – Kal ze septiků, žump a chemických toalet

N =  nebezpečný

h)přístupy na staveniště (vjezdy a výjezdy),
Přístup na staveniště bude právě řešen přes stávající komunikace ul. Mezibořská a Czedikova.

i)požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí,
Staveniště  bude zajištěno proti  vniknutí  cizích osob.  Bude zde použita  značka zakazující  vstup
neoprávněným osobám. Aby se prach nešířil ze staveniště, bude se povrch zkrápět.

j)zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření,
Při  výstavbě  montážních  prací  musí  být  dodrženy  technologické  postupy  v  souladu  s
technologickými  pravidly  dodavatele  a  musí  být  dodrženy  podmínky  pro  dodržení  zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci , zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Během celé stavby je zhotovitel stavby povinen postupovat dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
upravují další požadavky BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších min. požadavcích na
BOZP  na  staveništích.  Pokud  bude  na  staveništi  pracovat  současně  několik  dodavatelských
subjektů, což se předpokládá, bude určen objednatelem koordinátor prací dle zákona č. 309/2006
Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP. Dále je nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády
č.  378/2001  Sb.,  kterým se  stanoví  bližší  požadavky  na  bezpečný  provoz  a  používání  strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Stavba musí  být  zabezpečena,  aby nebyly ohroženi  chodci  a motorová vozidla  pohybující  se  v
blízkosti výkopu. Výkop musí být zajištěn proti pádu osob. V hodinách s nízkým nebo žádným
přirozeným světlem budou výkopy a lávky osvětleny.
Zhotovitel  stavby  se  bude  nacházet  v  bezpečnostním  pásmu  sítí,  a  proto  musí  respektovat
požadavky jejich správců. Jedná se třeba o vedení VN.

k)návrh řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní
komunikace, uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro
samostatný  a  bezpečný  pohyb  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  na  veřejně
přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

Stavba bude probíhat za úplného vyloučení provozu v dané části a vedena po objízdné trase dle
jednotlivých úseků stavby. Stavba bude zajištěna přechodným dopravním značením.
Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí
označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen
bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou.
Zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných
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prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob  a
osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m.
Povrch bude také zkrápěn dle potřeby. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně
narušit.  Náhradní komunikace (pro osoby) je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  Bude vybudována
náhradní  zastávka,  který  bude  povolena  v  rámci  přechodného  dopravního  značení.  Přechodné
dopravní značení zajistí zhotovitel stavby.
Nelze-li  u  prací  prováděných  na  pozemních  komunikacích  z  provozních  nebo  technologických
důvodů  ohrazení  ani  zábrany  provést,  musí  být  bezpečnost  provozu  a  osob  zajištěna  jiným
způsobem, například řízením provozu nebo střežením.
Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí  být přes výkopy zřízeny
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné.
Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro slepeckou hůl na
obou stranách.
Dále viz Nařízení vlády č. č. 591/2006 Sb.o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích.

l)stanovení  podmínek  pro  provádění  stavby  z  hlediska  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  zdraví při práci.

Při  výstavbě  montážních  prací  musí  být  dodrženy  technologické  postupy  v  souladu  s
technologickými  pravidly  dodavatele  a  musí  být  dodrženy  podmínky  pro  dodržení  zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci , zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel stavby je povinen před zahájením prací vypracovat a předat objednateli Plán bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Během celé stavby je dodavatel povinen postupovat dle
Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP a Nařízení vlády č. 591/2006
Sb.,  o  bližších  min.  požadavcích  na  BOZP na  staveništích.  Pokud bude na  staveništi  pracovat
současně  několik  dodavatelských  subjektů,  což  se  předpokládá,  bude  určen  objednatelem
koordinátor prací dle Zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP. Dále je
nutné dodržovat ustanovení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

 2. Výkresy
Výkresy organizace výstavby zobrazí návrhy a údaje uvedené v obsahu technické zprávy. Vypracuje se zejména

a)přehledná situace s vyznačením stavby, se zákresem širších vztahů v dotčeném území, obvody
staveniště, účelových ploch, přístupů na staveniště, napojovacích míst zdrojů a dopravních tras,
tato situace se vypracuje obvykle v měřítku 1:5000 nebo 1:10000,

Výkres přiložen B-1

b)situace stavby na podkladu koordinační situace, kde se zohlední vzájemné vazby jednotlivých
částí stavby (objektů) z hlediska provádění, umístění provizorních objektů (přístupové cesty a
přemostění, montážní zařízení apod.), vazby na výrobní části zařízení staveniště a další údaje
podle  bodů technické  zprávy,  které  přicházejí  v  úvahu pro konkrétní  stavbu,  tato  situace se
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vypracuje  pro  složitější  a  stavebně  komplikované  stavby,  u  menších  a  nebo  technicky
jednoduchých staveb je možné vypracovat pouze jednu situaci, která bude obsahovat všechny
potřebné údaje,

Výkres přiložen B-2

c)harmonogram výstavby s návrhem věcného a časového postupu prací v podrobnostech podle
složitosti a rozsáhlosti stavby.
Pro jednoduché stavby je možné harmonogram výstavby zahrnout do technické zprávy části C.

Harmonogram je zjednodušený. Je potřeba se při výstavbě řídit příslušnými předpisy.  Kontrolní
prohlídky - dle doporučeného plánu kontrolních prohlídek v části F.
1. Předání staveniště -
2. Práce   –  2,5 měsíce

Vytyčení podzemních zařízení, dopravní značení, oznámení o zahájení prací
Legislativní povinnosti – jako např. potřebná oznámení dotčeným orgánům a správcům sítí a
zajištění všech souhlasů  a povolení –  
Sejmutí  vrchní  vrstvy humózní,  bourací  a  výkopové práce.  Uložení  potrubí  vpustí,  případné
přeložení  sítí,  záhozy  výkopů,  začistění  zemní  pláně,  vyrovnání  a  její  zhutnění,  položení
spodních konstrukčních vrstev, obruby, vrchních vrstev, konečné terénní úpravy, položení krytové
vrstvy – v jednom celku. Před zakrytím konstrukcí a sítí je nutná jejich kontrola

3. Kolaudace 
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