

## Smlouva o dílo č. KT/9280/17

na realizaci stavby

„B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat, branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově“.

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  
( dále jen **Občanský zákoník, nebo „OZ“** )

### I.

#### Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Litvínov**  
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města  
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov  
IČ : 002 66 027  
DIČ : CZ 00266027  
Bankovní spojení : KB a.s.Litvínov  
č.ú. : 0000921491 / 0100  
datová schránka : 8TYBQZK  
(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel : **ADS.M, s.r.o.**  
Zastoupený : Janem Slavíkem, jednatelem  
Sídlo : Chožov 157, 43922 Chožov  
IČ : 25441787  
DIČ : CZ25441787  
bankovní spojení : ČSOB Most  
č. účtu : 174724332/0300  
datová schránka : 7o68ja  
kontaktní tel : 608682912  
kontaktní e-mail : info@adsm.cz  
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele): Ing. Pavel Andrt, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Eva Rambousková, Miloš Kohout, referenti odboru investic a regionálního rozvoje
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele :  
Jan Slavík  
  
Stavbyvedoucí: Martin Pluhař, č. autorizace ČKAIT 0401340
- 1.5 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.3 a 1.4 této smlouvy, lze provést po zahájení stavby zápisem do stavebního deníku.

### II.

#### Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Výchozí údaje  
Název díla: „B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat, branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově“.  
Místo stavby: Litvínov, Čapkova ulice č.p.2035  
Vlastník: Město Litvínov  
Provozovatel: Město Litvínov

### III.

#### Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla “ B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat, branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově“, v rozsahu zadávací dokumentace této

veřejné zakázky, jejích příloh a čestných prohlášení, projektové dokumentace od kanceláře Můjba s.r.o., Davida Procházky, č. zakázky 201624 včetně dokladové části, podmínek povolení, dle obecně závazných platných právních předpisů a dle platných českých technických norem a současných uživatelských standardů.

Rozsah díla:

Stavební práce zahrnují oplocení mezi pozemky p.č. 126/38 a 126/83 v k.ú. Horní Litvínov na podezdívce, aby bylo zabráněno vniknutí zvířat z vedlejšího pozemku na pozemek MŠ. Toto oplocení bude na podezdívce ze ztraceného bednění se sloupky, vlastní část plechového plotu s imitací dřeva do výšky 2m. Další úpravou bude údržba stávajícího drátěného plotu kolem celého pozemku školky vhodným nátěrem, vč. sanace narušených částí podezdívky. U vjezdu zásobování jsou navržena nová kovová vrata s uzavíráním na petlici a zámek. Vstup do objektu je navržen z kovových dveří (uzamykatelných) stejné barvy jako oplocení. Dále se řeší vjezd pro zásobování s rozšířením zastavěné plochy ze zámkové dlažby. Pro potřeby výměny pískoviště bude zřízeno rozebíratelné oplocení. Součástí úprav bude odstavná plocha pro komunální odpad ze zámkové dlažby. Stavbu řeší podrobněji projektová dokumentace.

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo popsané v čl. 3.1 svým jménem a na vlastní nebezpečí.
- 3.3 Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy zejména:
- Označení stavby, vytýčení staveniště
  - Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, zhotovitel musí respektovat vyjádření správců sítí
  - Zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků
  - Skládky a zemníky pro výstavbu včetně jejich obstarání
  - Zajištění potřebných rozhodnutí – souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.
  - Veškeré poplatky, skládkové a úhrady potřebných energií
  - Revize zařízení, zkoušky, měření, proškolení obsluhy
  - Dokumentaci skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení.
- 3.4 Objednatel se zavazuje ukončený předmět Smlouvy (dílo) převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1 této smlouvy, postupem dle odstavce VI. této smlouvy.

#### IV.

#### Doba plnění

- 4.1 Doba plnění díla v rozsahu článku III. :
- Lhůta – termín provedení díla je 6 týdnů od zahájení běhu lhůty díla.**
- Zahájení běhu lhůty ke zhotovení díla se počítá od konkrétního dne, stanoveného ve výzvě k zahájení díla nebo ode dne doručení výzvy k zahájení zhotovení díla.
- Poslední den dohodnuté lhůty ke zhotovení díla je zároveň nejzazším termínem pro předání a převzetí díla.
- 4.2 Objednatel dále stanovuje tyto další závazné podmínky provádění díla - při provádění plotu mezi dvěma pozemky je nutné dbát opatrnosti. Pozemek p.č. 126/83 k.ú. Horní Litvínov je ve vlastnictví Centra celoživotního vzdělávání a je užíván jako psí loučka.
- 4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným provedením a předáním díla objednateli (technickému dozoru objednatele). Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a které bude schopné řádného provozování. Pro účely této smlouvy bude objednatel tím, kdo rozhodne o tom, zda konkrétní vady a nedodělky brání či nebrání provozu nebo dílo je či není schopné provozu. Technický dozor objednatele rovněž nepřevzme dílo, pokud by souhrnná hodnota vad a nedodělků mohla přesáhnout 10% z celkové ceny díla a to buď dle ocenění dle rozpočtu z této smlouvy nebo dle objednatelova ocenění nákladů na odstranění těchto vad a nedodělků. Volba postupu je na straně objednatele.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli (technickému dozoru objednatele) do 5-ti pracovních dnů od jeho provedení a objednatel (technický dozor objednatele) se zavazuje do 5-ti

pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele o tom, že dílo je řádně provedeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít, s tím, že případné vady a nedodělky nebránící řádnému provozování budou zhotovitelem odstraněny v písemně předem dohodnutém termínu.

- 4.5 Nezahájí-li zhotovitel dílo výkonem prací na staveništi do 10-ti dnů od zahájení běhu lhůty pro provedení díla dle č. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.6 V případě zvýšení o více jak 10 % a snížení o více jak 10 % celkové ceny díla (prací) požadovaných objednatelem nebo vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, bude zhotovitel oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení doby plnění vyplývajících z okolností, které zhotovitel nezavinil. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.7 Zhotovitel je oprávněn podat zdůvodněný návrh objednateli k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění, z důvodu vyplývajících z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany zhotovitele, nepočítají se však v to okolnosti způsobené dodavatelsko-odběratelskými podmínkami a okolnostmi na straně zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje tento nárok neakceptovat nebo akceptovat pouze částečně.
- 4.8 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním díla zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 4.9 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 4.10 Pokud bude zhotovitel během realizace díla v prodlení s plněním díla dle bodu 4.1 více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně písemně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 4.11 Vypovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).

## V. Cena

- 5.1 Celková cena předmětu díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z **697 917,- Kč bez DPH** a DPH, která bude účtována dle zákonné výše a dle platných zákonných pravidel.
- 5.2 Objednatel prohlašuje, že výše uvedené dílo není používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č.235/2004 Sb., o DPH.
- 5.3 Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3 této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy a to postupem podle bodů 5.6 až 5.10.
- 5.4 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a dodávek (zjišťovací protokoly). Soupisy prací a dodávek (zjišťovací protokoly) budou objednateli předány po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:
- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za celé dílo, tato cena je pevně stanovena a zhotovitel do ní zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce zhotovitelem odvedené.
  - Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.
  - Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuálnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.10 této smlouvy.

- Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážnic lístků objednateli.
- 5.5 Práce, dodávky nebo služby nad rámec této smlouvy (neobsažené v položkovém rozpočtu, případně v zadávací dokumentaci nebo projektové dokumentaci) budou posuzovány jako dodatečné práce, dodávky nebo služby. Práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.
- 5.6 Veškeré dodatečné práce, dodávky nebo služby, změny nebo doplňky nad rámec zadávací dokumentace, projektové dokumentace nebo položkového rozpočtu musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele, nebo zápisem do deníku díla (do stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě) nebo odsouhlaseny dodatkem ke smlouvě o dílo. O způsobu rozhodne objednatel.
- 5.7 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky nebo služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.
- 5.8 Případné dodatečné práce, dodávky nebo služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:
- a) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.
- b) Dodatečné práce, dodávky nebo služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:
- Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrných cen stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací a to takto: Jednotková cena z ceníku ÚRS bude vynásobena podílem ceny dle bodu 5.1 této smlouvy bez DPH k ceně z rozpočtu projektové dokumentace bez DPH a bez vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů, uvedené v zadávací dokumentaci (předpokládaná cena).
  - Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.
  - Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přírážek pořizovacích nákladů ÚRS.
  - Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.
  - Pro nestandardní (atypické) stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích může objednatel po zhotoviteli požadovat předložení cenové nabídky dvou a více v úvahu přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek.
  - V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.
 

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| - stavební práce       | 180,- Kč/hod. |
| - pro montážní práce   | 210,- Kč/hod. |
| - pro revize a zkoušky | 260,- Kč/hod. |
- \*Poznámka: Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.
- K cenám dodatečných prací, dodávek nebo služeb již nebudou rozpočtovány žádné Vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Ostatní náklady.
- 5.9 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek nebo služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.6 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.
- 5.10 Na práce, dodávky nebo služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy a to dodatkem ke smlouvě.

## VI. Platební podmínky

- 6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené dílo bude fakturováno jednorázově po předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.
- 6.2. Splatnost faktury bude do **21** dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.
- 6.3. Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla dle této smlouvy. Zjišťovací protokol (případně položkový rozpočet provedených prací, dodávek a služeb) a předávací protokol budou nedílnou součástí faktury. Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti :
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
  - označení díla
  - číslo smlouvy objednatele
  - číslo faktury
  - den odeslání a den splatnosti
  - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH
  - případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě (částku poníženou o pozastávku) dle bodu 6.4 této smlouvy
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
  - razítko a podpis oprávněné osoby
  - kopii protokolu o předání a převzetí díla
- 6.4. Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.
- 6.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

## VII. Záruční doba

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy (dílo) je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **60 měsíců** a běh lhůty záruční doby je stanoven od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
- 7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli.
- 7.3. Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu, budou sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude technickým dozorem objednatele stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.
- 7.4. Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu



bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

- 7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Nedojde-li k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.
- 7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

## VIII.

### Dodací a kvalitativní podmínky

- 8.1 Po zahájení běhu lhůty díla předá technický dozor objednatele zhotoviteli místo díla (staveniště) určené k uskutečnění díla. Zároveň technický dozor objednatele předá a zhotovitel převezme 2 paré příslušné projektové dokumentace díla.
- 8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započatím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla dle záměru objednatele (vyjádřeného příslušnou zadávací dokumentací - projektem). Po obdržení projektové dokumentace je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu prověřit, zda projektová dokumentace nemá zřejmé nedostatky. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele včas upozornit.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s technickým dozorem objednatele postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržel a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.5 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.  
V případě, že podíl subdodávky přesáhne 10% z celkové ceny díla, musí být subdodavatel uveden v Seznamu subdodavatelů dle závazné přílohy této veřejné zakázky. Zhotovitel je oprávněn požádat o doplnění, případně o změnu subdodavatelů v Seznamu subdodavatelů. Porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
- 8.6 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku díla (stavebního deníku, montážního deníku) a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 8.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za zhotovitele jednáním v technických záležitostech, nebo stavbyvedoucího na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.8 Zhotovitel je povinen vždy přizvat technický dozor objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude zapsána v deníku díla (stavebním deníku, jednoduchý záznam o stavbě) a zároveň zaslána elektronicky na adresu příslušného technického dozoru objednatele nejmeně tři pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce odkrýt

na svůj náklad. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

Technický dozor objednatele je povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast technického dozoru objednatele, při splnění sjednaných podmínek, nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a pokračování v realizaci díla.

- 8.9 Tam kde smlouva zahrnuje bourací (demoliční) práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právní řád ČR nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí technický dozor objednatele zhotoviteli před zahájením díla (stavby), v případě většího rozsahu díla (stavby) budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stožáry a svítidla VO, asfaltový recyklát, dlažby, obrubníky, podkladní vrstvy komunikací, prvky PSV objektů atd.
- 8.10 Likvidaci a úklid místa díla (staveniště) ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne předání řádně provedeného díla a protokolárně je předá technickému dozoru objednatele.
- 8.11 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.
- 8.12 Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo je uhradit po dohodě s poškozeným.
- 8.13 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
- 8.14 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek v místě díla (na staveništi). Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.
- 8.15 Stavba bude řízena stavbyvedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy a vykonávajícím svou činnost v souladu s §153 zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba stavbyvedoucího přímo řídila stavební práce, kontrolovala stav a zajištění staveniště včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, aby se jím jmenovaná odpovědná osoba (stavbyvedoucí) účastnila pravidelných kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala stavební práce při mimořádných kontrolních dnech stavby, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla stavební deník, účastnila se předávání stavby a případně na vyzvání se účastnila kontrolních prohlídek stavby, prováděných stavebním úřadem. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.

## IX.

### Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, které nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.
- 9.2 Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.3 Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.
- 9.4 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele pozvat technický dozor objednatele ke kontrole zakrývaných prací (konstrukcí) činí 10 000,- Kč za každý případ.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

- 9.6 Pokud zaviněním zhotovitele dojde k nemožnosti dokončit stavbu ve lhůtě pro provedení díla vhodných klimatických podmínek a stavba bude muset být z důvodů nevhodných klimatických podmínek přerušena, počítají se tyto dny přerušení do prodlení s termínem provedení díla. Objednatel je oprávněn si za tyto dny nárokovat smluvní pokutu. Dále v tomto případě zhotovitel provede zajištění stavby na své náklady.
- 9.7 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.8 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.9 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle a s přihlédnutím k dalším skutečnostem, ustoupit.
- 9.10 Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není řádně dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že stavební dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 9.11 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby poruší závazné podmínky provádění stavby dle bodu 4.3 této Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
- 9.12 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla (stavby) a veřejné komunikace a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.
- 9.13 Jestliže zhotovitel neposkytne objednateli (technickému dozoru objednatele) aktuální informace o subdodavatelích dle bodu 8.5 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každého neozenámeného subdodavatele.
- 9.14 Jestliže dojde při pokládce živičného krytu k nutnosti vinou špatně provedených prací zhotovitele nebo prací provedených proti písemnému pokynu objednatele (technického dozoru objednatele) k nutnosti zásahu (řezání a nově doplňovaný kryt) do nově položeného krytu, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto zásah.
- 9.15 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.
- 9.16 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. odečíst zhotoviteli z faktury za dílo.
- 9.17 V případě, že zhotovitel neposkytne součinnost koordinátorovi BOZP dle bodu 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 včetně této smlouvy, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.18 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Česká Pojišťovna a.s., č. pojistky 19780109-14 na hodnotu škody ve výši 10 000 000,- Kč a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinností je podstatným porušením této smlouvy.
- 9.19 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.

## **X.**

### **Spolupůsobení objednatele a zhotovitele**

- 10.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla (staveniště) o pracích, které provádí, deník díla (stavební deník, jednoduchý záznam o stavbě) dle přílohy č.9 vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy,

zejména předání a převzetí místa díla (staveniště), dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

- 10.2 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn sledovat obsah deníku díla a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník díla trvale přístupný a uložený v místě díla (na staveništi). Povinnost vést deník díla končí odstraněním případných vad a nedodělků.
- 10.3 Objednatel (technický dozor objednatele) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Osoba, pověřená za objednatele technickým jednáním či jednáním na stavbě, však není oprávněna zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- 10.4 Po vzájemné dohodě je objednatel (technický dozor objednatele) oprávněn dát zhotoviteli pokyn přerušit práci z důvodů administrativního řešení víceprací, méněprací, žádosti změny lhůty provádění díla apod. na straně objednatele. Technický dozor objednatele zapíše rozsah a důvod přerušení práce na díle do deníku díla (stavebního deníku, jednoduchého záznamu o stavbě).
- 10.5 Objednatel (technický dozor objednatele) si vyhrazuje právo nepřevzít dílo nebo části díla, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu konkrétních nekvalitních částí díla na svůj náklad.
- 10.6 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména :
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
  - ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
  - ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
  - ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
  - technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
  - požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí technického vybavení
  - ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
  - ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce
  - ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  - ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
  - požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
- 10.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele (technický dozor objednatele) bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 10.8 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.7 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.
- 10.9 Objednatel zavazuje zhotovitele stavby (předmětu díla) dle této Smlouvy k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby dle podmínek zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  
Objednatel zavazuje zhotovitele stavby, aby tuto povinnost dále přenesl i na jím smluvené subzhotovitele (subdodavatele) předmětu díla dle této Smlouvy.
- 10.10 Zhotovitel se zavazuje, že prokazatelně předá koordinátorovi BOZP veškeré aktualizované podklady potřebné pro plnění služby koordinátora BOZP v rozsahu stavby dle této smlouvy o dílo, v opačném případě objednatel není odpovědný za důsledky vyplývající z neposkytnutí těchto informací. Způsob předání dokladů je zpravidla osobně na MěÚ Litvínov, případně elektronicky (datová schránka).

- 10.11 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny koordinátora BOZP a neprodleně (tj. v termínu určeném koordinátorem BOZP) odstraňovat koordinátorem BOZP zjištěné závady a nedostatky. Pokud zhotovitel neučiní, je koordinátor BOZP oprávněn prostřednictvím objednatele (technického dozoru objednatele) zastavit stavbu a to až do odstranění zjištěných závad a nedostatků. Dny zastavení stavby z důvodů dle tohoto odstavce se započítávají do celkové lhůty pro provedení díla.
- 10.12 Zhotovitel se zavazuje vydat koordinátorovi BOZP písemné oprávnění ke vstupu na staveniště, a to i bez určeného doprovodu. Písemné oprávnění provede zhotovitel zápisem do stavebního deníku.

## **XI. Předání a převzetí**

- 11.1 O předání a převzetí díla bude vždy sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem (technickým dozorem objednatele).
- 11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně:
- a)
    - protokoly o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy výchozí, revizní zprávu
    - protokoly o proškolení obsluhy, návody k obsluze
    - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
    - stanovisko správců sítí
    - deníky díla (stavební deníky, jednoduchý záznam o stavbě)
    - zkušební, záruční listy a dodací listy
    - prohlášení o vlastnostech (*o shodě*) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích.
    - doklad o uložení odpadu
  - b)
    - 2x dokumentaci skutečného provedení stavby potvrzenou oprávněnou osobou (dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. - přílohy 7 – PD skutečného provedení stavby,
    - geodetickou část - 4x tiskem + 1x dgn (shp, dwg, dxf) a 1x PDF)
    - geometrický plán stavby pro vložení do KN (4x tiskem+ digitálně: 1x dwg + 1x dgn (ev. shp, dxf) pro potřeby GIS města),
- Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel (technický dozor objednatele) povinen dílo převzít, objednatel však může zahájit přejímku díla nebo částečné převzetí díla. Do doby předání výše uvedených dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků.

- 11.3 Objednatel (technický dozor objednatele) má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu stavby. Objednatel (technický dozor objednatele) si předložením těchto dokladů může podmínit proplacení faktur.

## **XII. Ostatní ujednání**

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.
- 12.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného provedení a předání objednateli bez vad a nedodělků nese zhotovitel.
- 12.3 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku.
- 12.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 12.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

- 12.6 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 12.7 Tato smlouva /dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu dle § 152 odst.3(b,c) zák. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, případně dle požadavků objednatele, tj. na viditelném místě umístit tabuli s údaji ze štítku o povolení stavby a dále s uvedením:
- označení stavby a stavebníka
  - způsob provádění stavby
  - kdo stavbu provádí
  - který orgán a kdy stavbu povolil
  - termín zahájení a dokončení stavby
- a dále vhodně spolupracovat s objednatelem na plnění dalších povinností, uvedených v odstavci 3 § 152 zák. 183/2006 Sb.
- 12.9 Objednatel je dále případně povinen označit staveniště v souladu s § 15, odst. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, s uvedením potřebných údajů.

### XIII. Závěrečná ujednání

- 13.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.
- 13.3 Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení.
- 13.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, se rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.
- 13.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 13.6 Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 13.7 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne 28.6.2017

V Mostě dne 26.6.2017

Za objednatele :

Mgr. Kamila Bláhová  
starostka města



Za zhotovitele :

**ADS. M, s.r.**  
Chožov 157, 439 22 Ct  
IČ: 25441787, DIČ: CZ254

Jan Slavík  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R17-034  
Stavba: Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov  
KSO: 815 22 7  
Místo: Litvínov  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 12639  
Datum: 26.05.2017  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel: Město Litvínov  
Uchazeč: Vyplň údaj  
Projektant: Můjbim s.r.o.  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky

|              |                   |                         |
|--------------|-------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH |                   | 697 917,00              |
| DPH základní | Sazba daně 21,00% | Výše daně<br>146 562,60 |
| DPH snížená  | 15,00%            |                         |
| Cena s DPH   |                   | 844 479,60              |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R17-034

**Stavba:** Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Místo: Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel: Město Litvínov

Projektant: MujiDim s.r.o.

Uchazeč:

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

697 917,00

844 479,60

|    |                                                        |            |            |        |
|----|--------------------------------------------------------|------------|------------|--------|
| 1  | SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy | 620 517,00 | 750 825,60 | STA    |
| 01 | SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení                | 209 782,00 | 253 836,20 | Soupis |
| 02 | SO 100.02 - Nové oplocení z dílců                      | 327 849,00 | 396 697,30 | Soupis |
| 03 | SO 100.03 - Zpevněné plochy                            | 82 886,00  | 100 292,10 | Soupis |
| 2  | VRN                                                    | 77 400,00  | 93 654,00  | VON    |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

## Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

## Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

## Soupis:

### 01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení

KSO: 815 22 7  
Místo: Litvínov

CC-CZ: 26.05.2017  
Datum:

Zadavatel:  
Město Litvínov

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

## Uchazeč:

Projektant:  
Můjbjím s.r.o.

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

|                         |             |            |
|-------------------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             | 209 782,00 |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Výše daně  |
|                         | 209 782,00  | 44 054,20  |
|                         | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH              |             | 253 836,20 |

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapková, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

**01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení**

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant: Mújdim s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

**209 782,00**

157 553,00

1 - Zemní práce

414,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

32 945,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 212,00

997 - Přesun sutě

2 512,00

998 - Přesun hmot

470,00

PSV - Práce a dodávky PSV

46 829,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

46 829,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 400,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

01 - SO 100.01 - Oprava stávajícího oplocení

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant: Můjbm s.r.o.

Datum: 26.05.2017

| PČ                     | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |       |    |          |              |                   |                 |
| 209 782,00             |     |     |       |    |          |              |                   |                 |

## Práce a dodávky HSV

D HSV

|            |   |             |                                                                                                    |                |         |      |        |                |
|------------|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------|----------------|
| 157 553,00 |   |             |                                                                                                    |                |         |      |        |                |
| 414,00     |   |             |                                                                                                    |                |         |      |        |                |
| D          | 1 | Zemní práce |                                                                                                    |                |         |      |        |                |
| 1          | K | 11115111    | Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m <sup>2</sup> parterového v rovině nebo svahu do 1:5 | m <sup>2</sup> | 297,528 | 1,39 | 414,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m<sup>2</sup> jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 6"

"pruh š. 1,0 m na obě strany podél oplocení"

((1,000+1,000)\*(2,133+17,129+12,611+3,943+2,602+3,565+2,775+3,192+2,825+47,031+50,958))

Součet

297,528

297,528

32 945,00

## Svislé a kompletní konstrukce

|   |   |          |                                                                                                                                                |     |       |       |       |                |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|
| D | 3 |          |                                                                                                                                                |     |       |       |       |                |
| 2 | K | 33817111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zalitím cementovou maltou do vynechaných otvorů | kus | 1,000 | 50,37 | 50,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. Ceny lze použít i pro zalití (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výšku sloupku se rozumní jeho délkou před osazením. 4. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplocení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrk fixující sloupek.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 8-9"

"sklopný sloupek"

1,000

Součet

|   |   |           |                                                                                                  |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 3 | M | 5530PL-1  | sklopný sloupek pr. 76 mm v barvě dle barvy oplocení                                             | kus | 1,000 | 7 500,00 | 7 500,00 |                |
| 4 | K | 348101220 | Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m <sup>2</sup> | kus | 1,000 | 143,70   | 144,00   | CS ÚRS 2017 01 |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku vrat a vrátek; tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

1,000

Součet

|   |   |           |                                                                                                                |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 5 | M | 553BR-1   | vstupní branka 2kr. 2000 x 1500 mm včetně zámku a kování dle PD                                                | kus | 1,000 | 9 000,00 | 9 000,00 |                |
| 6 | K | 348171120 | Osazení oplocení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m | m   | 4,000 | 57,76    | 231,00   | CS ÚRS 2017 01 |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

"rozebratelné oplocení dl. 4,0 m"

4,000

Součet

|   |   |           |                                                                                               |     |       |          |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 7 | M | 5530PL-2  | dílec rámového oplocení s drátěnou výplní 2000 x 1500 mm                                      | kus | 2,000 | 1 740,00 | 3 480,00 |                |
| 8 | K | 348172213 | Montáž vjezdových bran samonosných posuvných dvoukřídlových plochy přes 3 do 5 m <sup>2</sup> | kus | 1,000 | 1 140,00 | 1 140,00 | CS ÚRS 2017 01 |

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V ceně -2911 je započteno i náklady na programování pohonu. 2. Ceny neobsahují: a) kabelové vedení pro fotobuňky, klíček, maják; tyto práce se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud nebo 800-742 Elektroinstalace - slaboproud. b) vybetonování základu pro ukotvení brány o šířce 60 cm a délce 1/3 brány; tyto se oceňují cenami katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 7"

1,000

Součet

|   |   |         |                                                                 |     |       |           |           |  |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 9 | M | 553BR-2 | vjezdová brána 2kr. 3000 x 1500 mm včetně zámku a kování dle PD | kus | 1,000 | 11 400,00 | 11 400,00 |  |
|---|---|---------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|--|

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

121 212,00

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Typ | Kód       | Popis                                                                                                           | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 962042320 | Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3                                                   | m3  | 0,420    | 2 255,38     | 947,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. Bourání piliřů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami -2320 a - 2321 jako bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého.<br>"C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf<br>"původní podezdívka - předpoklad š. 300 mm"<br>"v místě rozebíratelného oplocení"<br>(0,300*0,350)*4,000<br>Součet |     |           |                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 966071721 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním             | kus | 1,000    | 45,08        | 45,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| "C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 5"<br>"v místě rozebíratelného oplocení"<br>1,000<br>Součet                                                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 966072811 | Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m                                     | m   | 6,000    | 40,43        | 243,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| <i>Poznámka k souboru cen:</i><br>1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.<br>"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 5"<br>"v místě branky"<br>2,000<br>"v místě rozebíratelného oplocení"<br>2*2,000<br>Součet                                                                                     |     |           |                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 966073811 | Rozebrání vrat a vratek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2                                             | kus | 2,000    | 100,59       | 201,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| "původní vjezdová brána"<br>1,000<br>"původní branka"<br>1,000<br>Součet                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 96704112  | Přisekání (špicování) rovných ostění v betonu po hrubém vybourání otvorů bez odstupu                            | m2  | 1,410    | 346,91       | 489,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| "C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf<br>"původní podezdívka - předpoklad š. 300 mm"<br>"v místě rozebíratelného oplocení"<br>0,300*(0,350*2+4,000)<br>Součet                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K   | 97721112  | Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou do průměru řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm | m   | 4,700    | 1 189,98     | 5 593,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vybourání železobetonové konstrukce. Tyto náklady se oceňují cenami katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.

VV

"C3 - Pohledy drátěného oplacení.pdf

VV

"původní podezdívka - předpoklad š. 300 mm"

VV

"v místě rozebíratelného oplacení"

VV

4,000+0,350\*2

VV

Součet

|    |   |           |                                                       |    |        |        |          |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 16 | K | 985112111 | Odkrkání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | 27,000 | 133,56 | 3 606,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s docíštěním k obnovení betonářské vyztuže a jejím ručním očištěním.

VV

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 5"

VV

"lokální opravy v místech sloupků - 90x 0,30 m2"

VV

90\*0,300

VV

Součet

|    |   |           |                                                                               |    |        |       |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 17 | K | 985112193 | Odkrkání degradovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 27,000 | 19,81 | 535,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s docíštěním k obnovení betonářské vyztuže a jejím ručním očištěním.

|    |   |           |                                                          |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 18 | K | 985131111 | Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou | m2 | 27,000 | 88,76 | 2 397,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

|    |   |           |                                                                              |    |        |       |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 19 | K | 985131311 | Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ruční docíštěním ocelovými kartáči | m2 | 27,000 | 71,85 | 1 940,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

|    |   |           |                                                                |    |        |       |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 20 | K | 985139112 | Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě | m2 | 27,000 | 11,27 | 304,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

|    |   |           |                                                                                     |    |        |        |           |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|
| 21 | K | 985311111 | Reprofiace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky do 10 mm | m2 | 28,410 | 397,43 | 11 291,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|----------------|

| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kód | Popis                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Oasekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání degradovaného betonu, b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 13 Očištění ploch, c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu, d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souborů cen 985 31-21 Ochranný nátěr betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu, e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souborů cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí. |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf + TZ str. 5"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "lokální opravy v místech sloupků - 90x 0,30 m2"                                                                                                                 |    | 27,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 90*0,300                                                                                                                                                         |    | 27,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "sanace části stávající podezdívky v bouraných místech"                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "v místě rozebíratelného oplocení"                                                                                                                               |    | 1,410    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 0,300*(0,350*2+4,000)                                                                                                                                            |    | 1,410    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Mezisoučet                                                                                                                                                       |    | 28,410   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Součet                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu stěn, tloušťky do 2 mm                                                                                           | m2 | 28,410   | 131,72       | 3 742,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm                                                                                         | m2 | 28,410   | 197,75       | 5 618,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                          | m2 | 28,410   | 11,77        | 334,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Ochranný nátěr betonu na bázi silanu impregnační dvojnásobný (OS-A)                                                                                              | m2 | 28,410   | 141,89       | 4 031,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Ochranný nátěr betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě                                                                                            | m2 | 28,410   | 10,27        | 292,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití kotevní maltou v železobetonových konstrukcích 1 táhlo průměru 4,5 mm | m  | 162,000  | 491,38       | 79 604,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na vytvoření drážky nebo vrtu, jejich vyčištění, vložení táhla do drážky nebo kotvy do vrtu včetně dodávky materiálu, zalití drážky nebo vrtu zálivkovou maltou včetně dodávky materiálu a úpravy povrchu pod omítku (bez úpravy omítky). 2. V cenách nejsou započteny náklady na zatmění vertikálních trhlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf + TZ str. 5"                                                                                                              |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | "v místě stávajících sloupků; oboustranně (2*3 ks dl. 300 mm/sloupek)"                                                                                           |    | 162,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 90*((0,300*3)*2)                                                                                                                                                 |    | 162,000  |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | Součet                                                                                                                                                           |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

D 997

Přesun sutě

2 512,00

|    |   |           |                                                                                                                                       |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 28 | K | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m | t | 2,093 | 304,25 | 637,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                              |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 29 | K | 997013219 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m | t | 20,930 | 32,69 | 684,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

VV

2,093\*10 Přepočtené koeficientem množství

20,930

|    |   |           |                                                                                              |   |       |        |        |                |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|
| 30 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | t | 2,093 | 130,85 | 274,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

|    |   |           |                                                                                                                                                |   |        |      |        |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------------|
| 31 | K | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 18,837 | 5,70 | 107,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoli způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 2,093*9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                    |    | 18,837   |              |                   |                 |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 997013801 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového                                                                                                                                    | t  | 1,611    | 108,00       | 174,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,924+0,093+0,594                                                                                                                                                                                           |    | 1,611    |              |                   |                 |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 997013844 | Výzisk z prodeje kovového šrotu - příjmová položka rozpočtu (bude poukázána na příjmový účet objednatele)                                                                                                   | t  | 0,482    | 1 320,00     | 636,00            |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 0,056+0,006+0,420                                                                                                                                                                                           |    | 0,482    |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                 |    |          |              | 470,00            |                 |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998232110 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m                          | t  | 1,015    | 354,00       | 359,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 998232121 | Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m | t  | 1,015    | 108,92       | 111,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Cenu -2111 lze použít i pro oplocení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PSV |           | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 46 829,00         |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 783 |           | Dokončovací práce - nátěry                                                                                                                                                                                  |    |          |              | 46 829,00         |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 783301303 | Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým                                                                                                       | m2 | 149,750  | 23,29        | 3 488,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "rámové oplocení z dílců - výška oplocení 1000 mm"                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplocení v rámu - 1x plocha"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "01-a"                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | (21,500+22,000)*1,000                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "01-b"                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | 51,000*1,000                                                                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "03-a"                                                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | (10,250+16,750+17,000+2,250)*1,000                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           | "lomy oplocení"                                                                                                                                                                                             |    |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | 9,000*1,000                                                                                                                    |    | 9,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                         |    | 149,750  |              |                   |                 |
| 37 | K   | 783301313 | Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem ředidlovým                             | m2 | 149,750  | 27,11        | 4 060,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 38 | K   | 783301401 | Připrava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění ometením                                            | m2 | 149,750  | 2,14         | 320,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| 39 | K   | 783306809 | Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí okartáčováním                                                                      | m2 | 149,750  | 66,50        | 9 958,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 40 | K   | 783314201 | Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                          | m2 | 170,750  | 51,07        | 8 720,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | "C3 - Pohledy drátěného oplocení.pdf                                                                                           |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "rámové oplocení z dílců - výška oplocení 1000 mm"                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplocení v rámu - 1x plocha"                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "01-a"                                                                                                                         |    | 43,500   |              |                   |                 |
| W  |     |           | (21,500+22,000)*1,000                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "01-b"                                                                                                                         |    | 51,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 51,000*1,000                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "03-a"                                                                                                                         |    | 46,250   |              |                   |                 |
| W  |     |           | (10,250+16,750+17,000+2,250)*1,000                                                                                             |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "lomny oplocení"                                                                                                               |    | 9,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 9,000*1,000                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet - stávající oplocení                                                                                                |    | 149,750  |              |                   |                 |
| W  |     |           | "branka 2,0 x 1,5 m"                                                                                                           |    | 6,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | (2,000*1,500)*2                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "brána 3,0 x 1,5 m"                                                                                                            |    | 9,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | (3,000*1,500)*2                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet - Branka + brána                                                                                                    |    | 15,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | "rozebíratelné oplocení"                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "dle čl. 3542 oddílu A03 ceníku 783 - drátěné oplocení v rámu - 1x plocha"                                                     |    | 6,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | 4,000*1,500                                                                                                                    |    | 6,000    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Mezisoučet - rozebíratelné oplocení                                                                                            |    | 170,750  |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 41 | K   | 783315101 | Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                           | m2 | 170,750  | 48,06        | 8 206,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 42 | K   | 783317101 | Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní                                                  | m2 | 170,750  | 49,32        | 8 421,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 43 | K   | 783601711 | Připrava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odrezivěním, odrezovačem bezoplachovým | m  | 99,000   | 2,51         | 248,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| W  |     |           | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| W  |     |           | "rámové oplocení z dílců - počet sloupků = 90 ks"                                                                              |    | 99,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | 90*1,100                                                                                                                       |    | 99,000   |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 44 | K   | 783601715 | Připrava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem ředidlovým    | m  | 99,000   | 2,33         | 231,00            | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 45 | K   | 783606864 | Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí DN 50 mm okartáčováním                      | m  | 99,000   | 5,64            | 558,00            | CS ÚRS 2017 01     |
| 46 | K   | 783614651 | Základní antikorozi nátěr armatur a kovových potrubí DN 50 mm syntetický standardní        | m  | 99,000   | 7,67            | 759,00            | CS ÚRS 2017 01     |
|    | W   |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf"                                                    |    |          |                 |                   |                    |
|    | W   |           | "rámové oplocení z dílců - počet sloupků = 90 ks"                                          |    | 99,000   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | 90*1,100                                                                                   |    | 99,000   |                 |                   |                    |
|    | W   |           | Součet                                                                                     |    |          |                 |                   |                    |
| 47 | K   | 783615551 | Mezinátěr armatur a kovových potrubí DN 50 mm syntetický standardní                        | m  | 99,000   | 9,90            | 980,00            | CS ÚRS 2017 01     |
| 48 | K   | 783617601 | Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní | m  | 99,000   | 8,89            | 880,00            | CS ÚRS 2017 01     |

5 400,00

### Hodinové zúčtovací sazby

| D  | HZS | Popis   | hod                                                                            | 30,000 | 180,00 | 5 400,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------|
| 49 | K   | HZS2131 | Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečnick |        |        |          |                |

"úpravy stávajících ocelových sloupků pro nová vrata, branku a rozebíratelné oplocení"

12,000

"opatření a dílenská příprava materiálu" 12,000

18,000

"montáž na stavbě" 18,000

30,000

Součet

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

## 02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

KSO: 815 22 7

Místo: Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

MůjbiM s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ: 26.05.2017  
Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

327 849,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
327 849,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
68 848,30  
0,00

Cena s DPH

v CZK

396 697,30

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

## 02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant: Mujbim s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

327 849,00

#### HSV - Práce a dodávky HSV

322 669,00

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1 - Zemní práce                         | 24 411,00  |
| 2 - Zakládání                           | 48 075,00  |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce       | 234 815,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 3 198,00   |
| 997 - Přesun sutě                       | 276,00     |
| 998 - Přesun hmot                       | 11 894,00  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | 5 180,00   |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

02 - SO 100.02 - Nové oplocení z dílců

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant: Műjbim s.r.o.

Datum: 26.05.2017

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

327 849,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

322 669,00

D 1

Zemní práce

24 411,00

|   |   |          |                                                                                        |    |         |      |        |                |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|
| 1 | K | 11115111 | Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parterového v rovině nebo svahu do 1:5 | m2 | 108,960 | 1,85 | 202,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na shrabání a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na uložení shrabu na skládku. 3. Z celkové pokosené plochy se neodčítají plochy bez trávního porostu, pokud je jejich plocha menší než 3 m2 jednotlivě. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

VV

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6"

VV

"pruh š. 1,0 m na každou stranu"

VV

(1,000+0,400+1,000)\*(4,500+1,400+2,000\*18+3,500)

VV

Součet

108,960

108,960

|   |   |          |                                               |    |        |       |        |                |
|---|---|----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|
| 2 | K | 11130111 | Sejmutí díru tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše | m2 | 18,160 | 39,26 | 713,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------------|



| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena je určena: a) i pro soubor cen 123 - 0-21 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení části A 02, b) pro podzemní vedení procházející hloubenou vykopávkou nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv směru vedení ke stranám výkopu; c) pro výbušninu nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce a to pro zbývající objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo. Toto ustanovení neplatí pro objem hornin tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztižení výkopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušin, u nichž je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. 4. Množství ztižení výkopávky v blízkosti a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková poloha - je v projektu uvedena, se určí jako objem myšleného hranolu, jehož průřez je pravidelný čtyřúhelník jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná hrana ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopu nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezi-li projekt větší prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, lze použít cenu pro celý objem výkopu v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá objem vedení i s příp. se vyskytujícími obalem; - není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopu uložena, se rovná objemu výkopu, který je projektantem nebo investorem označen. b) výbušnin, určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení uloženo ve výkopu tak, že se vykopávka v celém výšce popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěny nebo dna výkopu, oceňuje se ztižení výkopávky jen pro tu část objemu, v níž se ztižená vykopávka provádí. 6. Jsou-li ve výkopu dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztižení výkopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou. 7. Objem ztižení výkopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopu se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu.</p> |     |           |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| <p>PSC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | "1x NN + 1x STPL"                                                                                                                                                    |    | 0,800    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | 2*(0,400*(0,500+0,500)*1,000)                                                                                                                                        |    | 0,800    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | K   | 132212101 | Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných | m3 | 18,160   | 496,66       | 9 019,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>PSC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svislý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | "C4 - Situace - koordinaci situace.pdf                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | "rýha 400/1000 mm"                                                                                                                                                   |    | 18,160   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | (0,400*1,000)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)                                                                                                                           |    | 18,160   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |           | Součet                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 132212109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horních tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3             | m3 | 18,160   | 135,14          | 2 454,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| <p>PSC</p> <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení výkopku na dopravní prostředek. 2. V cenách 12-2101 až 41-2102 jsou započteny i náklady na i svíslý přesun horniny po házečkách do 2 metrů.</p> |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 162201211 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4                               | m3 | 18,160   | 64,53           | 1 172,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| <p>VV</p> <p>VV</p> <p>VV</p> <p>Součet</p> <p>18,160</p> <p>18,160</p> <p>18,160</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K   | 162201219 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m | m3 | 72,640   | 58,78           | 4 270,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| <p>VV</p> <p>18,16*4 Přepočtené koeficientem množství</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                  |    |          |                 |                   |                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K   | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m              | m3 | 13,620   | 192,42          | 2 621,00          | CS ÚRS 2017 01     |

*Poznámka k souboru cen:*

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na nasyptišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na nasyptišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypání do nasyptí a 171 20-1201 Uložení sypání na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku v každém souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypání nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

|    |                                        |           |                                                                                                                     |    |       |        |        |                |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|----------------|
| VV | "přebytčný výkopek na skládku (Celio)" |           |                                                                                                                     |    |       |        |        |                |
| VV | 18, 160-4,540                          |           |                                                                                                                     |    |       |        |        |                |
| VV | Součet                                 |           |                                                                                                                     |    |       |        |        |                |
| 11 | K                                      | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehklého výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 | m3 | 4,540 | 126,70 | 575,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155. 2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu, b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovná- něho terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m. 3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

"výkopek na deponii pro zpětné zásypy"

|   |  |  |  |  |       |  |  |  |
|---|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| W |  |  |  |  | 4,540 |  |  |  |
| W |  |  |  |  | 4,540 |  |  |  |
| W |  |  |  |  |       |  |  |  |

Součet

|    |   |           |                           |    |       |      |       |                |
|----|---|-----------|---------------------------|----|-------|------|-------|----------------|
| 12 | K | 167102111 | Nakládání drnu ze skládky | m2 | 4,540 | 5,45 | 25,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|---------------------------|----|-------|------|-------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít při pokládce zakoupeného travního drnu.

"na deponii pro zpětné využití"

|   |  |  |  |  |       |  |  |  |
|---|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| W |  |  |  |  | 4,540 |  |  |  |
| W |  |  |  |  | 4,540 |  |  |  |
| W |  |  |  |  |       |  |  |  |

Součet

|    |   |           |                             |    |       |       |       |                |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|
| 13 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 4,540 | 12,46 | 57,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------|----|-------|-------|-------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|-----------------|-------------------|--------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m<sup>2</sup> skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasně skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasně skládky předepsané projektem tak, že na 1 m<sup>2</sup> projektem určené plochy této skládky připadáli nevyšší 2 m<sup>3</sup> výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasně skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 sejmутí ornice nebo lesní plůdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0-.. Uložení sypání do náspů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m<sup>3</sup> uloženího výkopku (sypání) v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |                                       |                                                                  |   |        |        |          |                |
|----|---|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| VV |   | "deponie u vjezdu pro zpětné použití" |                                                                  |   |        |        |          |                |
| VV |   | 4,540                                 |                                                                  |   | 4,540  |        |          |                |
| VV |   | Součet                                |                                                                  |   | 4,540  |        |          |                |
| 14 | K | 171201211                             | Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkové) | t | 23,154 | 104,00 | 2 408,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice; a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny) v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p> |     |           |                                                                                                                                          |        |          |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                          | 23,154 |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K   | 174101101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3     | 4,540    | 63,67        | 289,00            | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 174 10-... jsou určeny pro zhuštění záspy s mírou zhuštění: a) z hornin soudržných do 100 % P<sub>S</sub>, b) z hornin nesoudržných vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zhuštění. 2. Je-li projektem předepsáno vyšší zhuštění, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se záspy individuálně. 3. Ceny nelze použít pro záspy rýh pro drenážní tratě vody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Záspy těchto rýh se oceňují cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný záspy odvodňovacích kandiů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Záspy sypacínou rýh bez ohledu na šířku kandi; cena obsluhuje i náklady na ruční nezhutněný záspy výšky do 200 mm nad vrchol potrubí. 4. V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypání ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem záspy je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podkládky (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu záspy neodědít. Pro stanovení objemu záspy se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu. 7. Odklizení zbylého výkopu po provedení záspy zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopu: a) do 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nekládaní výkopu nebo sypání a 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. V případě, že se jedná o výkopek ulehý - rozpojení a naložení výkopu cenami souboru cen 122. 0-1. souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu; b) přes 1 m<sup>3</sup> na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklizeť zároveň s prováděním výkopových, pouze přemístění výkopu cenami souboru cen 162. 0-1. Vodovodné přemístění výkopu. Při zmiňném objemu zbylého výkopu se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopu. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého podzemní vedení nebo záspy jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypání do nezhutněných náspů, není-li projektem předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, b) cenou 171 10-111 Uložení sypání do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno zhuštění rozprostřeného zbylého výkopu, a to v objemu vypočteném podle poznámky č.6, příp. zmenšeném o objem výkopu, který byl již odklizen. 9. Míru zhuštění předepisuje projekt.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdř  
"zpětné doplnění podél nové podezdívky v místě rýhy"  
((0,050\*1,000)\*(4,500+2,000\*18+3,500+1,400))\*2

Součet

4,540  
4,540

|    |   |           |                                                                                                  |    |       |       |        |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|
| 16 | K | 180501111 | Zpevnění ploch zatravněním předpěstovaným travním kobercem plošným v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 4,540 | 31,42 | 143,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na naložení odpadu s odvozem do 20 km a s jeho složením. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) na přípravu půdy, b) dodávku dřvu, c) zalití vodou, toto lze oceňovat cenami částí C02 souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou, d) uložení odpadu na skládce. 3. Schematický nářez je v příloze č. 2 Všeobecných podmínek.

"C4 - Situace - koordinacní situace.pdř  
"zpětné doplnění podél nové podezdívky v místě rýhy"  
WV  
WV

| pČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (0,050*2)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)                                                                                                                                                        |    | 4,540    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 4,540    |              |                   |                 |
| 17 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181111111 | Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvisele plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5           | m2 | 4,540    | 16,90        | 77,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro vyrovnání nerovnosti neupraveného rostlého nebo ulehleho terénu. 2. Ceny lze použít pro vyrovnání terénu při zakládání trávníku. 3. V cenách nejsou započteny náklady na hutnění. Tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 215 90-1.. Zhutnění podlaží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 katalogu 800-1 Zemní práce. 4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně. |           |                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "po provedení zásepů podél nové podezdívky v místě rýhy"                                                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | (0,050*2)*(4,500+2,000*18+3,500+1,400)                                                                                                                                                        |    | 4,540    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 4,540    |              |                   |                 |
| 18 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185851121 | Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m                                                                                                                                        | m3 | 0,045    | 232,46       | 10,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "předpoklad 10 l/m2"                                                                                                                                                                          |    | 0,045    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 4,540*10/1000                                                                                                                                                                                 |    | 0,045    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2         | Zakládání                                                                                                                                                                                     |    |          |              | 48 075,00         |                 |
| 19 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279113134 | Základové zdi z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm                                    | m2 | 45,400   | 903,39       | 41 014,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m2 plochy zdiva.                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf"                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "podezdávka š. 300 mm, výšky 1000 mm"                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | 1,000*(4,500+1,400+2,000*18+3,500)                                                                                                                                                            |    | 45,400   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Součet                                                                                                                                                                                        |    | 45,400   |              |                   |                 |
| 20 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 279361821 | Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 | t  | 0,249    | 28 356,58    | 7 061,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "ložná výztuž - 2x R8 v každé spáře"                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | ((2*5)*(4,500+1,400+36,000+3,500))*0,395*0,001                                                                                                                                                |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | "svislá výztuž 1xR8 do každého otvoru ZB"                                                                                                                                                     |    | 0,179    |              |                   |                 |

| PČ Typ | Kód | Popis                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------|-----|--------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W      |     |                                      |    | 0,070    |              |                   |                 |
| W      |     | $((1,000*2)*(9+3+72+7))*0,385*0,001$ |    | 0,070    |              |                   |                 |
|        |     | Součet                               |    | 0,249    |              |                   |                 |

### D 3 Svislé a kompletní konstrukce

234 815,00

|    |   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |       |                      |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------------------|
| 21 | K | 311101211 | Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání do 0,02 m2 trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy | m | 0,600 | 58,46 | 35,00 CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|----------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Neodečítá-li se objem neprovedeného betonu podle čl. 3523 odst. a) Všeobecných podmínek tohoto katalogu (do 0,10 m3 a do 0,05 m2), neocení se ukládání vložek cenami -1211 (do 0,02 m2) a -1212 (do 0,05 m2), ale pouze jejich dodávka podle poznámky 2 a 3. 2. Dodávka vložek předepsaných projektem se oceňuje ve specifikaci. 3. Ztrátne lze stanovit ve výši 1 %.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf

"1x NN + 1x STPL"

(1,000+1,000)\*0,300

Součet

0,600

0,600

|    |   |           |                                                                                                                                                 |     |        |       |                         |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|
| 22 | K | 338171111 | Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zatížením cementovou maltou do vymezených otvorů | kus | 23,000 | 67,16 | 1 545,00 CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro zatížení (zabetonování) vzpěr rohových sloupků. 2. V cenách nejsou započteny náklady na sloupky a vzpěry. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci. 3. Výškou sloupku se rozumí jeho délka před osazením. 4. Montáž pleťva se oceňuje cenami souboru cen 348 17 Osazení oplacení. 5. V cenách osazování do zemního vrutu je započten i štěrka fixující sloupek.

|    |   |           |                                                                                                                                        |     |        |          |                         |
|----|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------------|
| 23 | M | 5530PL-1  | plotový sloupek systémového oplacení dl. 2000 mm včetně trubkové vložky dl. 1000 mm a čepice kulatého sloupku, barva imitace zlatý dub | kus | 23,000 | 1 680,00 | 38 640,00               |
| 24 | K | 348171530 | Osazení oplacení z dílců kovových z plechu vlnitého nebo profilového do 15 st. sklonu svahu, hmotnosti 1 m oplacení přes 50 do 70 kg   | m   | 45,400 | 111,79   | 5 075,00 CS ÚRS 2017 01 |

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílců, tyto se oceňují ve specifikaci.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf

4,500+1,400+2,000\*18+3,500

Součet

45,400

45,400

|    |   |          |                                                                         |     |        |          |            |
|----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
| 25 | M | 5530PL-2 | dílec systémového oplacení výšky 2000 mm, barva imitace zlatý dub       | kus | 23,000 | 7 760,00 | 178 480,00 |
| 26 | M | 5530PL-3 | kryčka široká systémového oplacení dl. 2000 mm, barva imitace zlatý dub | kus | 92,000 | 120,00   | 11 040,00  |

### D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 198,00

|    |   |           |                                                                                                     |     |        |       |                         |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|
| 27 | K | 966071721 | Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním | kus | 22,000 | 60,11 | 1 322,00 CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------------------------|

| pČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"                                                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "předpoklad vzdálenosti sloupků cca. 2500 mm"                                                                                                 |    | 22,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 22,000                                                                                                                                        |    | 22,000   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                        |    | 47,555   | 39,45        | 1 876,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 966071822 | Rozebření oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m                                                            | m  |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           | 1. V cenách nejsou započteny náklady na demontáž sloupků.                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf"                                                                                                      |    | 47,555   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 4,523+3,633+39,399                                                                                                                            |    | 47,555   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | Součet                                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 997 |           | Přesun sutě                                                                                                                                   |    |          |              | 276,00            |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m         | t  | 0,250    | 405,67       | 101,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 1. V cenách -3111 až -3117 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovňování sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb. |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km                                                  | t  | 0,250    | 174,47       | 44,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t  | 2,250    | 7,60         | 17,00             | CS ÚRS 2017 01  |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| 1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                               |    |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           | 0,25*9 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                               |    | 2,250    |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 32 | K   | 997013844 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) vytryskaného materiálu se zbytky barev | t  | 0,250    | 455,20       | 114,00            |                 |

|                             |   |           |                                                                                                                                                                                    |   |        |        |           |                |
|-----------------------------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------------|
| D 998 Přesun hmot 11 894,00 |   |           |                                                                                                                                                                                    |   |        |        |           |                |
| 33                          | K | 998232110 | Přesun hmot pro oplacení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m | t | 33,040 | 360,00 | 11 894,00 | CS ÚRS 2017 01 |

PSC  
*Poznámka k souboru cen:*  
 1. Cenu 2111 lze použít i pro oplacení ze sloupků a dílců prefabrikovaných dřevěných, kovových nebo železobetonových

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 180,00

|                                                   |   |         |                                                                                    |     |       |        |        |                |
|---------------------------------------------------|---|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 34                                                | K | HZS1291 | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník | hod | 3,000 | 180,00 | 540,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| V "vytyčení stavby, spoluúčast pro geodeta" 3,000 |   |         |                                                                                    |     |       |        |        |                |
| V Součet 3,000                                    |   |         |                                                                                    |     |       |        |        |                |

|                                                          |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |
|----------------------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|----------------|
| 35                                                       | K | HZS4221 | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet | hod | 16,000 | 290,00 | 4 640,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| V "vytyčení stavby - směrové a výškové" 3,000            |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |
| V "průběžné kontrolní měření během stavby" 2*3,000 6,000 |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |
| V "zaměření dokončené stavby" 3,000                      |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |
| V "vypracování geometrického plánu" 4,000                |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |
| V Součet 16,000                                          |   |         |                                                                               |     |        |        |          |                |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úprava oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

## 03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

KSO:

815 22 7

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Můjbiim s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezuující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 886,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
82 886,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
17 406,10  
0,00

Cena s DPH

v CZK

100 292,10

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terénní úpravy

Soupis:

03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017  
Projektant: Mújbm s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

82 886,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

72 686,00

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1 - Zemní práce                         | 17 608,00 |
| 2 - Zakládání                           | 294,00    |
| 5 - Komunikace pozemní                  | 28 994,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 13 000,00 |
| 997 - Přesun sutě                       | 10 972,00 |
| 998 - Přesun hmot                       | 1 818,00  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby          | 10 200,00 |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

1 - SO 100.00 - Oplocení, zpevněné plochy a terenní úpravy

Soupis:

## 03 - SO 100.03 - Zpevněné plochy

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant: Mújibim s.r.o.

Datum: 26.05.2017

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

### Náklady soupisu celkem

82 886,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 686,00

D 1

Zemní práce

17 608,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|
| 1 | K | 113106123 | Rozebření dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby | m2 | 44,500 | 29,59 | 1 317,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|----------------|

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami -7130, -7131, -7132, -7170, -7171, -7172, -7230, -7231 a -7232 Odstranění podkladů nebo krytí z betonu prostého; pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. U komunikací pro pěši a u vozovek a ploch menších než 50 m2 jsou ceny určeny pro ruční rozebrání (kromě silničních dílců), u vozovek a ploch větších než 50 m2 pro rozebrání strojní. 4. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01 tohoto ceníku, b) betonových, kamenných nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0. . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01 tohoto ceníku. 5. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

WV

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf

44,500

44,500

WV

Součet

44,500

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                 | MJ             | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 2  | K   | 113107112 | Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m <sup>2</sup> z kameniva těžkého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm | m <sup>2</sup> | 44,500   | 80,23        | 3 570,00          | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. U ploch menších než 50 m<sup>2</sup> jsou ceny určeny pro ruční odstranění podkladů nebo krytů, u ploch větších než 50 m<sup>2</sup> pro odstranění strojně. 3. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153 a -7211 až -7213 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štetkopísku, škvárů, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín. b) -7121 až 7125, -7161 až -7165 a -7221 až -7225 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem. c) -7130 až -7132, -7170 až -7172 a -7230 až -7232 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem. 4. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živitými potěrkami nebo nátěry. 5. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 6. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živitých podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73 - Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 7. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m u cen -7111 až -7146 a přes 20 m u cen -7151 až -7246 se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí. 8. Ceny -714, -, -718. a -724. nelze použít pro odstranění podkladů nebo krytů frézováním.

"C4 - Situace - koordinaci situace.pdf

44,500  
44,500  
Součet

|   |   |           |                                                                                                                                                                 |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 3 | K | 113202111 | Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 38,230 | 29,92 | 1 144,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny: a) pro vytřetí obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoli druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárováním jakýmkoli materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytřetých obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytřetých dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytřetí obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobně množství vytřetí obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

"C4 - Situace - koordinaci situace.pdf

3,938+0,891+2,250+0,864+9,712+1,411+3,533+1,048+0,889+3,305+2,535+5,006+0,638+0,631+0,445+1,134  
38,230  
38,230  
Součet

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                            | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 119003131 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska zřízení                                                                                                         | m  | 48,725   | 14,99        | 730,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</p> <p>"C4 - Situace - koordinací situace.pdf<br/>(5,207+2,204+9,469+5,133)+(3,610+5,040+4,597+7,646+0,917+4,902)</p> <p>Součet</p> |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    | 48,725   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    | 48,725   |              |                   |                 |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 119003132 | Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska odstranění                                                                                                      | m  | 48,725   | 5,70         | 278,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně zřízení -2121, -2131, -2411, -3211, -3212, -3213, -3215, -3217, -3121, -3223, -3227 jsou započteny i náklady na opotřebení. 2. V ceně zřízení mobilního oplocení -3211, -3213, -3217, -3223, -3227 je zahrnuto i opotřebení betonové patky, vzpěry, spojky. 3. Položku -2411 lze použít pouze pro šířku výkopu do 1,0 m. 4. V položce -3131 jsou započteny i náklady na dřevěný sloupek. 5. U položek -2311, -4111, -4121 je uvažováno se 100% opotřebením. Bezpečný vlez nebo výlez se zpravidla umísťuje po 20 m délky výkopu. 6. Položky tohoto souboru cen jsou určeny k ocenění pomocných konstrukcí sloužících k zabezpečení výkopů (BOZP) na veřejných prostranstvích (v obcích, na komunikacích apod.). Položky nelze užít k ocenění zařízení stavenišť, pokud se toto oceňuje pomocí VRN.</p>                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                  |    |          |              |                   |                 |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | K   | 122202201 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 | m3 | 24,717   | 76,13        | 1 882,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3-2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedení v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svíslými rovinnými proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje: - při objemu do 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství do 100 m<sup>3</sup> - při objemu přes 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. d) pro sejmnutí podrobností s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách, tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčné přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný průřez, na němž projekt vykládá rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

|   |   |                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |        |                |
|---|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|----------------|
| W |   | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 6-7" |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |        |                |
| W |   | "Vjezdová část"                                       |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |        |                |
| W |   | 76,260*0,450                                          |                                                                                                                                                                                                                   |    | 34,317  |       |        |                |
| W |   | "odpočet původní odstraňované ZP"                     |                                                                                                                                                                                                                   |    | -10,680 |       |        |                |
| W |   | -44,500*0,240                                         |                                                                                                                                                                                                                   |    | 23,637  |       |        |                |
| W |   | Mezisoučet - vjezd                                    |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |        |                |
| W |   | "stání na kontejner"                                  |                                                                                                                                                                                                                   |    |         |       |        |                |
| W |   | 4,500*0,240                                           |                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,080   |       |        |                |
| W |   | Mezisoučet - kontejner                                |                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,080   |       |        |                |
| W |   | Součet                                                |                                                                                                                                                                                                                   |    | 24,717  |       |        |                |
| 7 | K | 122202209                                             | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3 | m3 | 24,717  | 13,12 | 324,00 | CS ÚRS 2017 01 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3\*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimodrobné křižení a pro výkopky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopky mezi svíslými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmутí podomíči s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávký a prokopávký v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                       |    |        |        |          |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 8 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 24,717 | 144,31 | 3 567,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-1. Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládky výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemístěje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývání materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

|   |   |           |                                                                       |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 9 | K | 171201211 | Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 42,019 | 78,00 | 3 277,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zaspání korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypání; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nadřiti. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadáji nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypání do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypání ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypání) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypání). V rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

|    |   |                                             |                                                                       |        |        |       |          |                |
|----|---|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------------|
| V  |   | 24,717*1,7 Přepočtené koeficientem množství |                                                                       | 42,019 |        |       |          |                |
| 10 | K | 181102302                                   | Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezích mimo skalních se zhutněním | m2     | 80,760 | 12,71 | 1 026,00 | CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny se zhutněním jsou určeny pro všechny míry zhutnění. 2. Ceny 10-2301, 10-2302, 20-2301 a 20-2305 jsou určeny pro urovňání nově zřizovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoli druhu, pod humusování, drnování a dále předejde-li projektu urovňání pláňe z jiného důvodu. 3. Cena 10-2303 je určena pro vyplnění sypáním prohlubní zářezů v horninách 5, 6 a 7. 4. Ceny neplatí pro zhutnění pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 215 90-1101 Zhutnění podloží pod násypy. 5. Ceny neplatí pro urovňání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňání se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů A 01 tohoto katalogu. 6. Urovňání ploch ve sklonu přes 1:5 (svaňování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů, části A 01 tohoto katalogu. 7. Vyplnění prohlubní v horninách tř. 5, 6, a 7 betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 Zřízení konstrukcí katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letecké.

|   |  |                                                        |  |  |  |  |        |  |
|---|--|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------|--|
| V |  | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7" |  |  |  |  |        |  |
| V |  | "vjezdová část"                                        |  |  |  |  |        |  |
| V |  | 76,260                                                 |  |  |  |  | 76,260 |  |
| V |  | Mezisoučet - vjezd                                     |  |  |  |  | 76,260 |  |
| V |  | "stání na kontejner"                                   |  |  |  |  |        |  |
| V |  | 4,500                                                  |  |  |  |  | 4,500  |  |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W  |     |           | Mezisoučet - kontejner                                                      |    | 4,500    |              |                   |                 |
| W  |     |           | Součet                                                                      |    | 80,760   |              |                   |                 |
| 11 | K   | 181951102 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 80,760   | 6,10         | 493,00            | CS ÚRS 2017 01  |

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy záspy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláňe z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-1 Svaňování. 3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182. 0-11 Svaňování trvalých svahů do projektovaných profilů. 4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 6-7"

"vjezdová část"

76,260

Mezisoučet - vjezd

"stání na kontejner"

4,500

Mezisoučet - kontejner

Součet

294,00

D 2

Zakládání

|    |   |           |                                                                                                                                                 |    |        |      |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|
| 12 | K | 215901101 | Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a nesoudružných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 | m2 | 80,760 | 3,64 | 294,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro zhutnění ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1 : 5, je-li předepsáno zhutnění do hloubky 0,7 m od pláňe. 2. Cenu nelze použít pro zhutnění podloží z hornin konzistence kašovitě až tekoucí. 3. Míru zhutnění podloží předepisuje projekt. 4. Množství jednotek se určí v m2 půdorysné plochy zhutněného podloží.

"C4 - Situace - koordinací situace.pdf + TZ str. 6-7"

"vjezdová část"

76,260

Mezisoučet - vjezd

"stání na kontejner"

4,500

Mezisoučet - kontejner

Součet

28 994,00

D 5

Komunikace pozemní

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                                                  | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                    | 564231111   | Podklad nebo podsyp ze šterkopísku ŠP s rozproštěním, vltčením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm                                                                                                                                                                 | m2 | 76,260   | 37,54        | 2 863,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6" |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "vjezdová část"                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,260                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 76,260   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Součet                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                    | 564851111   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 150 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 4,500    | 63,99        | 288,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 7" |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "1x tl. 50 mm (fr. 8-16) + 1x tl. 100 mm (fr. 0-63)" |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "stání na kontejner"                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4,500                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,500    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Součet                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                    | 564871112   | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění tl. 260 mm                                                                                                                                                                                        | m2 | 76,260   | 107,51       | 8 199,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6" |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "1x tl. 50 mm (fr. 8-16) + 1x tl. 210 mm (fr. 0-63)" |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "vjezdová část"                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,260                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 76,260   |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Součet                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 76,260   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                    | 596211110   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžkého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítlým hutněním, vibrováním a se smetením přebytkého materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 80,760   | 160,50       | 12 962,00         | CS ÚRS 2017 01  |
| <p><b>Poznámka k souboru cen:</b></p> <p>1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na vyplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p> |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| <p><b>PSC</b></p> <p>"C4 - Situace - koordinacní situace.pdf + TZ str. 6-7"</p> <p>"vjezdová část"</p> <p>76,260</p> <p>Mezisoučet - vjezd</p> <p>"stání na kontejner"</p> <p>4,500</p> <p>Mezisoučet - kontejner</p> <p>80,760</p> <p>Součet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M                                                    | 592453080.1 | dlažba zámková dle původní dlažby tl. 6 cm přírodní                                                                                                                                                                                                                | m2 | 39,408   | 118,80       | 4 682,00          |                 |
| VV "doplnění novou dlažbou po využití původně demontované dlažby"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

| PČ Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 80,760-44,500                                                                                                                                                                                           |     | 36,260   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | "přípočet za znehodnocenou/nepoužitelnou původní dlažbu"                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2,000                                                                                                                                                                                                   |     | 2,000    |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | Součet                                                                                                                                                                                                  |     | 38,260   |              |                   |                 |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 38,26*1,03 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                             |     | 39,408   |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9           | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                     |     |          |              | 13 000,00         |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky | m   | 26,435   | 110,93       | 2 932,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách - 1113 a - 1213 též náklady na zřízení bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> <p>"C4 - Situace - koordinací situace.pdf</p> <p>"použití původních obrubníků s doplněním nových jako náhrada za nepoužitelné původní obrubníky"</p> <p>3,328+1,016+0,622+0,949+5,175+2,440+3,315+0,971+1,127+3,194+4,298</p> <p>Součet</p> <p>26,435</p> <p>26,435</p> |             |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 592174680 | obrubník betonový silniční nájezdový vibrolisovaný 100x15x15 cm                                                                                                                                         | kus | 3,030    | 75,00        | 227,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 3*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |     | 3,030    |              |                   |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 592174690 | obrubník betonový silniční přechodový L + P vibrolisovaný 100x15x15-25 cm                                                                                                                               | kus | 2,020    | 204,00       | 412,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 2*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                 |     | 2,020    |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 592174650 | obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm                                                                                                                                                   | kus | 10,100   | 85,80        | 867,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 10*1,01 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                |     | 10,100   |              |                   |                 |
| 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | K 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15                                                          | m   | 9,000    | 82,17        | 740,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| <p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na zalití a zatření spár cementovou maltou. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků; tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Část lože přesahující tloušťku 100 mm lze ocenit cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek, katalogu 822-1.</p> <p>"C4 - Situace - koordinací situace.pdf</p> <p>"stání na kontejner"</p> <p>3,000*2+1,500*2</p> <p>Součet</p> <p>9,000</p> <p>9,000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
| 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M 592175090 | obrubník betonový univerzální přírodní 50x8x25 cm                                                                                                                                                       | kus | 18,180   | 36,06        | 656,00            | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Typ                                                 | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Množství | J.cena<br>[CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová<br>soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 9*2,02 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   | 18,180 |          |                 |                   |                    |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                   | 919726123 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2                                                                                                                       | m2     | 80,760   | 37,45           | 3 024,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.                                                                                                                                                                                                    |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf             |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "vjezdová část"                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 76,260            |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 76,260                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 76,260            |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mezisoučet - vjezd                                  |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "stání na kontejner"                                |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 4,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,500                                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 4,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mezisoučet - kontejner                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 80,760            |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                   | 919731122 | Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živině tl. přes 50 do 100 mm                                                                                    | m      | 6,500    | 20,93           | 136,00            | CS ÚRS 2017 01     |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 1. Pro volbu cen je rozhodující maximální tloušťka zarovnané styčné plochy. 2. Náklady na vodorovné přemístění suti zbylé po zarovnání styčné plochy se samostatně neoceňují, tyto náklady jsou započteny ve vodorovném přemístění suti prováděném při odstraňování podkladů nebo krytů. |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf             |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "napojení nového obrubníku na stávající komunikaci" |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "vjezd"                                             |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,500                                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,000             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "stání pro kontejner"                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,000             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000                                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 6,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                   | 919732211 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živinového povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry | m      | 6,500    | 261,00          | 1 697,00          | CS ÚRS 2017 01     |
| Poznámka k souboru cen:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.                                                                                                                                                                                  |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "C4 - Situace - koordinacní situace.pdf             |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "napojení nového obrubníku na stávající komunikaci" |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "vjezd"                                             |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,500                                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,000             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "stání pro kontejner"                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 3,000             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,000                                               |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 | 6,500             |                    |
| W                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Součet                                              |           |                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                 |                   |                    |
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                       | K                                                   | 938908411 | Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živinového, betonového nebo dlažebného                                                                                                             | m2     | 80,760   | 3,23            | 261,00            | CS ÚRS 2017 01     |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny jsou určeny pro očištění: a) povrchu stávající vozovky, b) povrchu rozestavěné trvalé vozovky, předepíše-li projekt užívat nově zřizovanou vozovku po dobu výstavby ještě před zřízením konečného závěrečného krytu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí. |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | "Vjezdová část"                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 76,260                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 76,260   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | Mezisoučet - vjezd                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | "stání na kontejner"                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 4,500                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 4,500    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | Mezisoučet - kontejner                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 80,760   |              |                   |                 |
| 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 979024443 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních | m  | 38,230   | 17,47        | 668,00            | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 3,938+0,891+2,250+0,864+9,712+1,411+3,533+1,048+0,889+3,305+2,535+5,006+0,638+                                                                                                                                                                           |    | 38,230   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 0,631+0,445+1,134                                                                                                                                                                                                                                        |    | 38,230   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 979054451 | Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem                                              | m2 | 44,500   | 31,00        | 1 380,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| PSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           | "C4 - Situace - koordinací situace.pdf                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | 44,500                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 44,500   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | W   |           |                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 997       | Přesun sutě                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |              | 10 972,00         |                 |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | K   | 997221151 | Vodorovná doprava sutí stavebním kolečkem s naložením a se složením z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m                                                                                                                                          | t  | 19,407   | 118,20       | 2 294,00          | CS ÚRS 2017 01  |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny vodorovnou dopravu suti pro nepřístupné plochy, kam není možný příjezd dopravních prostředků - především pro vnitřní plochy objektů, např. dvorky, atria, terasy. 2. Ceny 997 22-114 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 3. Ceny 997 22-115 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

"zámková dlažba a obrubníky pro zpeřtné použití"

"ZDL" 11,570

"OBR" 7,837

Součet

|    |   |           |                                                                                                                       |   |        |       |        |                |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|
| 31 | K | 997221551 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km | t | 13,350 | 24,04 | 321,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

"původní podsyp ZP"

13,350

Součet

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |         |      |        |                |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------------|
| 32 | K | 997221559 | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 120,150 | 5,62 | 675,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

13,35\*9 Přepočtené koeficientem množství

|    |   |           |                                                              |   |        |       |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|
| 33 | K | 997221611 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti | t | 13,350 | 90,89 | 1 213,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

|    |   |           |                                                                          |   |        |        |          |                |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|
| 34 | K | 997221612 | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot | t | 19,407 | 279,71 | 5 428,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|----------------|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

"zámková dlažba a obrubníky pro zpeřtné použití"

"ZDL" 11,570

11,570

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Typ | Kód       | Popis                                                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "OBR" 7,837                                                                                                       |     | 7,837    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | Součet                                                                                                            |     | 19,407   |              |                   |                 |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 997221855 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva                                          | t   | 13,350   | 78,00        | 1 041,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| Poznámka k souboru cen:<br>1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů. |     |           |                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 998 |           | Přesun hmot                                                                                                       |     |          |              | 1 818,00          |                 |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu        | t   | 17,926   | 101,39       | 1 818,00          | CS ÚRS 2017 01  |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HZS |           | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                          |     |          |              | 10 200,00         |                 |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | HZS1291   | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník                                | hod | 4,000    | 180,00       | 720,00            | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "spoluúčast při geodetickém vytyčení stavby"                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 4,000                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | Součet                                                                                                            |     | 4,000    |              |                   |                 |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | HZS1421   | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník výstavby silnic | hod | 20,000   | 180,00       | 3 600,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "nespecifikované či jinak nepopsané práce"                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "např. úprava terénu za obrubníkem apod."                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 20,000                                                                                                            |     | 20,000   |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | Součet                                                                                                            |     | 20,000   |              |                   |                 |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K   | HZS4221   | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet                                     | hod | 21,000   | 280,00       | 5 880,00          | CS ÚRS 2017 01  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "vytyčení stavby - směrové a výškové"                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 4,000                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "průběžné kontrolní měření během stavby"                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 3*3,000                                                                                                           |     | 9,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "zaměření stavby po dokončení"                                                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 4,000                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | "vypracování geodetického plánu"                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | 4,000                                                                                                             |     | 4,000    |              |                   |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | W   |           | Součet                                                                                                            |     | 21,000   |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

KSO: 815 22 7

Místo: Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Projektant:

Můjším s.r.o.

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

CC-CZ:

Datum:

26.05.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77 400,00

DPH základní  
snížená

Základ daně  
77 400,00  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 254,00  
0,00

Cena s DPH

v CZK

93 654,00

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Litvínov

Datum: 26.05.2017

Zadavatel:

Město Litvínov

Projektant: Mújbm s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

77 400,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

77 400,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

15 600,00

VRN5 - Finanční náklady

39 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

7 800,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba plotu, výměna brány a branky, terenní úpravy oprava stáv. oplocení areálu MŠ Čapkova, Litvínov

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Litvínov

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

Datum: 26.05.2017

Projektant: Mújbim s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

77 400,00

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

77 400,00

#### D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                             |     |       |           |           |                |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce - geometrický plán v tištěné podobě (4x) + elektronické podobě (1x) ve formátu např. .pdf; dwg; apod. | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

#### D VRN3 Zařízení staveniště

15 600,00

|   |   |           |                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |            |           |                |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----------|----------------|
| 2 | K | 032002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště vybavení staveniště - po celou dobu provádění prací - např. mobilní chemická toaleta, skladovací a šatní buňka, oplocení stavby apod. - 4% ze ZRN SO 100.01 až 100.03 | 4% | 0,040 | 390 000,00 | 15 600,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|-----------|----------------|

P Poznámka k položce:

Jako jednotkovou cenu dosadit součet ZRN stavebních objektů SO 100.01 + SO 100.02 + SO 100.03

#### D VRN5 Finanční náklady

39 000,00

|   |   |           |                                                                                                                       |     |       |            |           |                |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------|----------------|
| 3 | K | 052002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva - ve výši 10% z ZRN SO 100.01 až 100.03 | 10% | 0,100 | 390 000,00 | 39 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|-----------|----------------|

P Poznámka k položce:

Jako jednotkovou cenu dosadit součet ZRN stavebních objektů SO 100.01 + SO 100.02 + SO 100.03

#### D VRN7 Provozní vlivy

7 800,00

|   |   |           |                                                                                                                          |    |       |            |          |                |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|----------------|
| 4 | K | 071002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů provozní vlivy provoz investora, třetích osob - 2% z ZRN SO 100.01 až 100.03 | 2% | 0,020 | 390 000,00 | 7 800,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|---|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|----------------|

## Změnový list

Č.

1

stavba:

Datum :

Vypracoval :

Popis změny a její účel :

[illegible]

Vypracoval :




Datum :

Kontroloval :

Datum :

Smlouva o dílo číslo: KT/9280/17

Smlouva o dílo: B1701 Stavba a oprava plotu, výměna vrat a branky MŠ Čapkova č.p.2035 v Litvínově

|                   | Datum                                                                             | Jméno                | Funkce                                                                              | Podpis                                                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zpracoval:        | 14.6.2017                                                                         | Iveta Dunovská       | referent OIRR                                                                       |  |
| Schválil:         | 26.6.2017                                                                         | Ing. Pavel Andrt     | vedoucí OIRR                                                                        |  |
| Správce rozpočtu: | 27.6.2017                                                                         | Ing. Romana Švarcová | ekonom OIRR                                                                         |  |
| Právní oddělení:  | 28.6.2017                                                                         | Mgr. Jan Buchta      | právní oddělení                                                                     |  |
| Schváleno - RM:   |  | Číslo usnesení:      |  |  |
| ZM:               |  | Číslo usnesení:      |  |                                                                                     |
| Zveřejněno:       | Od: -----                                                                         | Do: -----            |                                                                                     |                                                                                     |