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3.1

Smlouva o dilo ¢. KT/10619/19
na projektové prace a inzenyrskou ¢innost na stavbu
»K1901 Modernizace autobusovych zastavek — ll.etapa“

uzavrena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.v platném znéni
(dale jen Ob¢ansky zakonik nebo OZ)

Objednatel
Zastoupeny
Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
¢.u.

(dale jen objednatel)

Zhotovitel
Zastoupeny

Sidlo

IC

DIC

Bankovni spojeni
¢é.a.

Datova schranka
Telefonni kontakty
(dale jen zhotovitel)

L.
Smluvni strany

: Mésto Litvinov

. Mgr. Kamilou Blahovou, starostkou mésta

. Méstsky urad Litvinov, Namésti Miru11, 436 01 Litvinov
: 002 66 027

: CZ 00266027

: KB a.s. Litvinov

: 0000921491 / 0100

: ADVISIA s.r.o.

: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem spoleCnosti
. Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8

. 24668613

: CZ24668613

: KB as.

: 115-633010217/0100

. jazgkjv

: 702 155 581

Zastupce povéreny jednanim ve vécech technickych za objednatele : Ing. Eva Rambouskova,
vedouci odboru investic a regionalniho rozvoje, Jana Jinglingova, lveta Dunovska, Zdenek
Porcal, Ing. Jifi Kohout, Bc. Du$an Cernohorsky - referenti odboru investic a regionalniho

rozvoje

za zhotovitele:

ve vécech smluvnich: Ing. Robert Weisz, tel. 702 155 581, e-mail: robert.weisz@advisia.cz ve
vécech technickych: Ing. Miroslav Vétrovsky, ¢. CKAIT 0011067

Vychozi tdaje:

L.
Vychozi podklady a adaje

Nazev stavby: ,K1901 Modernizace autobusovych zastavek — ll.etapa“ — projektova

dokumentace
Misto stavby:
Stavebnik:

Litvinov
Mésto Litvinov

Il
Predmét plnéni

Zhotovitel se =zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,K1901
Modernizace autobusovych zastavek — ll.etapa“ v rozsahu pfislusné zadavaci dokumentace, jejich
pfiloh a cestnych prohlaSeni, dle platnych &eskych technickych norem a soucasnych




uzivatelskych standardd a dle obecné zavaznych platnych pravnich predpist a dle pisemnych
pokyn( objednatele, zapsanych v ramci prabéznych jednani.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na svij naklad a nebezpedi.

3.3 Zpracovani projektové dokumentace na stavbu ,K1901 Modernizace autobusovych zastavek —
ll.etapa“ bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. €. 62/2013 Sb. a &.405/2017-
pfilohy 8, 11 — PD pro vydani spoleéného povoleni

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, pfilohy 7 nebo 8 — ohlaseni
nebo stav.povoleni

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravnich staveb, pfilohy 9 — pro provadéni
stavby

Rozsah plnéni dila:

S0-01 Zastavka Hamr - Sidlisté

v Zpracovat dopravni a materidlovou studii fegeni zastavky i stani s ohledem na soucasné platné pravni
predpisy, s pfihlédnutim na nejnovsjsi technologické postupy
v Reseni je pozadovano v souladu s principy bezbariérovosti, bezpecnosti a komfortu cestujicich pii

nastupovani i vystupovani z prostredkt MHD.

o Navrhnout pfemisténi oznaéniku zastavky dale ve sméru jizdy, aby autobus celou svoji délkou mohl
zajet do zastavkového zalivu a neblokoval priijezdny jizdni pruh.

o Upravit hranu ztZeni vozovky za pfechodem pro chodce tak, aby byl umoznén autobustim plynule;jsi
najezd do zastavky, bez rizika najeti zadni napravy autobusu na obrubu.

o Preferujeme pouziti zastavkového betonového panelu.
o Zaijistit nové vodorovné znadeni.
S0-02 Zastavky Sportovni §kola

v Zpracovat dopravni a materidlovou studii feseni zastavky i stani s ohledem na sougasné platné pravni
predpisy, s pfihlédnutim na nejnovejsi technologické postupy
v Reseni je pozadovéno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpe&nosti a komfortu cestujicich pri

nastupovani i vystupovani z prostredk(i MHD.
o Navrhnout pfemisténi oznaéniku zastavky dale ve sméru jizdy, aby autobus celou svoji délkou mohl
zajet do zastavkového zalivu a neblokoval priijezdny jizdni pruh.
o Upravit hranu zuzeni vozovky za pfechodem pro chodce tak, aby byl umoznén autobustm plynulejsi
najezd do zastavky, bez rizika najeti zadni napravy autobusu na obrubu.
o Preferujeme pouziti zastavkového betonového panelu.
o Zajistit nové vodorovné znadeni.
SO-03 Zastavky Mototechna — pfistiesky
Obecné jako predchozi feseni (studie, vyjadfeni, stanoviska, povoleni, soulad se SUMP)
oNavrh novych priichozich piistreska pro cestujici tak, aby byl zachovana prichodnost pro pési po
asfaltovych chodnicich a celkové odpovidaly zastavky MHD sougasnym platnym normam.
o Zachovat stavajici méstsky mobiliai a zaroven jesté pouzit integrované lavitky v ramci pristfeskd a
odpadkovy kos.
oReseni je pozadovano v souladu s principy bezbariérovosti, bezpednosti a komfortu cestujicich pfi
nastupovani i vystupovani z prostredkt MHD
oNavrhnout Gpravu zastavky v souladu s CSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s pfihlédnutim
k mistnim pomériim, tak aby autobus v maximalni mo2né mite uvolnil prabézny jizdni pruh a neblokoval
prijezd dal$ich vozidel.

3.4 Soucasti dokumentace bude i nakladova &ast s podrobnym polozkovym rozpoétem a soupisem
praci (v€.vykazu vymér). Soupis praci a vykaz vymér bude splfiovat pozadavky v souladu
s platnymi  obecnymi pravnimi pfedpisy. Objednatel upfednostfiuje zpracovani rozpoétu
v cenové soustavé URS, SW KROS. PD bude ¢lenéna podle zastavek MHD, vé&. nakladové
Casti a dokladové &4sti, pokud tato nebude spole¢na pro cely projekt.
Soupis praci s vykazem vymér a rozpodet bude jednotlivé pro kazdou zastavku samostatné



s rekapitulaci a krycim listem

3.5 Zhotovitel zajisti inZenyrskou ¢innost a ziskani pfislusnych povoleni (Uzemni/stavebni povoleni):

- zaji$téni potfebnych stanovisek dotéenych organt
- vyjadreni spravc( siti v daném tuzemi
- zajisténi dopravné spravnich povoleni.

Vramci inZenyrské c&innosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
pozadavky z prizkum, projednani, stanovisek apod.

Zhotovitel poda Zzadost k Fizeni na pfisluSném stavebnim (Ufadé a bude spolupracovat se
stavebnim Uradem v pribéhu fizeni tak, aby na dilo byla vydana pfislusna povoleni v nejkrat$im
mozném terminu, bez zbyteénych pritahl z divodd necinnosti na strané zhotovitele. Inzenyrskou
éinnost Ize povaZovat za splnénou dle této smlouvy o dilo pfedanim pravomocnych povoleni
objednateli.

3.6 Pozadavek na zajisténi zaméreni a prdzkum zhotovitelem:

- zajisténi podkladl katastru nemovitosti véetné digitalnich

- vytipovani problematickych mist s ohledem na majetkopravni vztahy (napf. pfesahy stavby na
cizi pozemky), které bude resit objednatel

- podklady o pribéhu siti v dané lokalité (stanoviska vlastnikd siti, prdzkum pripojek apod.)

- hydrotechnicky posudek pro vsakovani v pfipadé, Ze toto bude feSeni stavby vyzadovat.

3.7 Objednatel poskytne soucinnost v pfiméfeném rozsahu a po dohodé:

3.8

3.9

3.10

3.1

- pfi feSeni majetkopravnich vztah( (zpracovani a zajisténi podpisu smluv o realizaci stavby,
vyporadani majetkovych vztaht, zajisténi souhlast viastnik( pozemk()

- zajisti podklady o svém majetku (VO, deStova kanalizace)

- zajisti vstupy na dotéené pozemky.

Objednatel pozaduje konzultovat PD pribézné na spole¢nych jednanich v Litvinové a to cca 2x
béhem zpracovavani projektové dokumentace. Dale objednatel poZzaduje po zhotoviteli prohlidku
mista. Na jednanich bude projednavana projektova dokumentace v rozpracovanosti, a to jak
z hlediska technického, tak z hlediska nakladd stavby.

Projektova dokumentace bude predana v 6 pisemnych vyhotovenich pro provedeni stavby.
Pripadna dokladova ¢ast bude obsazena v kazdém paré, originaly budou v paré ¢.1.

Digitalné bude PD pfedana v téchto formatech, v8e oznaceno dle struktury projektu:

- zpravy: doc ev. docx, véetné priloh, vypoctl, produktovych listl apod., tyto Ize v PDF

- vykresova cast: PDF (kazdy vykres) — oznaceni dle struktury projektu, DWG (pfipadné DGN -
zaméreni, situace), DXF — s ohledem na GIS mésta

- dokladova ¢ast ve formatu PDF

- rozpocet — 1x tiskem, 1x PDF s podpisem zhotovitele

- soupis praci s vykazem vymér ve formatu XLS a PDF a pfipadné i soubor Kros ve formatu KZ,
uzamcéeni poli dle dohody.

Ostatni stupné projektové dokumentace (ke stavebnimu povoleni & zemnimu fizeni, pfipadné
daldi dokumentace dle bodu 3.2) bude predana v 3 pisemnych vyhotoveni a to véetné
dokumentace ovérené stavebnim Uradem. Dokladova ¢ast bude obsazena v kazdém paré,
originaly budou v paré ¢.1. Digitalné bude PD predana dle vySe uvedeného.

V8echny pisemné dokumenty vSech stupiii ve vSech paré budou opatfeny podpisem a
autoriza¢nim razitkem (CKAIT) autorizované osoby, zpracovavajici pfisludnou ¢ast PD.

Z pribéhu vSech jednani bude zhotovitel pofizovat zapis, ktery zaSle objednateli
k odsouhlaseni. Zhotovitel dale dolozi objednateli v§echny spravni kroky, které v souvislosti
s projektovou Cinnosti provede.

Objednatel se zavazuje fadné provedeny predmét smlouvy (dilo) bez vad a nedodélki prevzit a
zaplatit cenu za jeho provedeni, sjednanou v bodé 5.1. této smlouvy. O prevzeti dila bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem pfedavaci protokol.




3.12

4.1
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4.3

4.4

4.5

5.1

Zhotovitel se zavazuje dale vykonavat obgasny autorsky dozor v pribéhu celé realizace
pfedmétné stavby a to vykonem Udasti na kontrolnich dnech stavby, pfipadné zpracovanim
zmén projektu apod. Autorsky dozor bude zhotovitelem vykonavan vzdy a pouze na vyzvani
objednatelem.

Iv.
Doba plInéni

Doba plnéni dila:

- zpracovani projektové dokumentace k Gzemnimu Fizeni/stavebnimu Fizeni, prazkumy,
zamé&Feni do 12 tydnii od vyzvy k zahajeni praci

- inZenyrska &innost a podani zadosti k Uzemnimu Fizeni/stavebnimu fizeni, pfedani DSP do 18
tydna od vyzvy k zahdjeni praci

- zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby, pfedani rozpo¢tl se soupisem
praci v&. pfislusného povoleni do 5 tydnti od vydani stavebniho povoleni.

L ze pFedat objednateli po jednotlivych stavebnich objektech.

Nezahaji-li zhotovitel prace na dile do 10 dni od vyzvy k zahdjeni praci, bude toto jednani dle
dohody smluvnich stran povaZovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel je
opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy. Zahajenim praci se rozumi Ucast na vstupnim
jednani, které svola objednatel.

Pokud nebude zhotovitel plnit vy$e uvedené Ihity dle bodu 4.1 nebo podminku o projednavani
praci na dile dle bodu 3.8, bude toto jednani dle dohody smluvnich stran povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel je oprévnén jednostranné odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumi zhotovitele pisemné.

V pfipadé, Ze objednatel neposkytne zhotoviteli potfebnou soucinnost k dalSimu postupu praci
zhotovitele na predmétu dila a v dusledku toho dojde k preru$eni nebo zpozdéni praci,
prodiuzuji se terminy sjednané vbodu 4.1 této smlouvy o dobu dale sjednanou obéma
stranami. ProdlouZenim terminu spinéni dila se v takovémto pfipadé nedostava zhotovitel do
prodleni. O této skutecnosti sepisi obé smluvni strany vzdy zapis, podepsany opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

K prodlouzeni terminu spinéni povinnosti zhotovitele dodat vykon dochéazi rovnéz v pfipadech,
kdy splnéni povinnosti zavisi na treti osobé, na jejiz éinnost nema zhotovitel vliv — napf. spravni
organ, pfip. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné pravni skutecnosti.

V.
Cena
Celkova cena predmétu dila ,,K1901 Modernizace autobusovych zastadvek — ll.etapa“ —
projektova dokumentace” specifikovaného v &l. 11l. této smlouvy se sjednava jako pevna (dle §

2620 Obganského zakoniku) a nejvy$e pfipustna a skladéa se z 125.000 Ké bez DPH (ev.
konecna cena) a DPH, ktera bude k dilu G¢tovana v zakonné vysi a dle platnych zékonnych
pravidel.

Stavebni objekt cena bez DPH
S0-01 Zastavka Hamr — Sidlisté 25.000,-
S0-02 Zastavky Sportovni kola 50.000,-
S0-03 Zastavky Mototechna 50.000,-
Cena zakazky celkem 125.000,- Ké




5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Ceny rozpoc¢tl a vykaz( vymeér, prlzkum( a zaméreni, inzenyrské Cinnosti atd. v rozsahu
pfedmétu dila dle ¢lanku ll. této smlouvy jsou vhodné zahrnuty do ceny jednotlivych ¢asti
projektové dokumentace podle fazi projektové ¢innosti, pfipadné jednotlivych staveb, stejné
jako veskeré dalsi bézné prace, dodavky, sluzby, vykony a média, kterych je tfeba k zahajeni,
provedeni a dokonéeni predmétu smlouvy.

Cena za autorsky dozor vykonavany dle bodu 3.12 se sjednava v cené 450,- K&/ hodinu bez
DPH. Tato ¢astka se tyka Ucasti na kontrolnich dnech a pokryva vSechny néaklady véetné
dopravy. Castka za pfipadné dalsi projektové prace bude stanovena vzdy dohodou predem, a
to pomérem dle rozsahu z hodnoty dila jednotlivych staveb dle této smlouvy.

Castka za dopravu osoby, vykonavajici autorsky dozor na stavbé&, bude stanovena pomoci
odhadu pfepravniho ¢asu ze sidla zhotovitele na misto stavby, nebudou zapoditavany prfimé ani
nepfimé naklady na pfepravni prostfedek.

VI.
Platebni podminky

Zhotovitel bude fakturovat dilo po pfedani ¢asti dila na zakladé faktury takto:

- po zaméreni, prizkumech Ize fakturovat dil¢i ¢astku 30% z ceny jednotl. stavebniho objektu
dle bodu 5.1
- po podani zadosti k Uzemnimu a stavebnimu Fizeni, vé. predani PD Ize fakturovat diléi ¢astku
40% z ceny jednotl.stavebniho objektu dle bodu 5.1
- po pfedani kompletni projektové dokumentace pro provadéni stavby, vé. rozpoctl a soupisu
praci a povoleni Ize fakturovat diléi ¢astku 30% z ceny jednotl.stavebniho objektu dle bodu 5.1.

Zhotovitel m{ze fakturovat dilo jednorazoveé po predani celého dila v rozsahu predmétu dila dle
Clanku 1ll. této smiouvy.

Splatnost faktury bude do 21 dnt ode dne doruceni objednateli. Platba se povaZzuje z hlediska
jeji v€asnosti za provedenou dnem predani pfikazu k Uhradé penéznimu Ustavu objednatele.

Dil¢i faktura bude mit tyto nalezitosti:

- oznadeni objednatele a zhotovitele véetn& adresy, DIC, IC

- oznaceni dila

- Cislo smlouvy objednatele

- Cislo faktury s oznacéenim ,DilCi"

- den odeslani a den splatnosti

- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zakonné vysi a cenu celkem s DPH
- procentudlni vy€isleni platby a ¢astku k Ghradé

- oznacCeni penézniho Ustavu a €islo uctu, na ktery se ma platit u¢tovana suma
razitko a podpis opravnéné osoby

- dil¢i pfedavaci protokol

Konecéna faktura mlze byt objednateli zaslana az po fadném predani a prevzeti dila v piném
rozsahu dle bodu lll. Faktura musi obsahovat mimo nalezitosti uvedené v bodé 6.3.:

- vyslovny nazev ,konec¢na faktura“

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH

- soupis a vysi vSech uhrazenych faktur

- ¢astku zbyvajici k thradé bez DPH, DPH v zakonné vysi a s DPH

- kopii protokolu o pfedani a pfevzeti dila

Bez kterékoliv z téchto nalezitosti kone€na faktura nebude proplacena.

Objednatel je opravnén fakturu vratit ve In(té jeji splatnosti v pfipadé, Ze bude obsahovat
nespravné Udaje nebo bude neulplna. K proplaceni dojde az po odstranéni nespravnych Gdajl
¢éi jejich doplnéni a Ih(ta splatnosti zaéne plynout od svého pocéatku dnem doruceni opravené
faktury objednateli.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisl, osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zboZi nebo sluzeb z
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7.4

7.5

7.6
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8.1

8.2

8.4

8.5

vefejnych vydajl, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancdm nebo zmocné&ncim povérenych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského acetniho dvora, Nejvys$iho kontrolniho Gfadu, pfislu§ného
finanéniho uradu a daldich opravnénych organi statni spravy) a vytvorit vyse uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

VII.
Zaruéni doba

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze
bude mit viastnosti dohodnuté v této smlouvé. Na predany pfedmét smlouvy (jeho predanou
gast) poskytuje zhotovitel objednateli zaruku na jakost dila. Zaruéni doba ve smyslu ustanoveni
§ 2619 Obganského zakoniku v platném znéni se stanovuje v délce 60 mésicu.

Zaruéni doba (bé&h Ihlty zaruéni doby) zadina plynout ode dne pfevzeti fadné provedeného dila
objednatelem bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Dilo bude pfedano bez vad a nedodslki. Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a
parametrech dila stanovenych touto smlouvou, vyhlaskou &.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhladkou ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a dal&imi platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami.

Strany sjednavaji zaruku za jakost dila. Zhotovitel prejima zavazek, ze dilo bude po zaruéni
dobu bezvadné& zplisobilé pro jeho obvyklé uzivani, bude mit po zaruéni dobu obvyklé vlastnosti
a bude po zaruéni dobu vyhovovat vsem pravnim predpisim véetné CSN, které se na dilo
vztahuji ke dni zapogeti béhu zarucni doby.

Vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost dila, ozndmi pisemné objednatel zhotoviteli bez
zbyteéného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahdjit do 5 dni po tomto
oznameni fizeni o odstranéni téchto vad a vady odstranit ve sjednané Ihité. Nedojde- li
k dohodé dle pfedchozi véty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozdgji do 15 kalendarnich
dni od doruc¢eni reklamace.

V pfipadé, Ze zhotovitel vCas nezahdji odstranéni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek pisemné upozornén a nezjedna-li napravu do 3 pracovnich dnd od doruceni tohoto
upozornéni, ma objednatel pravo zajistit odstranéni vad na naklady zhotovitele.

Uplatné&nim narokl z vad dila nejsou dot&eny naroky objednatele na nahradu gkody a smluvni
pokuty.

VIl
Smluvni pokuty

Smluvni pokuty nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody v jednani, ktera
nejsou upravena v tomto ¢lanku, a pravo na né vznika bez ohledu na zavinéni zhotovitele.

V pfipadé chybného projektoveho FeSeni & nedostatk(l v projednani s dotéenymi organy a
organizacemi, které bude mit dopad na zvydeni finangnich ¢i terminovych narokl pfi realizaci
stavby, méa objednatel pravo uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1% z narokované
ceny dodate&nych stavebnich praci.

Smiluvni pokuta za kazdou opravnénou reklamaci &ini 1 000,- K& za kazdou vadu & nedodélek
a kalendaini den jejiho trvani ode dne nasledujiciho od prevzeti reklamace. Smluvni pokutu
véak zhotovitel neplati, jestlize vadu nebo nedodélek odstrani do 15 dnt od obdrZeni
reklamace, pfipadné do |huty dohodnuté na jednani.

Za véasné nezaplaceni faktury zaplati objednatel smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny
dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni a to ve lhité prvnich étrnacti dn nedodrzeni
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terminu platby. Po této [h(té se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové ceny dila za
kazdy zapodaty kalendarni den prodleni s platbou faktury.

Smluvni pokuta za nedodrZeni terminu provedeni dila se sjednava ve vysi 0,05% z celkové
ceny dila za kazdy zapodaty kalendarni den prodleni a to ve Ih(t& prvnich &trnacti dnC
nedodrZeni terminu plnéni. Po této IhGté se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,5% z celkové
ceny dila za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od ni, na zakladé své vile,
ustoupit.

Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 7 dni ode dne doruceni jejich vyudtovani pro pfipad,
nebude-li smluvni pokuta realizovana vzajemnym zapoctem pohledavek. Je véci objednatele
(zhotovitele), ktery zptsob zvoli.

Objednatel ma pravo smluvni pokuty uplatnéné na zakladé &l. VIII. odeéist zhotoviteli z konedné
faktury za dilo.

Pokud objednatel (¢i jeho organizaéni slozky) budou nuceny vratit dotaci nebo grant, vazané na
pfedmétné dilo, nebo zaplatit finanéni postih z divodi porugeni smluvnich povinnosti
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi tohoto finanéniho
postihu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma uzavienou smlouvu o pojisténi profesni odpovédnosti dle zak. &.
360/1992 Sb. o vykonu povolani autorizovanych architektli a o vykonu povolani autorizovanych
inZenyrd a technikl ¢innych ve vystavbé na vysi pnéni minimalné 1.000 tis. K&. Tato smlouva o
pojisténi bude doloZena pfed podpisem smlouvy o dilo zadavateli a musi byt platna po celou
dobu pInéni Smlouvy o dilo. Smluvni strany se dohodly, Ze poru$eni téchto povinnosti je
podstatnym porusenim této smlouvy.

IX.
Spoluptisobeni objednatele a zhotovitele

Objednatel si vyhrazuje pravo nepfevzit prace, které nejsou provadény dle platnych predpisd,
neodpovidaji CSN ¢i ostatnim ¢eskym technickym normam nebo poZadavkim objednatele.

Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila samostatné a pfi respektovani zejména:

- ustanoveni zak. €. 183/ 2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky €. 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, ve
znéni pozdéjSich predpis(

- ustanoveni vyhladky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb, ve znéni pozdéjsich predpisl

- ustanoveni zakona ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist a vyhl.
¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozZarni bezpeénosti a vykonu statniho poZarniho
dozoru

- ustanoveni zakona €. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné
a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist

- ustanoveni vyhlasky €. 104/ 1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, ve
znéni pozdéjsich predpisl

- technickych kvalitativnich podminek staveb pozemnich komunikaci Ministerstva dopravy

- pozadavkd CSN 73 6005 - prostorové usporadani siti technického vybaveni

- ustanoveni nafizeni vlady ¢€.163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky

- pozadavkll stanovenych hygienickymi, ekologickymi a jinymi predpisy, vydanymi k tomu
opravnénymi organy

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu
podkladli prevzatych od objednatele nebo pokynli danych mu objednatelem k provedeni dila,
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jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynalozeni odborné péce.

Zhotovitel, ktery nesplinil povinnost uvedenou v bodé 9.3 odpovida za vady dila, pokud podklady
& pokyny zapracoval do dila.

X.
Ostatni ujednani

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného dusevniho viastnictvi. V opacném piipade odpovida objednateli za Skodu v této
souvislosti vzniklou.

Zhotovitel m(Ze povéfit provadénim c¢asti dila jiné osoby (subzhotovitele). Jeho vyluéna
odpovédnost vi&i objednateli za koordinaci vSech subzhotoviteld a fadné provedeni dila tim
v8ak neni dotCena.

Objednatel mize po zaplaceni dila dilo neomezené uzivat a pfipadné  umoznit jeho uZiti
tretim osobam pro udely, pro které bylo vytvofeno, a to zejména pro realizaci stavby, podani
»4dosti o dotaci, jako zadavaci podklad pro vybérova fizeni na vefejnou zakéazku, jako podklad
tfeti osobé pro zpracovani zménové dokumentace Ci jiné dokumentace dle vyhlasky €.146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb - vyhlasky ¢.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a nasledné pak ve vztahu k viastni realizaci predmétu dila.

Zhotovitel bude pfi plnéni pfedmétu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodrzovat véeobecné zavazné predpisy, technické normy a podminky této smlouvy. Zhotovitel
se bude fidit vychozimi podklady objednatele, pokyny objednatele, zapisy a dohodami
opravnénych pracovnik smluvnich stran.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené méstem Litvinov, kterad bude pfistupna dle zakona &.106/1999 Sb., o svobodném
pistupu k informacim, v platném znéni, a ktera obsahuje Udaje o smluvnich stranach, pfedmétu
smlouvy, iselné oznadeni této smlouvy a datum jejiho uzavreni.

Smluvni strany prohladuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé a jejich dodatcich nepovazuji
za obchodni tajemstvi a udé&luji svoleni k jejich zpfistupnéni ve smyslu zakona ¢. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim.

Tato smlouva/dodatek bude v piném rozsahu uvefejnéna v informaénim systému registru smluv
dle zakona &. 340/2015 Sb., zakona o registru smluv.

Zhotovitel souhlasi s tim, Ze projekty stavby (autorské dilo) bude moci objednatel bez omezeni
rozmnoZovat, uzivat pro veskeré své vnitfni potfeby v¢. dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze Ize zapogitat vzajemné pohledavky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabyva uginnosti dnem, kdy mésto Litvinov uverejni smlouvu/dodatek

v informadnim systému registru smiuv.
XI.
Zavérecéna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné odstoupit od smlouvy
v pfipadé, Ze zhotovitel podstatné porusi své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemné s uvedenim jeho divodu.

Odstoupeni od smlouvy je uskute¢néno dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni




Mgr. Kamila Blahova, starostka mésta

druhé smluvni strané. Uginky odstoupeni od této smlouvy se fidi obecn& zavaznymi platnymi
pravnimi pFedpisy. V pochybnostech se ma za to, Ze bylo fadné doruc¢eno po marném uplynuti
Ihiity pro uloZeni, pfi¢emz Glozni Ihdta, dle dohody obou smluvnich stran, €ini 3 dny po ulozeni.

Pro Géely dorugovani dle této smlouvy, vyjma doruéeni oznameni o odstoupeni od smlouvy, se
rozumi, ze doruceni nastalo dnem uloZeni.

Mé&nit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které budou
platné, jestlize budou Fadné potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichz 1 obdrzi objednatel a 1 zhotovitel.

Obé& smluvni strany se dohodly, Ze tento smluvni vztah se bude fidit ustanovenimi zékona ¢.
89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku, v platném a G&inném znéni, a dal§ich platnych a u¢innych
obecné zavaznych pravnich predpisu.

Objednatel a zhotovitel shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetli, ze

byla uzaviena po vzajemném projednani, podle jejich pravé a svobodné vlle, vazné a
srozumiteln&, nikaliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

V Litvinové dne H@o&ﬁfﬁ Vo dne 4[ é 2‘97(2
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