

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

v souladu s § 54 odst.5 a s §§ 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce (dále jen „zákon“):

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově, stavební práce – 1.etapa

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P21V00000069

Zadavatel na základě provedených změn soupisu prací zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace **k oběma částem** výše uvedené veřejné zakázky:

Vysvětlení ZD č.4 – sdělení zadavatele

Na základě provedených změn soupisu prací (list Silnoprůd, oddíl Ostatní) u obou částí veřejné zakázky uveřejňuje zadavatel opravené soupisy prací pro obě části veřejné zakázky – viz přílohy.

Vysvětlení ZD č.5 – sdělení zadavatele

V návaznosti na výše uvedené změny soupisu prací se prodlužuje lhůta pro podání nabídek (bod 7.1 zadávací dokumentace) o 5 pracovní dny, a to do: **01.06.2021 do 9:00 hod.**

Prodloužená lhůta pro podání nabídek je shodná pro obě části této veřejné zakázky.

Přílohy:

VV - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – škola Podkrušnohorská [zadání] (24_5)

VV - Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově – škola Ruská 2059 [zadání] (24_5)

V Litvínově, dne 24.5.2021

Ing. Lucie Černá, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje