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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 00266027
Město Litvínov DIČ: CZ00266027

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

18A049
O1803 Demolice bytových dom ů č.p. 238-246 a č.p. 277-282, Litvínov, Janov

Vyplň údaj

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
15,00%

CZK

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00 0,00
0,00

0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 18A049

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpo čtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,000,00SO01 Demolice BD 238-246

0,00 0,00

O1803 Demolice bytových dom ů č.p. 238-246 a č.p. 277-282, Litvínov, Janov

Ing. Kropáčová

30. 7. 2019

AWT Rekultivace a.s.

0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: IČ: 00266027
Město Litvínov DIČ: CZ00266027

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 47676175
AWT Rekultivace a.s. DIČ: CZ47676175

Zpracovatel: IČ:
Ing. Kropáčová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 0,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O1803 Demolice bytových domů č.p. 238-246 a č.p. 277-282, Litvínov, Janov

SO01 - Demolice BD 238-246

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 0,00

1 - Uznatelné náklady 0,00

    1.1 - Odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí 0,00

    1.2 - Odpojení od inženýrských sítí 0,00

    1.3 - Inženýrská činnost ve výstavbě 0,00

    1.4 - Opatření související s demolicí 0,00

    1.5 - Základní úprava pozemku před zarovnáním ornicí 0,00

2 - Neuznatelné náklady 0,00

    2.2 - Náklady na demolici samostatných objektů nebytového charakteru 0,00

    2.7 - Náklady na rekonstrukci nebo výstavbu objektů dotčených realizací demolice 0,00

    2.8 - Náklady na přípravu pro zatravnění, zatravnění pozemku 0,00

2) Ostatní náklady 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Kompletační činnost 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

Jiné VRN

SO01 - Demolice BD 238-246

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

O1803 Demolice bytových domů č.p. 238-246 a č.p. 277-282, Litvínov, Janov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 30. 7. 2019

Zadavatel: Město Litvínov Projektant:
AWT Rekultivace 
a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Kropáčová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D 1 Uznatelné náklady 0,00

D 1.1 Odstranění objektu a jeho neoddělitelných částí 0,00

50 K 122201102

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením 
výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 
m3

m3 450,000 0,00

22 K 969021131
Vybourání kanalizačního potrubí  DN do 300 mm - 
azbest

m 950,000 0,00

23 K 09R Demontáž ventilačního nástavce průměr do 300mm kus 9,000 0,00

24 K 10R Demontáž meziokenních izolačních vložek m2 1 960,000 0,00
VV Azbestocementová deska, dvojitá
VV Minerální vata s obsahem azbestových vláken, tl. 100mm
VV Oplechování - částečně již odstraněno
VV 1960 1 960,000

26 K 12R
Demontáž asfaltový pás s mikromletým azbestem - 
střešní krytina

m2 1 650,000 0,00

27 K 13R
Demontáž izolace štítů stavby - minerální vata s 
obsahem azbestu, oplechování

m2 500,000 0,00

32 K 968072641
Vybourání kovových stěn, zábradlí lodžií, likvidaci 
kovového materiálu zajišťuje zhotovitel

m2 520,000 0,00

70 K 968062375
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 2 m2

m2 7 500,000 0,00

71 K 24R Vyklizení objektu kpl 1,000 0,00

29 K 981013712

Demolice budov  těžkými mechanizačními prostředky z 
monolitického nebo montovaného železobetonu včetně 
výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 10 do 15 
%

m3 44 350,000 0,00

30 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 100,000 0,00

31 K 997006007
Drcení stavebního odpadu z demolic  s dopravou na 
vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení 
ze zdiva železobetonového

t 16 000,000 0,00

33 K 997006512
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 10 880,000 0,00

34 K 997006519
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t ######### 0,00

VV 10880*14 'Přepočtené koeficientem množství 152 320,000

35 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t 10 880,000 0,00

36 K 997013802
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 10 500,000 0,00

37 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 202

t 80,000 0,00

38 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 201

t 45,000 0,00

39 K 997013821

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících 
azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 
170 605

t 130,000 0,00

72 K 25R Vnitrostaveništní doprava materiálu t 16 000,000 0,00

D 1.2 Odpojení od inženýrských sítí 0,00
45 K 19R Vytyčení inženýrských sítí - průběh, případně sondy kpl 1,000 0,00

2 K 01R Odpojení sítí - sdělovací vedení kpl 1,000 0,00
VV Odkopávka celé trasy vedení - cca 160m

O1803 Demolice bytových domů č.p. 238-246 a č.p. 277-282, Litvínov, Janov

SO01 - Demolice BD 238-246
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Smotání vedení
VV Uložení do kabelové komory
VV 1 1,000

3 K 02R Odpojení sítí - vodovod kpl 3,000 0,00
VV Výkop v místě napojení
VV Nahrazení odbočky spojkou
VV Proplach, desinfekce potrubí
VV 3 3,000

4 K 03R Odpojení sítí - plyn kpl 3,000 0,00
VV Kontrola odpojení
VV 3 3,000

5 K 04R Odpojení sítí - splašková kanalizace kpl 1,000 0,00
VV Zabetonování ústí do šachtice 9x
VV Zafoukání cementopopílkovou směsí 10-35m, celkem 210m
VV 1 1,000

6 K 05R Odpojení sítí - ČEZ NN kpl 1,000 0,00
VV Zajistí vlastník infrastruktury
VV NEOCEŇOVAT!
VV 1 1,000

7 K 06R Odpojení sítí - horkovod kpl 1,000 0,00

VV Zajistí vlastník infrastruktury - Tepelné hospodářeství Litvínov

VV NEOCEŇOVAT!
VV 1 1,000

15 K 07R Odpojení sítí - dešťová kanalizace kpl 1,000 0,00
VV Zabetonování ústí 1x
VV Zafoukání přípojné trasy 15m
VV Odstranění vpusti 1x
VV 1 1,000

73 K 26R Přesun kamer Městská policie Litvínov kpl 1,000 0,00

80 K 30R Odpojení svodů kpl 1,000 0,00
VV Zaslepení míst napojení svodů na dešťovou kanalizaci
VV 1 1,000

D 1.3 Inženýrská činnost ve výstavbě 0,00
25 K 11R Vytyčení inženýrských sítí - legislativní příprava kpl 1,000 0,00

74 K 05R-2 Odpojení sítí - ČEZ NN kpl 1,000 0,00
VV Součinnost zhotovitele
VV 1 1,000

75 K 06R-2 Odpojení sítí - horkovod kpl 1,000 0,00
VV Součinnost zhotovitele
VV 1 1,000

76 K 26R-2 Přesun kamer Městská policie Litvínov kpl 1,000 0,00
VV Součinnost zhotovitele
VV 1 1,000

20 K 020001000 Dopravně inženýrská opatření - legislativní příprava kpl 1,000 0,00
VV Revize návrhu dle potřeb
VV Zajištění povolení DIO, DDZ
VV 1 1,000

40 K 14R Aktualizace plánu BOZP kpl 1,000 0,00

41 K 15R
Aktualizace posouzení produkce emisí a imisních 
příspěvků

kpl 1,000 0,00

VV
Předložit ke schválenéí Odboru životního prostředí MěÚ 
LItvínov

VV Předložit ke schválení TDI, AD
VV 1 1,000

42 K 16R Technologický postup kpl 1,000 0,00

43 K 17R Koordinátor BOZP kpl 1,000 0,00

44 K 18R Samostatný technologický postup - azbest kpl 1,000 0,00
VV Schválený KHS
VV Včetně včasného oznámení zahájení prací na KHS
VV 1 1,000

D 1.4 Opatření související s demolicí 0,00

1 K 112101121
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 100 
do 300 mm

kus 2,000 0,00

14 K 184818231
Ochrana kmene bedněním před poškozením 
stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky 
bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

kus 15,000 0,00

16 K 08R Mechanická ochrana sloupů VO - zřízení a odstranění kus 3,000 0,00

17 K 171201201
Mechanická ochrana stávajících zpevněných ploch 
zřízení i odstranění

m2 75,000 0,00

18 M 69311088
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 500g/m2

m2 75,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - netříděná t 33,750 0,00

8 K 034002000 Zabezpečení staveniště - oplocení staveniště kpl 1,000 0,00
VV Plné oplocení v. 1,8m, délky 500 m
VV 2x vjezdová brána
VV 1 1,000

46 K 20R Zajištění ohroženého prostoru kpl 1,000 0,00
VV Opáskování
VV Dohled pověřené osoby
VV Dle požadavků plánu BOZP a technologického předpisu
VV Nad rámec zajištění staveniště
VV 1 1,000

21 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00
VV Voda, elektro
VV Buňky
VV 1 1,000

47 K 21R Zkrápění suti kpl 1,000 0,00
VV Zařízení ke zkrápění
VV Zajištění vody autocisternou
VV 1 1,000

48 K 22R Dekontaminační komora, OOPP pro práci s azbestem kpl 1,000 0,00

49 K 23R Enkapsulační prostředky pro likvidaci azbestu kpl 1,000 0,00

9 K 584121111R
Osazení silničních dílců ze železového betonu s 
podkladem ze štěrkopísku do tl. 40 mm jakéhokoliv 
druhu a velikosti, 

m2 660,000 0,00

10 M 593811840R
panel silniční IZD 85/10 300x150x21,5 cm - zapůjčení, 
včetně dopravy

kus 150,000 0,00

11 M 583373440R štěrkopísek frakce 0-32 včetně dopravy t 52,800 0,00
VV 33*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 52,800

12 K 113151111R
Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců, včetně 
dopravy

m2 660,000 0,00

13 K 113152111R
Odstranění štěrkopísku tl. 40mm pod dočasnou 
komunikací, včetně dopravy

m3 26,400 0,00

77 K 27R Mechanická ochrana proti přejezdu těžké techniky kpl 1,000 0,00

65 K 020001000-2 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 0,00
VV Realizace DIO, DDZ
VV Odstranění DIO, DDZ
VV 1 1,000

79 K 29R Čištění pozemních komunikací - dle potřeby kpl 1,000 0,00

D 1.5 Základní úprava pozemku před zarovnáním ornicí 0,00

51 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 2 458,161 0,00

VV Zásyp předrcenou sutí, hutnění po 300 mm
VV 162,9*10,06*1,5 2 458,161

52 K 174101101-2
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 491,632 0,00

VV Zásyp zeminou - 450m3 z výkopů k dispozici
VV 162,9*10,06*0,3 491,632

53 M 10364100-2 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 90,000 0,00

D 2 Neuznatelné náklady 0,00

D 2.2 Náklady na demolici samostatných objektů nebytového charakteru 0,00

54 K 113107244

Odstranění  krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 150 do 200 mm, včetně obrub

m2 600,000 0,00

55 K 113106142

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 z betonových nebo 
kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, včetně 
obrub

m2 850,000 0,00

56 K 113107112

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 1 450,000 0,00

57 K 997006512-2
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

t 1 040,000 0,00

58 K 997006519-2
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na 
dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km

t 14 560,000 0,00

VV 1040*14 'Přepočtené koeficientem množství 14 560,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K 997006551-2 Hrubé urovnání suti na skládce  bez zhutnění t 1 040,000 0,00

60 K 997013801
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 101

t 265,000 0,00

61 K 997223845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

t 250,000 0,00

62 K 997223855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

t 525,000 0,00

D 2.7 Náklady na rekonstrukci nebo výstavbu objektů dotčených realizací demolice 0,00

63 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 27,000 0,00

VV Doplnění obrubníků
VV 15+8+2+2 27,000

64 M
BTL.0006273.UR
S

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15/D 100x15x25 
cm

kus 27,000 0,00

78 K 28R
Oprava živičného povrchu stávajícících komunikací, 
včetně podkladních vrstev, v místech napojení nových 
obrub a návazností

m2 13,500 0,00

VV 27*0,5 13,500

D 2.8 Náklady na přípravu pro zatravnění, zatravnění pozemku 0,00

66 K 181301113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy 
přes 150 do 200 mm

m2 1 980,000 0,00

67 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 635,000 0,00

68 K 181451311
Založení trávníku strojně výsevem včetně utažení na 
ploše v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 980,000 0,00

69 M 00572472 osivo směs bylinotravní květnatá kg 49,500 0,00

P

 Poznámka k položce:
 - včetně přihnojení startovacím hnojivem¨

 - včetně případné plošné úpravy terénu +-10cm
 - včetně ošetření po založení dosevem (30% plochy max)

- včetně kosení trávníku 2x
VV 1980*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 49,500
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