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ZÁMĚR  
 
 
 

B2110 Areál kovošrotu v Hamru u Litvínova 

Projektová dokumentace regenerace části areálu 
kovošrotu II. etapa 
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Název objektu:  B2110 Areál kovošrotu v Hamru u Litvínova – Projektová dokumentace regenerace 
části areálu kovošrotu II. etapa 

Poloha objektu: Obec: Litvínov 

 Katastrální území: Hamr u Litvínova 
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Předmětem projektové dokumentace bude řešení části „kovošrotu“ - vyznačeno červenou linií: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLAST ZÁJMU 
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Při zpracování projektové dokumentace je nutné brát ohled na budoucí využití objektů: 

• Sběrný dvůr (SO1) 

část parcely č.:  459/1 
výměra:  cca 5 200 m2 
způsob využití: jiná plocha 
druh pozemku: ostatní plocha 
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V prostoru sběrného dvora bude umístěno: 

• 12 ks velkoobjemových kontejnerů 

• 3x kóje pro skladování sypkého materiálu (např. z betonových bloků) 

• 1x stavební buňka (technické zázemí) pro obsluhu sběrného dvora 

 

Projekt sběrného dvora musí mimo jiné řešit: 

dopravu uvnitř dvora, manipulaci s odpady a nádobami na odpad, umožnění jejich snadného a 

bezpečného ukládání na vyhrazená místa, snadnou kontrolu obsluhou, zpřístupnění pěším 

návštěvníkům bez zbytečného křížení s automobilovou dopravou, odběr a částečné zpracování odpadu 

ze zeleně, vhodné oddělení od okolních pozemků oplocením apod. 

Pro snadnou orientaci navrhnout jednoduchý a srozumitelný informační systém a dopravní značení v 

nejbližším okolí sběrného dvora. 

Vnitřní komunikace bude řešena podle tvaru a velikosti pozemku objezdem nebo průjezdem dvora 

s možným rozšířením v konci dispozice pro otáčení couváním. 

Stanoviště pro ukládání odpadů a kóje umístit s ohledem na jejich snadný odvoz i příjem po obvodu 

sběrného dvora. 

Pro ukládání nebezpečných složek komunálního odpadu se uvažuje o uzamykatelné nádobě (kontejneru), 

popř. je možno při splnění podmínek pro skladování nebezpečných odpadů, daných vyhláškou a 

provozním řádem, využít některou část provozního zázemí obsluhy nebo nahradit izolovanými nádobami 

na nebezpečné složky. Toto místo by mělo být poblíž kanceláře obsluhy, neboť od každého klienta by měl 

být nebezpečný odpad přebírán individuálně. 

Sběrný dvůr bude částečně zastřešený, a to zejména v místech umístěných kontejnerů a kójí. 

Navržení osvětlení plochy dvora. 
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• Skladovací a dílenské haly (SO2) 

parcela č.:  st. 559 
výměra:  721 m2 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 
parcela č.:  st. 581 
výměra:  1 003 m2 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

parcela č.:  st. 638 
výměra:  354 m2 
druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

 

 

 

 

 

p.č. 581 

p.č. 638 

p.č. 559 
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Budova na p.č. 581: 

Půdorysné řešení objektu je ve tvaru obdélníku. Objekt má jedno nadzemní podlaží, není podsklepen. 

Založení objektu je pravděpodobně na betonových základových pasech. Zastřešení je provedeno pomocí 

ocelových vazníků, krytinu tvoří trapézový plech. Svislé nosné konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová 

s protaženým přestřešením na jihozápadní straně objektu. Klempířské prvky jsouz pozinkovaného plechu. 

V objektu se nachází vestavby místností. Podlaha je betonová, nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina 

a keramická dlažba. Okna jsou dřevěná a sklobetonová. Vrata jsou ocelová, vstupní a vnitřní dveře jsou 

dřevěné. Kolem objektu jsou betonové plochy. Přístup do objektuje řešen vstupem na jihozápadní straně 

objektu. (převzato z pasportu stavby r. 2014)  

 

Budova na p.č. 559: 

Půdorysné řešení objektu je ve tvaru obdélníku + jeden navazující obdélníkový objekt. Objekt má jedno 

nadzemní podlaží, není podsklepen. Založení objektu je pravděpodobně na betonových základových 

pasech. Zastřešení je provedeno pomocí dřevěných vazníků (předpoklad), nad sedlovou střechou je 

krytina plechová, nad pultovou a nad plochou střechou je krytina z asfaltových pásů. Svislé nosné 

konstrukce jsou zděné. Střecha nad hlavním objektem je sedlová, střecha nad navazujícím objektem 

v severozápadní části objektu je pultová, střecha nad navazujícím objektem na jihozápadní straně je 

plochá s atikami v mírném sklonu. Klempířské prvky jsouz pozinkovaného plechu. Podlaha je betonová, 

nášlapnou vrstvu tvoří betonová mazanina, keramická dlažba a PVC povlak. Okna jsou dřevěná, 

sklobetonová a ocelová. Vrata jsou ocelová, vstupní dveře jsou ocelové, vnitřní dveře jsou dřevěné. Kolem 

objektu jsou betonové plochy. Přístup do objektuje řešen vstupem na jihovýchodní straně objektu. (převzato 

z pasportu stavby r. 2014)  

 

Budova na p.č. 638: 

Na tuto budovu nebyl vyhotoven pasport stavby, budova bude sloužit jako dílenská a skladovací hala. 

 

 

Projekt regenerace dílenských budov musí mimo jiné řešit: 

• případnou rekonstrukci budov 

• případnou rekonstrukci sítí – elektřina, voda, odpady (kanalizace) 

• dodávku certifikované čističky odpadních vod splňující všechny zákonné normy a požadavky. 

S možností vyčištěnou vodu vypouštět do vodní plochy, nebo využít jako závlahu. Čistička bude 

sloužit pro uvedené tři budovy (cca 10 – 20 osob) - z tohoto důvodu je nutný návrh propojení a 

připojení budov k čističce. Nejlépe s bezúdržbovou technologií, nízkými provozními náklady, 

provozem bez zápachu a hluku, s dlouhou životností atd. 

• záchyt dešťové vody ze střech budov do nádrže a následné využití zachycené vody k zálivce.  
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✓ Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro ohlášení stavby. 

✓ V rámci projektu se nebude měnit využití staveb. 

✓ Součástí projektové dokumentace bude odhad investičních nákladů na realizaci. 

 

 

 

Zhotovitel studie bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování 

zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli 

poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude 

v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé studie. 

Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného 

zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů. 


