Příloha č. 4 ( Návrh smlouvy o dílo)
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Smlouva o dílo č. KT/11741/21  (návrh)

na realizaci stavby

„ZABEZPEČENÍ PROSTOR V AREÁLU HAMR – EZS A KAMEROVÝ SYSTÉM“

____________________________________________________________________

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
( dále jen Občanský zákoník v platném znění )
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov


IČ


:  00266027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení
:  KB a.s.Litvínov 


č.ú.         
           
:  0000921491 / 0100

datová schránka
:  8TYBQZK



(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  

Zastoupený

:  


Sídlo


:  


IČ


:  


DIČ


:  


Bankovní spojení 
:  


č.ú. 


:  


datová schránka
:


kontaktní telefon
:


kontaktní e-mail
: 



(dále jen zhotovitel)

1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických a jednáním na stavbě za objednatele (technický dozor objednatele):    

Mgr. Štěpánka Kolčavová Bretová, vedoucí odboru nakládání s majetkem 
Ing. Karel Mutinský, vedoucí oddělení evidence a správy majetku

1.4
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za zhotovitele:  


...................
II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    Výchozí údaje

Název díla:

„ZABEZPEČENÍ PROSTOR V AREÁLU HAMR – EZS A KAMEROVÝ SYSTÉM“
Místo stavby: 
areál Hamr, na pozemku par. č. 459/1 k. ú. Hamr u Litvínova (pozemek má rozlohu cca. 71 tis. m2; výměra střežené části systémem EZS činí cca 31 tis m2)
         Vlastník/investor: 

Město Litvínov

         Provozovatel: 

Město Litvínov

2.2     Smlouva se uzavírá v souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy.


III.

Předmět plnění

3.1
Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat a zajistit realizaci díla “ZABEZEČENÍ PROSTOR V AREÁLU HAMR – EZS A KAMEROVÝ SYSTÉM“, jehož součástí je: 

· - vybudování perimetrické ochrany areálu spočívající v instalaci MX bariér a MW detektorů včetně přenosu signálu na PCO Městské policie Litvínov,

· - instalace kamerového systému vč. 2 kusů CCTC kamer pro vybrané oblasti areálu,

· - instalace vnitřních pohybových čidel do 5 objektů v areálu

· - zprovoznění systému na dispečinku MP Litvínov,

· jak je vše blíže specifikováno v příloze č.2 (dále také jen „dílo“).
3.2
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem “ZABEZEČENÍ PROSTOR V AREÁLU HAMR – EZS A KAMEROVÝ SYSTÉM“, č. P21V00000136 ze dne ....., vč. jejích příloh a dále v souladu s nabídkou zhotovitele podanou do uvedené veřejné zakázky a příslušnými technickými normami a uživatelskými standardy.
3.3
Zhotovitel v rámci realizace díla a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení díla, a to vč.:  
- zařízení místa díla, doměření kabeláže, úhrady provozu místa díla včetně vyklizení a uvedení do původního stavu,
-  kompletní napojení, zprovoznění a provoz kamer, 

-  2x revizní zprávu elektro, proškolení obsluhy,
-  1x kompletní technickou dokumentaci k instalovanému systému,
-  přístupová hesla do všech komponent systému apod.
3.4
Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.
IV.

Doba plnění

4.1     Zhotovitel se zavazuje:
- zahájit provádění díla do 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy  

- provést dílo do 30.11.2021. 
4.2     Dílo bude realizováno za vhodných klimatických podmínek, avšak klimatické podmínky nemají vliv na v této smlouvě sjednanou lhůtu stanovenou pro plnění veřejné zakázky, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

4.3    Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. Dokončeným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky.  Zhotovitel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání; v takovém případě odstraní zhotovitel drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem při převzetí díla; nebezpečí škody přechází v takovém případě na objednatele až řádným odstraněním všech vad a nedodělků.


4.4     Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat objednateli ve lhůtě pro provedení díla dle odst. 4.1 této smlouvy; k převzetí díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně 5 dní předem a současně výzvu k převzetí zhotovitel zaznamená do deníku.
4.5    
Nezahájí-li zhotovitel provádění díla do 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.6
Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než 7 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit. 

4.7
Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla o více než 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu jednostranně písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 10 dnů a počíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně (zhotoviteli).
V.

Cena

5.1     
Cena díla specifikovaného v čl. III. bodě 3.1 této smlouvy se sjednává jako pevná (dle  § 2620 Občanského zákoníku) a  nejvýše přípustná a činí ......................... Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle zákonné výše a dle zákonných podmínek.        

Sjednaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla vč. nákladů na práce dle bodu 3.3. této Smlouvy. Sjednanou cenu lze překročit pouze v případě realizace dodatečných prací, služeb a dodávek nad rámec této smlouvy podle bodů 5.3 až 5.7.

5.2
Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu díla a je přílohou č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu zhotovitel provede a objednatel potvrdí soupis provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol). Soupis prací a dodávek (zjišťovací protokol) bude objednateli předán po jednotlivých částech (např. stavebních objektech podle pokynů objednatele a podle členění smlouvy o dílo). Při stanovení skutečných nákladů díla bude postupováno takto:

· Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady jsou vyjádřeny pevnou cenou z nabídky za komplet, je to pevně stanovená cena, do které zhotovitel zahrnul všechny související náklady stavby, které nejsou zahrnuty do cen položkového rozpočtu. Tyto budou placeny v této pevné částce bez ohledu na množství práce skutečné.

· Tam kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude částka splatná podle smlouvy vypočtena použitím sazby za jednotku na množství skutečně provedených prací a dodávek pro patřičnou položku.

· Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací (zjišťovací protokol) poslouží jako podklad pro zpracování faktur a k eventuelnímu vypořádání vzájemných vztahů za okolností uvedených v bodě 5.7. této smlouvy. 

· Platby za skládkovné a doprava na skládku mohou být fakturovány pouze po předání kopií vážních lístků objednateli.

5.3      
Veškeré dodatečné práce, dodávky a služby, změny nebo doplňky nad rámec rozsahu díla dle této smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a to zápisem, zaslaným do datové schránky dodavatele nebo dodatkem k této smlouvě. O způsobu rozhodne podle svých vnitřních předpisů objednatel. Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné práce, dodávky a služby provést, objednatel dodatečné práce, dodávky a služby uhradí.

5.4
Případné dodatečné práce, dodávky a služby vyžádané objednatelem budou oceněny dále uvedeným způsobem:



a) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky jsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny beze změn v jejich výši.


b) Dodatečné práce, dodávky a služby, jejichž položky nejsou obsaženy v rozpočtu, budou oceněny takto:

· Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných ceníků ÚRS Praha, a.s. (dále ÚRS) (katalog popisů a směrnice stavebních prací), platných v době provádění dodatečných stavebních prací. 

· Specifikace a materiály budou oceněny dle aktualizovaných ceníků ÚRS, platných v době provádění dodatečných stavebních prací. Na vyžádání objednatele budou specifikace a materiály oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou doloženy doklady o pořízení.

· Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS.

· Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, vydaných ÚRS.

· V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami ÚRS, ocení se tyto práce hodinovou základní sazbou (HZS) bez DPH.

- stavební práce

230,- Kč/hod.

- pro montážní práce
300,- Kč/hod.

- pro revize a zkoušky 
500,- Kč/hod.

Při změně ceníků ÚRS se datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.

K cenám dodatečných prací, dodávek a služeb již nebudou rozpočtovány žádné další náklady jako vedlejší rozpočtové náklady (VRN) nebo ostatní náklady. 

5.7
Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadovaných dodatečných prací, dodávek a služeb (víceprací) před jejich realizací formou Změnového listu (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Toto ocenění bude dále schváleno dle bodu 5.3 této smlouvy. O takto oceněné vícepráce bude zvýšena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.

5.8
Na práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství měrných jednotek bude zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (viz. vzor v této smlouvě o dílo). Méněpráce budou oceněny podle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 této smlouvy, a to dodatkem ke smlouvě.
VI.

Platební podmínky

6.1. Podkladem pro placení je faktura. Provedené dílo bude fakturováno jednorázově po předání a převzetí díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací, dodávek a služeb (zjišťovacího protokolu), který bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu, potvrzeného technickým dozorem objednatele, nebude faktura proplacena.

6.2
Splatnost faktury bude do 14 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena.

6.3
Konečná faktura může být objednateli zaslána až po úspěšném předání a převzetí díla dle této smlouvy.  Zjišťovací protokol (případně položkový rozpočet provedených prací, dodávek a služeb) a předávací protokol budou nedílnou součástí faktury. Faktura musí dále obsahovat tyto náležitosti:


- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ


- označení díla


- číslo smlouvy objednatele


- číslo faktury


- den odeslání a den splatnosti


- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši, celkovou sjednanou cenu s DPH

- případně vyčíslení 10 % pozastávky z fakturované částky včetně DPH a částku k úhradě  

  (částku poníženou o pozastávku) dle bodu 6.4 této smlouvy

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

- razítko a podpis oprávněné osoby
6.4     
Objednatel je oprávněn dále pozastavit úhradu konečné faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny díla v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoli vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit částku pozastavenou z důvodu výskytu vad a nedodělků do 30 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení na základě žádosti zhotovitele.

 6.5
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

VII.

Záruční doba

7.1
Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno řádně a podle podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům a ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.
7.2
Na dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 36 měsíců.  Běh lhůty záruční doby začíná od převzetí díla objednatelem; v případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky začíná běh záruční lhůty od odstranění všech vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato. 
7.3
Pokud bude dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, budou tyto vady a nedodělky sepsány v zápise o předání a převzetí díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění. Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit příslušné smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy.

7.4
Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel vyvolá do 5-ti dnů po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstraní ve sjednané lhůtě. Pokud není zhotovitelem na základě oznámení vady vyvoláno jednání nebo není dohodnuta lhůta k odstranění vad, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od doručení reklamace.

7.5
V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.4 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.6
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

7.7
Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel zplnomocní.

7.8
Zhotovitel dodávaného systému přebírá plnou odpovědnost za ztrátu záruky, funkčnosti při neodborném zásahu do stávajícího systému, při finálním připojení nového systému na stávající systém a jeho zprovoznění.

VIII.

Dodací a kvalitativní podmínky

8.1
Do 5 dnů od uzavření této smlouvy předá objednatel zhotoviteli místo určené k provedení díla. 
8.2
Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, které by mohly znemožnit provedení díla.

8.3
Zhotovitel se zavazuje minimálně 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. Smluvní strany se dohodly, že porušení této povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

8.4
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a předpisů a požadovanými zadávacími podmínkami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.5
Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná zodpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje objednatele předem informovat o provedení díla nebo jeho části subdodavatelem.
8.6
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat v místě díla občasný technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na místo díla (staveniště). Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní neprodleně zápisem do deníku a požádá o odstranění vad a určí termín na odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy.

8.7
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků (vedoucího díla) na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

8.8     Tam kde smlouva zahrnuje bourací práce, budou materiály a předměty z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, majetkem zhotovitele kromě předmětů a materiálů, které si objednatel hodlá ponechat ve svém vlastnictví. Tyto předměty a materiály označí zadavatel zhotoviteli před zahájením díla, v případě většího rozsahu díla budou tyto předměty a materiály označovány postupně podle průběhu bouracích prací. S těmito materiály naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků. Jedná se především o stávající kamery a jiné komponenty.
8.9
Likvidaci a úklid místa díla ukončí zhotovitel do termínu pro provedení díla.
8.10
Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí díla a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

8.11
Žádnou činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

8.12
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dle této smlouvy dodržovat platné obecně závazné právní předpisy upravující bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

8.13
Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů v průběhu provádění díla.

8.14
Dílo bude řízeno dílovedoucím, uvedeným v bodě 1.4. Smlouvy. Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby osoba dílovedoucího přímo řídila práce, kontrolovala stav a zajištění místa díla včetně bezpečnosti práce včetně bezpečnosti práce ve vztahu ke třetím osobám, pokud k tomuto nemá zhotovitel zřízený zvláštní útvar, účastnila se pravidelných kontrolních dnů díla stanovených objednatelem, na vyzvání objednatele s ním koordinovala a konzultovala práce při mimořádných kontrolních dnech, účastnila se předávání zakrývaných konstrukcí, vedla deník, účastnila se předávání díla. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy. 

IX.

Smluvní pokuty

9.1
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

9.2
Smluvní pokuta za prodlení oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad a nedodělků činí 1 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.

9.3
Smluvní pokuta za každou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od uplatnění reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní ve lhůtě stanovené v souladu s touto smlouvou.

9.4
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací činí 10 000,- Kč za každý případ.

9.5
Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.6
Smluvní pokuta za včasné nevyklizení místa díla (staveniště) činí 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.7
Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturace za každý započatý kalendářní den prodlení.

9.8
Jestliže zhotovitel přes konkrétní písemné zdůvodnění a včasné upozornění objednatelem, že dílo není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo skutečně nebylo dokončeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.

9.9
Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí díla stavby a nezajistí vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu zaplatí smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.

9.10
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem dle bodu 12.1 této smlouvy. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

9.11
Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. IX. této smlouvy započíst na pohledávky zhotovitele vůči objednateli.

9.12
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou činností s Kooperativa, č. smlouvy ................. na hodnotu škody ve výši ...............,-Kč (vyšší než je nabídková cena včetně DPH) a tato bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Platnou pojistnou smlouvu s parametry dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli předložit kdykoliv v průběhu provádění díla, pokud k tomu je objednatelem vyzván. V opačném případě se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.

X.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

10.1
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí místa díla o pracích, které provádí, deník díla (montážní deník). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména předání a převzetí místa provádění díla, dále údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od dokumentace stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

10.2
Technický dozor objednatele je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný a uložený v místě provádění díla. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

10.3
Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

10.4
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, neodpovídají ČSN, platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací na svůj náklad.

10.5      Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

-
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

-
ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

-   ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, prováděcích vyhlášek a nařízení a zákonů souvisejících s bezpečností práce 

-
ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-
ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

-
požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány

10.6
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.7
Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 10.6 odpovídá za vady díla, způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných objednatelem.

XI.

Předání a převzetí

11.1
O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol, který pořizuje zhotovitel ve spolupráci s objednatelem.

11.2     Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména a případně: 

    a)

· 2x výchozí revizní zprávy ke všem dodávaným el. zařízením
· protokoly o proškolení obsluhy 

-
deníky (montážní deník)
· zkušební, záruční listy a dodací listy

-
prohlášení o vlastnostech (o shodě) na použité stavební výrobky a materiály podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v aktuálním znění a nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích. 

b)

-  1x technickou dokumentaci instalovaného systému
-  přístupová hesla.  

   Rozsah dokumentace bude upřesněn podle pokynů objednatele.


Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít.  Do doby předání dokladů se dílo považuje za nepředané bez vad a nedodělků. 

11.3
Objednatel má právo vyžádat si kopie výše uvedených dokladů dle bodu 11.2.a) kdykoli v průběhu provádění díla. Objednatel si předložením těchto dokladů může vymínit proplacení faktur.

XII.

Ostatní ujednání

12.1      Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

12.2 
Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na díle až do jeho řádného dokončení a předání objednateli nese zhotovitel; v případě převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky přechází nebezpečí škody na objednatele až odstraněním veškerých vad a nedodělků.
12.3
 Vznikne-li zhotoviteli nárok na náhradu škody, uhradí se škoda skutečná bez ušlého zisku; zhotovitel se tedy tímto vzdává veškerých nároků na úhradu ušlého zisku.
XIII.

Závěrečná ujednání

13.1    
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

13.2
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

13.3
Odstoupení od smlouvy je platné a účinné doručením oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně.
V pochybnostech se má za to, že účinnost odstoupení nastala po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení. 

13.4
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

13.5     
Smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.6
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnou zveřejněním v registru smluv.

13.7.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

13.8
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13.9.
Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv

13.10
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv

13.11
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.

13.12
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy:
Příloha č. 1
Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2
Technická specifikace předmětu díla
Příloha č. 3
Změnový list

V Litvínově dne ........................
              
      
V Litvínově dne ....................................
Za objednatele:



       
Za zhotovitele:

........................................................              
            
 .............................................................

 Mgr. Kamila Bláhová                                                        
 Starostka města 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Cenová nabídka zhotovitele

	Perimetr
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Specifikace EZS
	
	
	
	
	

	Název
	Počet ks
	Cena/1
	Celkem
	 
	

	
	
	
	 materiál
	 
	

	Ústředna EZS
	1
	 
	0
	 
	

	Box
	1
	 
	0
	 
	

	Baterie 17Ah
	1
	 
	0
	 
	

	Klávesnice 
	1
	 
	0
	 
	

	NET modul
	1
	 
	0
	 
	

	Vysílač na PCO
	1
	 
	0
	 
	

	Expandér
	2
	 
	0
	 
	

	Dálkový ovladač
	5
	 
	0
	 
	

	Mikrovlná bariéra
	8
	 
	0
	 
	

	Mikrovlný detektor
	10
	 
	0
	 
	

	Kontrukční prvek pro MW bariéry
	10
	 
	0
	 
	

	Rozvodná skříň - vybavená
	2
	 
	0
	 
	

	Pomocný zálohovaný zdroj
	2
	 
	0
	 
	

	Baterie 17Ah
	2
	 
	0
	 
	

	Skříň pro pom. zdroj - vybavená
	10
	 
	0
	 
	

	Kabel CYKY 3x6 - 230V pro zdroj
	600
	 
	0
	 
	

	Kabel CYKY 2x2,5 - 12V
	1000
	 
	0
	 
	

	UTP kabel
	2500
	 
	0
	 
	

	Husí krk 40mm
	1700
	 
	0
	 
	

	Ostatní materiál
	 
	 
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	0
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	Název
	Celkem

	Materiál
	0

	Montáž
	 

	Programování, proškolení, kompletní nastavení 
	 

	Dopravné
	 

	Pomocné stavební práce
	 

	Celkem bez DPH
	0

	DPH 21%
	0

	Celkem 
	0

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zabezpečení vnitřních prostor budov  (5 budov)
	
	

	
	
	
	
	
	

	Specifikace EZS
	
	
	
	
	

	Název
	Počet ks
	Cena/1
	Celkem
	 
	

	
	
	
	 materiál
	 
	

	Pohybový detektor
	20
	 
	0
	 
	

	Instalační lišta
	120
	 
	0
	 
	

	Kabel UTP
	250
	 
	0
	 
	

	Husí krk 40mm
	300
	 
	0
	 
	

	Průraz
	20
	 
	0
	 
	

	Ostatní materiál
	 
	 
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	0
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	Název
	Celkem

	Materiál
	0

	Montáž
	 

	Programování, proškolení, kompletní nastavení 
	 

	Dopravné
	 

	Celkem bez DPH
	0

	DPH 21%
	0

	Celkem 
	0

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Instalace IP kamer 8MPix
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Specifikace 
	
	
	
	
	

	Název
	Počet ks
	Cena/1
	Celkem
	 
	

	
	
	
	 materiál
	 
	

	NVR 16 vstupů
	1
	 
	0
	 
	

	HDD 2TB
	1
	 
	0
	 
	

	Kamera 8MPix, přísvit 80m
	2
	 
	0
	 
	

	Podložka pod kameru
	2
	 
	0
	 
	

	Lišty, kabely
	1
	 
	0
	 
	

	Ostatní materiál
	 
	 
	 
	 
	

	Celkem
	 
	 
	0
	 
	

	
	
	
	
	
	

	Rekapitulace
	
	
	
	
	

	Název
	Celkem

	Materiál
	0

	Montáž
	 

	Dopravné
	 

	Celkem bez DPH
	0

	DPH 21%
	0

	Celkem 
	0

	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Celkem bez DPH
	
	
	
	
	0

	DPH 21%
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	Celkem vč. DPH 21%
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Podpis oprávněné osoby zhotovitele:
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