



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- KABELY ČETIN
- KABELY ČEZ ICT
- KABELOVÁ TELEVIZE UPC
- KABELY NN
- KABELY VN
- KABELY VO
- NTL PLYNOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- ROZVODY TEPLA

NAVRHOVANÉ SÍTĚ

- v.o. - KABELY A LAMPY VO

LEGENDA PLOCH

- | | |
|-----------------------------|---|
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (+120 mm) | NOVÁ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE |
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (+100 mm) | NOVÝ CHODNÍK - BETONOVÁ DLAŽBA |
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (+50 mm) | NOVÁ PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA ZATRAVNŮVACÍ |
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (+20 mm) | HŘIŠTĚ - ASFALTOVÝ POVRCH |
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (+80 mm) | STÁVAJÍCÍ ASFALTOVÁ KOMUNIKACE |
| BETONOVÝ OBRUBNÍK (0 mm) | ZELEŇ |
| RELIEFNÍ DLAŽBA | |

OBJEKTIZACE

- SO 01 - Parkoviště a hřiště v ul. Gorkého
- SO 02 - Parkovací závil 3 v ul. Gorkého
- SO 03 - Rozšíření parkovacích stání ul. Czedikova

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS
ID	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Kameník Josef Ing.	Vedoucí základy	Dušek Jan Ing.	MĚRITKO
Projektant	Kameník Josef Ing.	Technická kontrola		1:250
ZAKÁZKA:	K1711 Vybudování parkoviště / hřiště v ul. Gorkého a rozšíření parkování v ul. Czedikova v Litvínově			Podíl A4
ČÁST:	Projektová dokumentace			8
OBBAH:	Situace stavby koordinační			Stupeň projektu
				DSJ
				Datum dokončení
				31.08.2020
				Číslo základy
				9338-25
				Číslo archivní
				BPO 1-106584

LIDICKÁ 1238
383 17 OSTROV
ČESKÁ REPUBLIKA
Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416
projekty@bpo.cz
www.bpo.cz