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ZÁMĚR



Stavební úpravy komunikace ul. Ukrajinská
u Scholy Humanitas
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Název objektu: 	Stavební úpravy komunikace ul. Ukrajinská u Scholy Humanitas
Poloha objektu:	Obec: Litvínov
	Katastrální území: Horní Litvínov
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1. Předpokládané dotčené parcely:
478/5
ostatní plocha – jiná plocha
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

480/39
ostatní plocha – ostatní komunikace
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

480/40
ostatní plocha – ostatní komunikace
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

480/49
ostatní plocha – silnice
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

480/50
ostatní plocha – silnice
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

480/53
ostatní plocha – silnice
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

641/14
ostatní plocha – zeleň
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov

2467/2
[bookmark: _Hlk96071756]ostatní plocha – silnice
Vlastníci, jiní oprávnění: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov











2. Návrh rekonstrukce komunikace v okolí Scholy Humanitas a přilehlých ploch:
2.1 nový asfaltový povrch komunikace a protažení úprav povrchu za objekt č.p. 379 a dále do parku,
2.2 řešení parkovacích stání dle normy u hřiště,
2.3 doplnění betonové dlažby před vstupem na oplocené hřiště,
2.4 posunutí kontejnerů směrem do travnaté plochy a návrh přístřešku,
2.5 rekonstrukce chodníků u hřiště a dále až po ulici Podkrušnohorská (po obou stranách),
2.6 nově vybudovat parkoviště na současném nevyužívaném asfaltovém hřišti dle normy s vjezdem z ul. Ukrajinská a řešení stávajícího parkování poblíž bytového domu (nebo jeho případné ponechání).
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Projektová dokumentace (dále taky PD) - bude zpracována dle současných českých technických a uživatelských standardů a norem a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání. 
Součástí projektu je zajištění inženýrské činnosti do vydání příslušného povolení.
Zpracování PD bude v rozsahu:
· PD pro stavební povolení dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy č.12; případně dle vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. - přílohy č.8 – PD pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení
· PD pro provádění stavby dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.  - přílohy č.13
Nákladová část 
Součástí dokumentace bude i Nákladová část s podrobným Položkovým rozpočtem a Soupisem prací (vč. výkazu výměr). PD bude zároveň sloužit jako podklad pro realizací zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Soupis prací a výkazy výměr budou splňovat požadavky na dokumentaci dle zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Zadavatel upřednostňuje zpracování rozpočtu v cenové soustavě ÚRS, SW KROS. 
Inženýrská činnost 
Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti a získání příslušných územních, stavebních a případně dalších povolení.
V rámci inženýrské činnosti dále zhotovitel do PD zapracuje poznatky a požadavky z průzkumů, projednání, stanovisek apod. včetně těch, které bude zadavatel zajišťovat samostatně. Dále zajistí uchazeč potřebná stanoviska dotčených orgánů.
Předpoklad povolovacího procesu: 
Vybraný uchazeč prověří povolovací proces na stavebním úřadu.

Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově, a to minimálně 2x během zpracovávání projektové dokumentace. Dále zadavatel požaduje po dodavateli prohlídku místa a zjištění dalších možných reálií stavby. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.
Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede.
Zhotovitel PD bude aktivně komunikovat a spolupracovat se zadavatelem po celou dobu zpracování zakázky, bude se účastnit průběžných jednání v řešené oblasti a v sídle zadavatele, bude zadavateli poskytovat relevantní informace pro výběr navrhovaných variant řešení jednotlivých prvků a bude v maximální možné míře respektovat pokyny zadavatele v průběhu zpracování celé PD.
Součástí zhotovení předmětné projektové dokumentace bude též osobní přítomnost zodpovědného zástupce zhotovitele při případném projednání hotové projektové dokumentace dle pokynů.
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