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D. 1.1  POPIS KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU STAVBY 
Panelový bytový dům byl postaven v konstrukčním systému T08B – 

severočeská varianta. Půdorys je ve tvaru obdélníku. Zastřešení plochou střechou. 

Rozměr 108,65 x 12,46 m. Před objekt jsou vyloženy lodžie, viz půdorys stavby. 

Délka vyložení cca 1,2 m. Celková výška 23,25 m od ±0,000. Strojovny výtahů 

v každém vchodu převýšeny o další 1 m. Hloubka suterénu -2,8 m.  

Objekt má osm nadzemních podlaží a částečně zapuštěný suterén, viz řez 

objektem. Jedná se o deskový objekt s celkem šesti hlavními vstupy. V každém 

vstupu je situováno 16 bytů a v suterénu jsou sklepy a prostory s technickým 

zázemím.  

Objekt je založen na železobetonových pasech. Podélně je členěn na 2 

shodné dilatační celky délky cca 54,3 m, dilatační spára je tvořena zdvojenou 

štítovou stěnou. Každý dilatační celek tvoří tři vchodové sekce, z nichž každá má tři 

příčné moduly s roztečí příčných stěn 6 m. Rozteč příčných stěn určuje i rozpětí 

stropních panelů – 6 m. Konstrukční výška podlaží 2,8 m. Nosné vnitřní příčné stěny 

tvoří celostěnové železobetonové panely tl. 200 mm. Příčné štítové stěny jsou 

tvořeny železobetonovými sendvičovými plnými panely tl. 200 mm, včetně okenních 

výplní. Podélné obvodové stěny tvoří železobetonové sendvičové parapetní panely tl. 

230 mm a meziokenní sendvičové vložky. Prostorovou tuhost zajišťují vnitřní ztužující 

stěny v prostředním modulu každého vchodu. Lodžie jsou předsazené, s ocelovým 

zábradlím. Stropní konstrukce z předepjatých železobetonových dutinových panelů 

tl. 190 mm.  

Střecha plochá dvouplášťová větraná. Horní plášť tvoří žebříkové stropní 

panely, spodní plášť je realizován ze stropních panelů a je zateplen vrstvou z 

minerálních vláken. 

Schodiště železobetonové jednoramenné. Venkovní schodiště předsazené 

železobetonové prefabrikované jednoramenné.  

Příčky z třískových desek, železobetonových dílců a zděné, tl. 100 a 125mm. 

V bytovém domě se nachází bytová jádra.  

Okna dřevěná zdvojená. Vstupní sestavy jsou prosklené drátosklem, rámy z 

kovových profilů. Štíty jsou zatepleny vrstvou z minerálních vláken mezi dřevěný rošt 

a lamelový obklad.  

Střešní krytina z asfaltových pásů, vstupy a lodžie s krytinou z falcovaného 

ocelového plechu. 
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D. 1.2  VÝSLEDKY PRŮZKUMU STÁVAJÍCÍHO STAVU BOURANÝCH 
A SOUSEDNÍCH STAVEB 

Bylo provedeno vizuální zhodnocení stavu objektu při místním šetřením, 

konstrukce byla shledána bez viditelných statických poruch.  

Vnitřní obhlídka objektu nebyla provedena, jelikož vchody nebyly 

zpřístupněny. 

 

D. 1.3   ROZMĚRY A JAKOST MATERIÁLŮ HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH 
PRVKŮ 

Stěnové panely tl. 200mm, max. rozměry 2,4x2,6m, parapetní panely tl. 

230mm, max. rozměry 1,2x6,0m, stropní panely tl. 190mm, max. rozměry 2,4x6,0m. 

Beton třídy C16/20 až C30/37 

. 

D. 1.4  TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ 
Zásadou postupu bourání je systematické ubourávání konstrukce ve směru od 

střechy dolů k základům pomocí demoliční mechanizace vždy na celou šířku objektu 

tak, aby nezůstávaly stát části budovy s nadměrnou štíhlostí a ohrožené náhlou 

ztrátou stability. Postup bude probíhat od jednoho konce budovy k druhému. V 

každém případě je nutno zvláštního přístupu k dobourání posledních dvou stojících 

příčných modulů – vždy musí stát modul schodišťový, který jediný zajišťuje podélnou 

tuhost, dokončení demolice proto musí být naplánováno na období s jistotou 

nepřekročení rychlosti větru v = 10 m/s pro zvýšení bezpečnosti prací. Pozornost je 

nutno věnovat středu budovy, kde se nachází dilatační spára na celou výšku i šířku 

objektu – i zde platí, že nesmí zůstat stát na plnou výšku samostatný modul bez 

schodiště, modul stojící u dilatační spáry musí být bourán zároveň s navazujícím 

schodišťovým (vchodovým) modulem! Stabilita posledních dvou modulů, resp. 

samostatného schodišťového modulu, byla ověřena statickým posouzením. 

 

D. 1.5  NÁVRH POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ A VYMEZENÍ OHROŽENÉHO 
PROSTORU 

Ohrožený prostor je vymezen pásmem 10 m od vnějšího líce obvodových 

konstrukcí objektu na všechny 4 strany. Bourací práce budou postupovat od 

severovýchodního konce budovy směrem k jihozápadnímu. Pokud to bude nutné, 
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nejvyšší podlaží budovy budou rozebírána postupným odebíráním jednotlivých dílců 

navázaných na rameno mechanizace (přesný postup stanoví zhotovitel v POV). 

V blízkosti bouraného objektu se nachází armaturní šachty. Z tohoto důvodu je 

navrženo oplocení tak, aby neznemožňovalo přístup pracovníku společnosti 

Severočeské teplárenské k zařízení a.s., tzn. vstupní otvory šachty musejí být mimo 

uzavřené staveniště a volně přístupné. Jelikož se vstupní šachty nacházejí 

v ohroženém prostoru, bude zde zajištěno fyzické střežení během bouracích prací 

v těchto místech.  

Návrh postupu bouracích prací:  

-  Objekt bude vyklizen od veškerého vybavení a zařízení, odpojen od 

 veškerých sítí a zbaven případných nebezpečných látek a odpadů.  

- Dřeviny v bezprostřední blízkosti objektu, které není možné ochránit 

před  poškozením při průběhu prací ani při vynaložení veškeré opatrnosti, budou 

 vykáceny, po dokončení prací bude v rámci sadových úprav uvolněného 

 pozemku  provedena náhradní výsadba v počtu převyšujícím počet 

 vykácených dřevin. 

- V závislosti na preferovaném postupu zhotovitele budou předem 

odstraněny  výplně otvorů a případné další nenosné součásti stavby (např. trubní 

rozvody, bytová jádra, střešní krytina a klempířské prvky), pokud se tyto materiály 

nebudou třídit ze sutě až po demolici. 

-  Bude provedena ochrana podzemních sítí a chodníků pomocí zemních 

těles s případným krytem silničními panely tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození 

pohybem techniky a/nebo pádem materiálu z výšky. 

- V závislosti na použitém strojním vybavení a bude-li to nezbytné, 

provedou se terénní úpravy – návoz vhodné zeminy tak, aby došlo k dočasnému 

navýšení upraveného terénu pro bezpečné zajištění výškového dosahu bourací 

techniky. 

- K demolici bude vedle běžných stavební strojů použita těžká pásová 

rypadla opatřená ramenem s hydraulickými bouracími nůžkami s dostatečným 

dosahem. 

- Pokud to bude účelné z hlediska dalšího zpracování / odvozu stavební 

suti,  může být nasazen např. mobilní třídič / drtič – bude upřesněno ve 

zpracovaném POV ze strany vybraného zhotovitele. 
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- Bude zahájena demolice uvedenými mechanismy ve směru od 

severovýchodního konce na jihozápadní, a to tak, že se hydraulickými nůžkami 

budou ve směru od střechy k základům oddělovat části konstrukce a ty opatrně 

shazovat dolů podél zbývající části objektu na terén, nejlépe dovnitř dispozice. Při 

demolici se bude postupovat po záběrech vysokých jedno podlaží, širokých dle šířky 

budovy a hlubokých 6m (jeden příčný nosný modul). Každý záběr v rozsahu jednoho 

podlaží bude vždy dokončen v celé šířce budovy, teprve poté je možno bourat 

následující nižší podlaží. 

-  V blízkosti dilatačních spár je nutno zajistit, aby nezůstaly stát 

osamoceně oba poslední příčné trakty (6m délky) z každého dilatačního  celku. Je 

nutno zajistit, aby zůstaly stát ze sousedního dilatačního celku vždy alespoň dva 

poslední trakty (o celkové délce 12 m), ty budou bourány společně. 

-  Po celou dobu průběhu demolice bude zajištěna dodávka vody pro 

zkrápění suti proti šíření prachu a suť trvale smáčena. Zároveň bude zajištěno 

nepřetržité další zpracování, třídění a odvoz suti. 

-  Suterénní zdi budou ubourány po základovou spáru. Následně bude 

prostor zavezen vhodným inertním materiálem, za současného hutnění po vrstvách 

cca 0,3 – 0,5 m s doplněním finální vrstvy podorniční zeminy 0,3 m a ornice tl. 0,2 m 

pro sadové úpravy rekultivovaného pozemku. Pro zásyp přednostně použít 

předrcený beton z demolice fr. 0-63 mm.  

 

D. 1.6  ÚPRAVY ZJIŠTĚNÝCH PODZEMNÍCH PROSTORŮ 
Suterénní zdi budou ubourány po základovou spáru. Následně bude prostor 

zavezen vhodným inertním materiálem, za současného hutnění po vrstvách cca 0,3 – 

0,5 m s doplněním finální vrstvy podorniční zeminy 0,3 m a ornice tl. 0,2 m pro 

sadové úpravy rekultivovaného pozemku. Pro zásyp přednostně použít předrcený 

beton z demolice fr. 0-63 mm.  

 

D. 1.7  NUTNÉ POMOCNÉ KONSTRUKCE A ÚPRAVY Z HLEDISKA 
TECHNOLOGIE BOURACÍCH PRACÍ 

Bude provedena ochrana podzemních sítí a chodníků pomocí geotextilie 

a zásypu zeminou, tl. minimálně 250 mm. V místě potřebného přejíždění staveništní 
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technikou bude zásyp proveden ze štěrku tl. 250 mm a doplněn o silniční betonový 

panel.  

K objektu „trafostanice“ na parc. č. st.358 se ze tři stran postaví provizorní 

pevné ocelové rámové lešení. Místo stavby lešení je vyznačeno na koordinačním 

výkrese C.3. Lešení bude dosahovat výšky cca 1 m nad atiku. Trafostanice a střešní 

plášť bude doplněna o bezpečnostní plachtu, pro spád nechtěno materiálu. Pro 

zajištění stability ochranné konstrukce, bude lešení kotveno do vnější fasády objektu 

pomocí ocelové kotvy, která je kolmo k lešeňovému rámu. Po dokončení bouracích 

prací bude lešení demontováno a veškeré otvory po kotvení budou zapraveny do 

původního stavu. Bourací práce v těchto místech budou prováděny s velkou 

opatrností a se zvolením vhodné technologie, aby nedošlo k pádu suti a 

velkorozměrových kusů na sousední trafostanici. Během stavebních prací nesmí dojít 

k přerušení provozu trafostanice! Ochranné lešení je zapotřebí sestavit tak, aby byl 

umožněn vstup do objektu. 

 

D. 1.8  ROZSAH A ZPŮSOB ODPOJENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ VE STAVBĚ PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ 

Odpojovací body jsou vyznačeny v koordinační situaci C. 3.  

- NN elektrické vedení: Před zahájením prací bude v dostatečném předstihu 

zažádáno o přeložku vedení. Přeložku včetně projektu zajistí ČEZ 

distribuce a.s. na náklady stavebníka. Dle koordinační situace C.3 se 

v každém vchodě provede odpojení od NN elektrické vedení – 6x. 

- Sdělovací vedení: Sdělovací vedení bude v celé délce odkopáno a bude 

smotáno a uloženo v podzemní kabelové komoře, místo odpojení od 

objektu viz koordinační situace – 2x. Trasa společnosti Cetin, která je 

vedena přes objekty, sloužila k napojení telefonního automatu. V dnešní 

době je tato trasa nefunkční. 

- Horkovod: Horkovod bude odpojen u paty objektu. Jako vyvolanou investici 

zajistí odstranění topného kanálu od páteřního rozvodu k patě objektu spol. 

Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o., včetně projektové dokumentace 

- NTL plyn: Objekt od plynu již odpojen, projektant předpokládá, že potrubí 

bylo ponecháno v zemi. Odpojení nutno ověřit na stavbě!  
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- Vodovod: V místě napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad bude 

odbočný T kus nahrazen rovnou spojkou ve stejném materiálu, jako je 

stávající řad. Nepotřebné potrubí bude ponecháno v zemi.  

- Kanalizace: U paty objektu bude kanalizace (splašková, dešťová) 

odpojena, v místě připojení na řád bude potrubí zaslepeno a v celé délce 

přípojky zafoukáno cemento-popílkovou směsí. Řád kanalizace 

(splašková, dešťová) bude zachována. 

 

D. 1.9  POŽADAVKY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
PŘI PRÁCI 

Stavba bude probíhat za účasti koordinátora BOZP. Investor/zadavatel stavby 

zajistí, aby byl při přípravě stavby aktualizován Plán BOZP podle druhu a velikosti 

plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 

při realizaci stavby aktualizován. Plán koordinace BOZP zpracovává koordinátor. 

Zhotovitel je povinen dodržovat požadavky kladené na bezpečnost a ochranu 

zdraví při realizaci stavby, jimiž jsou 

a) udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru 

pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě 

a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost a ochranu zdraví, 

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících 

práce na staveništi, 

h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, 

přípravků a materiálů, 

i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací, 
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l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi, 

m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 

n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na 

staveništi nebo v jeho těsné blízkosti, 

o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na 

staveništi, které mu bylo předáno, 

p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce 

a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 

q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem. 

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance 

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu je nezbytná zvláštní 

odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis. 
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