OPRAVA HORKOVODNÍ PŘÍPOJKY PRO SPORTOVNÍ HALU A TENISOVÉ KURTY V LITVÍNOVĚ                                                                                                                              

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A.1
Základní údaje 
Název stavby:         
Oprava horkovodní přípojky pro sportovní halu a tenisové kurty 

                                   v Litvínově, U Koldomu č.p.2049 
Objednatel:                 SPORTaS, s.r.o., Studentská 758, 436 01 Litvínov


Stupeň projektu:
Oprava havarijního stavu – udržovací práce 

Projektant:  

BRZEK ROMAN inženýrsko - investorská činnost 


                                   Čsl. armády 2131/75

 

            434 01  Most 

IČO: 47788500

ČKAIT – 0401684

Místo stavby:           
Město Litvínov, pozemky u areálu tenisových kurtů a Sportovní haly 

                                   v katastrálním území Horní Litvínov
Vlastnické vztahy:

obec :


Litvínov (567256)
stavební úřad :
Litvínov
katastrální území : 
Horní Litvínov (686042)

	parcela č.
	vlastník
	   zábor  

   v m2
	druh 

	využití/ochrana

	  2013/1
	Město Litvínov, nám.Míru č.p.11,

436 01 Litvínov                        
	      3,8
	ostatní plocha
	ostatní komunikace

	  2013/8
	Město Litvínov, nám.Míru č.p.11,

436 01 Litvínov                        
	      8,2
	ostatní plocha
	ostatní komunikace

	  2013/2
	SPORTaS, s.r.o., Studentská 758, 436 01 Litvínov                        
	  408,6
	zastavěná plocha a nádvoří
	společný dvůr

	  2704/1
	SPORTaS, s.r.o., Studentská 758, 436 01 Litvínov                        
	    54,2
	ostatní plocha
	sportoviště a rekreační plocha

	  2704/2
	SPORTaS, s.r.o., Studentská 758, 436 01 Litvínov                        
	    36,6
	zastavěná plocha a nádvoří
	č.p.2049

	
	
	
	
	


A.2.
Úvod 

Horkovodní přípojka 2xDN100 (DN80) pro sportovní halu a tenisové kurty v Litvínově byla vybudována v 90. letech minulého století jako nový rozvod tepla pro občanskou vybavenost města Litvínova. Napojení přípojky je provedeno z hlavního napájecího horkovodu 2x DN350 v majetku Severočeská teplárenská, a.s. Komořany, v odbočné šachtě u Koldumu. Pro realizaci horkovodu a přípojky byla vybrána tehdy nová technologie rozvodů tepla – systém Lebit, která byla dodávána německou firmou Lebit GmbH. Vzhledem ke značné poruchovosti a tím narušování plynulosti dodávek tepla, bylo rozhodnuto o obměně potrubního systému v úseku odbočné šachty a pata objektu Sportovní haly resp. objektu tenisových kurtů. 

Stručný popis systému LEBIT

Systém Lebit je v podstatě izolace pro rozvody uložené v zemi s trvalými teplotami do 160°C   (provedena korková vložka na přívodním potrubí pro snížení jeho povrchové teploty). Klasické kanálové vedení s balenou izolací potrubí je u systému LEBIT nahrazeno lehkým bitumenem, kterým je potrubí zalito do bednění z ocelových plechů, osazených podél potrubí na upravenou a stabilizovanou pláň. Pro uložení potrubí je použito běžných uložení, kluzných s axiálním vedením a pevných bodů. Úložné konstrukce jsou zabetonovány v ŽB patkách. Po namontování jsou zality bitumenem. Takto zalité potrubí je po zatvrdnutí (zatuhnutí) celého bitumenového „balíku“ zahrnuto zeminou. Prostupy potrubí do šachet a napojených objektů jsou opatřeny speciálním uzávěrem, který zabraňuje vytékání nataveného bitumenu (při provozní teplotě horkovodu) do prostoru šachty nebo objektu.

A.3.
Podklady

-  Zadání objednatele firmy SPORTas, a.s. Litvínov.

-  Výřez z katastrální mapy katastrálního území Horní Litvínov a Lom u Mostu.

-  Podklady k napájecímu horkovodu od společnosti ST, a.s.Komořany.
-  Prohlídka stavby a objektů provedená projektantem za účasti technika ST,a.s.Komořany a   

   SPORTaS a.s. Litvínov.
-  Podklady od správců inženýrských sítí.

Od technického řešení stávající přípojky horkovodu v úseku plánované obměny potrubí není k dispozici jediný podklad. Z tohoto důvodu byly potřebné podklady pro stanovení orientačního nákladu na demontáž stávajícího horkovodu stanoveny zpracovatelem na základě zkušeností z projekce obdobných horkovodů v provedení systémem LEBIT.

A.4.
Technické zadání
Stávající horkovodní přípojka 2xDN100(80), provedená systémem Lebit, má být nahrazen novým vedením z  předizolovaného potrubí v úseku od šachty u Koldumu (odbočná šachta sekčních uzávěrů) po patu objektu Sportovní haly a tenisových kurtů. Celková délka obměňované trasy je cca 288,20m:

· z toho přípojka pro sportovní halu 2x DN100....délka 255,5m,

· z toho přípojka pro tenisové kurty 2x DN80.....délky 32,7m.
Základní podmínky pro provedení obměny

-  V maximální míře bude dodržena trasa stávajícího horkovodu.
-  Křížení všech komunikací bude provedeno překopem (otevřeným výkopem) s následnou obnovou povrchu komunikací. 
- Výškové řešení uložení potrubí (podélný profil) bude v zásadě zachováno, jedná se hlavně o dodržení spádových poměrů ve vazbě na místa vypouštění a odvzdušnění.

- Stávající stavební objekty na trase přípojky(šachty)  zůstanou zachovány, v případě potřeby budou upraveny a vyspraveny.
- Vystrojení šachet bude provedeno nově v klasickém provedení (armatury, potrubí).
- Jednotlivé odbočky horkovodní přípojky k napojovaným objektům budou součástí obměny a to až po přírubu první armatury KPS v napojovaném objektu.

- Alarmsystém bude propojen v celé délce obměny s tím, že v počáteční šachtě a v koncové šachtě nebo ve výměníkové stanici budou osazeny krabice, ve kterých bude provedeno propojení signalizačních vodičů alarmsystému. Přes ostatní šachty bude provedeno propojení konců potrubí speciálním stíněným kabelem.

- Zadavatel,v rámci unifikace realizovaných předizolovaných systémů,používá u zařízení pro rozvod tepla předizolované potrubní systémy ISOPLUS, FINTHERM, LOGSTOR v izolační třídě II se zabudovaným monitorovacím systémem k určení místa poruchy. Kromě výše uvedených systémů je možné použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných systémů,které splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci.Spojky budou použity s dvojitě těsnícím systémem.

- Obměna potrubního systému je doporučeno provádět v době celkové odstávky horkovodu, 

tj. v průběhu cca 21 dní (demontáž a montáž).
Pro nahrazení stávajícího potrubního rozvodu předizolovaným potrubím je nezbytně nutné, před zahájením vlastní obměny potrubního systému, vypracovat realizační projektovou dokumentaci pro celou trasu, která bude řešit pokládku předizolovaného potrubí ve vazbě na situační a výškové vedení trasy. V RPD pravděpodobně dojde k dílčím úpravám vedení trasy ve vazbě na pevnost celého předizolovaného systému. Současná směrová konfigurace trasy zcela neodpovídá požadavkům předizolovaného potrubí a je třeba vzít v úvahu i výškové řešení uložení potrubí (podélný profil), které může do značné míry ovlivnit celkové pevnostní řešení celé trasy.

Z tohoto důvodu doporučujeme provést zaměření alespoň podélného profilu terénu v ose stávajícího vedení (pokud nebude nalezeno situační provedení) a odměřit ve stávajících šachtách hloubku vedení pro konstrukci podélného profilu potrubí.

A.5
Navrhovaný postup prací

Celková délka obměňovaného úseku horkovodu činí cca 288,20m a pro vlastní obměnu (tj. demontáž původního a montáž nového potrubí) je k dispozici časový úsek dle možností investora stavby, nezávislý od odstávky napájecího horkovodu 2x DN350. Demontážní a montážní práce lze v podstatě dělat na celé trase současně. Trasa nemusí být dělena na pracovní úseky. 
Trasa 1. 2xDN100 do Sportovní haly – délka 255,50m

Obsahuje úsek od hlavní rozbočné šachty po patu objektu Sportovní haly.
Trasa 2. 2xDN80 do objektu tenisových kurtů – délka 32,70m

Obsahuje úsek od odbočné šachty po patu objektu tenisových kurtů
Poznámka : značení šachet je navrženo pouze orientačně zpracovatelem technického zadání.

A.6
Vlastní provádění prací

Veškeré práce na obměně potrubního systému je nutno rozdělit na práce prováděné za provozu horkovodního potrubí a práce mimo provoz horkovodního potrubí. Provozem potrubí se rozumí práce při letních parametrech topného média, tj. teplota cca 90°C (pro přípravu TUV). Trasa přípojky horkovodu je znázorněna v situacích stavby č. 02 a 03. Po vykopání sond pro zjištění skutečné trasy může dojít ke změně trasy – řešeno RPD. 
Práce prováděné za provozu HV (do 90°C)
1. Předání staveniště.
2. Vytýčení inženýrských sítí jejich správci.
3. Prořezání asfaltového krytu vozovek a chodníků na šířku výkopu.
4. Provedení výkopů + obnažení celého tělesa horkovodu.
5. Odsekání LEBITU – obnažení potrubí v místech uložení potrubí a pevných bodů na 
            délku 1,0m.
6. Odsekání LEBITU v místech vstupu potrubí do šachet (v místech prostupů zcela 
            odstranit LEBIT z betonu).
7. Provedení výkopu v místě případných směrových úprav vedení trasy předizolovaného 
            potrubí.
Veškeré výše uvedené práce musí být provedeny - v případě odstávky horkovodu - do termínu zahájení celkové odstávky horkovodu na všech úsecích. Zabrané staveniště s obnaženým tělesem horkovodu musí být zabezpečeno proti přístupu nepovolaných osob k výkopu, přerušené komunikace a chodníky nutno opatřit provizorními přejezdy a přechody pro pěší. Obnažené inženýrské sítě ve výkopu je nutno chránit vyvěšením. Obnažené horkovodní potrubí (v místě odsekaného LEBITU) je nutno obalit rohoží minerální vaty s pískovanou lepenkou.

Práce prováděné po odstávce horkovodu
Po odstavení a vypuštění horkovodu budou okamžitě zahájeny práce na demontáži potrubí. Obě potrubí DN100(80) budou v místech obnažení rozřezána a pomocí autojeřábu bude celý izolační „balík“ LEBITU i s potrubím vytažen z výkopu, naložen na nákladní automobil a odvezen na skládku  CELIO do vzdálenosti 10km.

Poznámka : při vytahování celého „balíku“ LEBITU je nutno počítat s odsekáním a upálením části uložení potrubí, která mohou zůstat „neviditelná“ v izolaci potrubí.

Okamžitě po odstranění celého tělesa horkovodu bude provedeno začištění nivelety výkopu, odbourání zbytků betonových konstrukcí pro uložení a pevných bodů. Současně musí být od zbytků LEBITU očištěny všechny prostupy do šachet. Na začištěnou niveletu výkopu bude provedeno pískové lože pro předizolované potrubí. Montáž předizolovaného potrubí, jeho obsyp a zásyp pískem (min.10cm nad horní líc pláště) musí být na každém úseku ukončena k termínu ukončení celkové odstávky horkovodu.

Po napuštění a zprovoznění horkovodu (teplota max. 90°C) bude dokončen zásyp potrubí a zahájeny práce na dokončovacích pracích (vyspravení šachet, tep. izolace potrubí v šachtách, kompletace alarmsystému, úpravy povrchů včetně uvedení staveniště do původního stavu).

A.7
Zemní práce
Výkopové práce jsou navrženy na pozemcích Města Litvínova a zadavatele SPORTas Litvínov. Jedná se o zelené travnaté plochy, které v trase horkovodní přípojky neobsahují vzrostlé stromy ani souvislý porost. Části trasy vedou po zpevněných asfaltových komunikacích, které budou kříženy překopem (otevřeným výkopem) se zajištěním objížďky nebo osazením přejezdů či lávek pro pěší. Výkop se předpokládá v zemině třídy těžitelnosti 4. s 50% příplatkem za lepivost. Konstrukční vrstvy asfaltových komunikací předpokládají tl.asfaltu 5cm + tl.podkladního betonu 15cm na štěrkovém loži tl.20cm. Chodníky a komunikace jsou vymezeny betonovými obrubníky. Před zahájením výkopových prací je nezbytně nutné objednat u správců či majitelů zařízení směrové a hloubkové vytyčení a protokolárně jej převzít. Všechny známé inženýrské sítě jsou zakresleny v koordinační situaci č.03. Pro výkopové práce na pozemcích Města Litvínova je nutné před zahájením prací vyřídit povolení záboru veřejných pozemků.
Pro realizaci stavby nebudou káceny žádné stromy ani souvislé porosty. Stávající dřeviny v prostoru staveniště budou chráněny před poškozením, tak aby ochrana dřevin byla v souladu s norou ČSN 839061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Na základě normy budou dodrženy podmínky ochrany stanovené v bodě 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam. V prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1m, nejméně však 2,5m. Výkopová zemina bude ukládána mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5m.

Skladovací plochy stavebního materiálu budou pouze na pozemku stavebníka dle postupu stavební činnosti. Pro zemní práce a provedení částí stavby bude použita mobilní stavební a silniční mechanizace. Stavební činnost nebude znečišťovat či poškozovat veřejnou komunikaci ani přilehlé pozemky. Po celou dobu výstavby je nutné dbát na:

· čištění vozidel opouštějících staveniště a přilehlých komunikací, dojde-li vlivem výstavby k jejich znečištění,

· zabránění vlivu přílišné prašnosti a hlučnosti při provádění stavebních prací,

· dodržování veškerých dohod, podmínek a nařízení se zainteresovanými orgány státní správy či samosprávy a ostatními organizacemi,

· opatření, která zabrání při provozu a plnění pohonných hmot mechanizmů a dopravních prostředků úniku ropných látek do zeminy a podzemních vod ochranných pásem vodních zdrojů pitné vody,

· učinit taková opatření, aby nedošlo během výstavby ani provozem díla k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.    
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