

Miroslav KAREŠ

Stavba: **Nová plavecká hala Litvínov**

Investor: **Město Litvínov, Náměstí Míru č.11**

Místo stavby: **Litvínov, ul. PKH, k.ú. H. Litvínov, p.p.č.2695/1**

Kraj: **ÚSTECKÝ**

TS včetně připojení k el. sítím VN a NN

A. Průvodní zpráva

PROJEKT

Číslo zakázky: 19 348

Svazek: D - el

Rok: 2023

Vyhotovení:



A .1. Identifikační údaje:

A.1.1. Základní údaje o stavbě

Název stavby: Nová plavecká hala Litvínov
 Název projektu: TS včetně připojení k el. sítím VN a NN
 Místo stavby: k.ú. Horní Litvínov, ul. PKH, p.p.č 2695/6
 Předmět dokumentace: El. stanice

A .1. 2 Základní údaje o objednateli projektu

Investor : Město Litvínov
 Starostka : Bláhová Kamila, mgr.
 Zastoupena (vystavení objednávky) : Sloviaková Michaela, ing.
 IČ : 00266027
 Sídlo investora : Litvínov, Náměstí Míru čp. 11
 Zastoupen : Kareš Miroslav, projektant

A .1.3. Základní údaje o zhotoviteli projektu

Projektant : Miroslav Kareš, č. autorizace 0400382
Dodavatel projektu : Miroslav Kareš
Sídlo : F.L. Čelakovského čp.890 , Most
IČO : 44507933
ČKAIT : 0400382
Specializace : Technika prostředí staveb,
 Elektrotechnická zařízení

A .2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

S ohledem na malý rozsah není stavba TS včetně připojení sítí vn a nn rozdělena na etapy, ale má stavební a provozní objekt.

Členění stavby:

PS 01 - kompaktní trafostanice se dvěma trafy
 SO 01 - osazení pochozí TS
 SO 02 – připojení kabelů vn a nn na vývody TS

A .3. Údaje o vstupních podkladech

TS včetně připojení sítí vn a nn pro projektovanou novou plaveckou halu v Litvínově se provádí z důvodu požadavku ČEZ Distribuce a.s. v souvislosti s navýšením el. příkonu pro potřeby nové haly.

Na stavbu nové plavecké haly bylo vydáno územní rozhodnutí stavebním úřadem v Litvínově dne 10.8.2014 s čj. OSÚ/23276/2014/UR, ke kterému byla

v souvislosti se změnou architektonického řešení budovy a prostorového dispozičního řešení provedena změna územního rozhodnutí dne 01.02.2019 s čj. MELT/9756/2019/ZmUR dle návrhu projektové organizace H-projekt s.r.o. z Prahy.

V rámci dispozičního řešení areálu plavecké haly bylo navrženo umístění trafostanice bez jejího technologického řešení. Navržené umístění TS sloužilo jako podklad pro zpracování projektu el. stanice (TS).

Se stavbou TS se do července roku 2023 nezačalo, proto investor požaduje prodloužení platnosti projektu.

V Mostě : říjen 2023.

Vypracoval: Miroslav Kareš

Kareš

