

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 11

Název veřejné zakázky: **Nová plavecká hala Litvínov**

Systémové číslo: P23V00000140

Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-056620

Zadavatel Město Litvínov – se sídlem náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 002 66 027 (dále jen „Zadavatel“) obdržel k veřejné zakázce s názvem „Nová plavecká hala Litvínov“, jejíž zadávání bylo zahájeno dne 8. 12. 2023 pod systémovým číslem zakázky P23V00000140 (dále jen „Zakázka“) od dodavatele dne 16. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace zakázky „Nová plavecká hala Litvínov““ (dále jen „Žádost“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „ZZVZ“) sděluje k výše uvedené Žádosti následující:

I. Přesné znění Žádosti

Jako účastník výběrového řízení na výše uvedenou zakázku zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace.

Interiér – volný mobiliář

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je volný mobiliář předmětem zakázky či nikoliv. Výpis prvků k volnému mobiliáři se nachází ve složce interiér, ale v soupisu prací jsme položky nedohledali.

II. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 117

Dodávka volného mobiliáře není předmětem této veřejné zakázky, není proto součástí soupisu prací. V PD je volný mobiliář pro informaci uveden.

III. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list K-Zakazka – položka č.82 – Dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm šedá
Dle našeho názoru nelze dodat dlažbu výšky 5,5cm. Žádáme zadavatele o změnu rozměru výšky dlažby nebo potvrzení že je přípustná alternativa 5 cm.

| | | | | |
|-----|---|----------|---|----|
| 82. | H | 59245315 | Dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm šedá | m2 |
|-----|---|----------|---|----|

IV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 118

Zadavatel v soupisu prací, list „K-Zakazka“, provedl opravu rozměru výšky dlažby v popisu položky č.82 následovně:

Původní stav:

| | | | | | |
|-----|---|----------|---|----|--------|
| 82. | H | 59245315 | Dlažba desková betonová 30x30x5,5 cm šedá | m2 | 693,87 |
|-----|---|----------|---|----|--------|

Nový stav:

| | | | | | |
|-----|---|----------|---|----|--------|
| 82. | H | 59245620 | Dlažba desková betonová 30x30x6 cm šedá | m2 | 693,87 |
|-----|---|----------|---|----|--------|

Tuto tloušťku uvádí rovněž technická zpráva části Parkoviště a komunikace.

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

V. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list 18-04 – Vybavení WC a šaten – vzorce

Žádáme zadavatele o prověření nastavení vzorců pro výpočet manipulace, montáže, dopravy a přesunu materiálu. Dle našeho názoru je na uvážení dodavatele, v jaké výši si stanoví % sazbu výrobní režie, montáže.... Dle našeho názoru by se položka měla být s měrnou jednotkou kpl 1 nebo s možností nastavení % sazby.

VI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 119

Zadavatel v soupisu prací, list „18-04- VYBAVENÍ WC A ŠATEN“, provedl opravu v nastavení vzorců pro výpočet manipulace, montáže, dopravy a přesunu materiálu následovně:

Původní stav:

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------|
| manipulace, montáž | | | | | 0,00 |
| doprava, přesun materiálu | | | | | 0,00 |

Nový stav:

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|--|------|
| manipulace, montáž | kpl | 1 | | 0,00 |
| doprava, přesun materiálu | kpl | 1 | | 0,00 |

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

VII. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list 18-05 – Informační systém – vzorce

Žádáme zadavatele o prověření nastavení vzorců pro výpočet manipulace, montáže, dopravy a přesunu materiálu. Dle našeho názoru je na uvážení dodavatele, v jaké výši si stanoví % sazbu výrobní režie, montáže.... Dle našeho názoru by se položka měla být s měrnou jednotkou kpl 1 nebo s možností nastavení % sazby.

VIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 120

Zadavatel v soupisu prací, list „18-05-INFORMAČNÍ SYSTÉM“, provedl opravu v nastavení vzorců pro výpočet manipulace, montáže, dopravy a přesunu materiálu následovně:

Původní stav:

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|------|
| manipulace, montáž | | | | | 0,00 |
| doprava, přesun materiálu | | | | | 0,00 |

Nový stav:

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|--|------|
| manipulace, montáž | kpl | 1 | | 0,00 |
| doprava, přesun materiálu | kpl | 1 | | 0,00 |

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

IX. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list 00 – Nová plavecká hala Litvínov – položka č.621 – nerezové kotvy

Žádáme zadavatele o doplnění dokumentace k této položce, případně bližší specifikaci.

| | | | | | | | |
|-----|---|------|--|----|---------|------|------|
| 621 | K | Y006 | Nerezové kotvy vkládané do spáry PREFA panelů pro zavěšení nosného roštu akustického podhledu Délka: 750mm | ks | 500,000 | 0,00 | 0,00 |
|-----|---|------|--|----|---------|------|------|

X. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 121

Jedná se o kotvu vyrobenou z nerezové oceli stabilizované titanem, tř. oceli 1.4571.

Kotva je tvořena vodorovnou částí z oceli ploché-stříhané-EN 10028-7-1.4571, rozměr 20/4/300 mm.

Na plochou ocel bude navařena nerez závitová tyč průměru 6 mm, délky 750 mm.

Zadavatel provedl doplnění textu v tabulkách PSV v popisu Nerezové kotvy vkládané do spáry PREFA panelů pro zavěšení nosného roštu akustického podhledu (viz str. 65):

v PD/ Dokumentace provedení stavby/ D.1.1 Architektonicko-stavební řešení/ 22 - tabulky PSV se soubor „22 - tabulky PSV.pdf“ se nahrazuje souborem „22 - tabulky PSV rev3.pdf“.

Předmětná tabulka PSV tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

XI. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list Trafost. – Rekapitulace – nulové položky

Žádáme zadavatele o kontrolu rekapitulace trafostanice a následnou úpravu – doplnění výměr, případně vypuštění pozic ze soupisu prací, pokud nejsou předmětem zakázky. Nulové položky vyznačeny níže na obrázku. Tyto položky nemají žádnou vazbu na položkový výkaz výměr.

V případě, že je zadavatel požaduje vyplnit, žádáme o doplnění množství a buňky pro doplnění jednotkové ceny.

| 1 | RADEK | NAZEV | CENA |
|----|-------|---|-----------------|
| 2 | 0 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0,00 Kč |
| 3 | 1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 4 | 2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 5 | 3 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 6 | 4 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 7 | 5 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00 Kč |
| 8 | 6 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 9 | 7 | C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 10 | 8 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 11 | 9 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 12 | 10 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 13 | 11 | Výchozí revize elektro (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 14 | 12 | Výchozí revize elektro (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 15 | 13 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 16 | 14 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 17 | 15 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 18 | 0 | CELKEM URN | 0,00 Kč |
| 19 | 0 | | 0,00 Kč |
| 20 | 0 | HZS | 0,00 Kč |
| 21 | 16 | Hodinová zúčtovací sazba | 0,00 Kč |
| 22 | 0 | CELKEM HZS | 0,00 Kč |
| 23 | 0 | | 0,00 Kč |
| 24 | 0 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ | 0,00 Kč |
| 25 | 17 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0,00 Kč |
| 26 | 18 | Doprava dodávek | 0,00 Kč |
| 27 | 0 | CELKEM DODÁVKA | 0,00 Kč |
| 28 | 0 | | 0,00 Kč |
| 29 | 0 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0,00 Kč |
| 30 | 19 | GZS z C21M a navázaného materiálu | 0,00 Kč |
| 31 | 0 | CELKEM VRN | 0,00 Kč |
| 32 | 0 | | 0,00 Kč |
| 33 | 0 | REKAPITULACE CELKEM | 0,00 Kč bez DPH |
| 34 | | DPH 21% | 0,00 Kč |
| 35 | | CELKEM s DPH | 0,00 Kč |

XII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 122

Jedná se o rekapitulaci, nulové položky označené v dotazu nebylo nutné vyplňovat.

Z důvodu předcházení jakýmkoliv nesrovnalostem provedl zadavatel úpravu v soupisu prací, list „Trafost.-Rekapitulace“ a nulové položky označené v dotazu byly z listu „Trafost.-Rekapitulace“

odstraněny.

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XIII. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list Trafost. – Rekapitulace – vzorce

Žádáme zadavatele o prověření nastavení vzorců u položek 4,5,18 a 19. Dle našeho názoru je na uvážení dodavatele, v jaké výši si stanový výrobní režie. Položky, kterých se tato problematika týká jsou zvýrazněny níže na obrázku. Tyto položky nemají žádnou vazbu na položkový výkaz výměr.

V případě, že je zadavatel požaduje vyplnit, žádáme o doplnění množství a buňky pro doplnění jednotkové ceny.

| 1 | RADEK | NAZEV | CENA |
|----|-------|---|---------|
| 2 | 0 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0,00 Kč |
| 3 | 1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 4 | 2 | C21M - Elektromontáže (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 5 | 3 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 6 | 4 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 7 | 5 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu | 0,00 Kč |
| 8 | 6 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 9 | 7 | C46M - Zemní práce (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 10 | 8 | C46M - Zemní práce (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 11 | 9 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 12 | 10 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 13 | 11 | Výchozí revize elektro (DEMONTÁŽ) | 0,00 Kč |
| 14 | 12 | Výchozí revize elektro (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 15 | 13 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 16 | 14 | Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ) | 0,00 Kč |
| 17 | 15 | Podružný materiál | 0,00 Kč |
| 18 | 0 | CELKEM URN | 0,00 Kč |
| 19 | 0 | | 0,00 Kč |
| 20 | 0 | HZS | 0,00 Kč |
| 21 | 16 | Hodinová zúčtovací sazba | 0,00 Kč |
| 22 | 0 | CELKEM HZS | 0,00 Kč |
| 23 | 0 | | 0,00 Kč |
| 24 | 0 | DODÁVKA ZAŘÍZENÍ | 0,00 Kč |
| 25 | 17 | Dodávka zařízení (specifikace) | 0,00 Kč |
| 26 | 18 | Doprava dodávek | 0,00 Kč |
| 27 | 0 | CELKEM DODÁVKA | 0,00 Kč |
| 28 | 0 | | 0,00 Kč |
| 29 | 0 | VEDEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | 0,00 Kč |
| 30 | 19 | GZS z C21M a navázaného materiálu | 0,00 Kč |
| 31 | 0 | CELKEM VRN | 0,00 Kč |
| 32 | 0 | | 0,00 Kč |
| 33 | 0 | REKAPITULACE CELKEM | 0,00 Kč |
| 34 | | DPH 21% | 0,00 Kč |
| 35 | | CELKEM s DPH | 0,00 Kč |

XIV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 123

Zadavatel provedl úpravu v soupisu prací, list „Trafost.-Rekapitulace“ tak, že u položek, kde je možné stanovit výrobní režie dle vlastních výpočtů či zvyklostí dodavatele, byl vzorec pro výpočet takovýchto položek upraven (odstraněn) a dodavatelé vyplní označené položky ručně:

| RADEK | NAZEV | CENA | MNOŽ | JEDN | CELKEM |
|-------|--|------|------|------|-------------------------------------|
| 1 | C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ) | - | | kpl | 0,00 |
| 2 | C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ) | - | | kpl | 0,00 |
| 3 | Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného mat. | | 1 | kpl | 0,00 (cenu vyplní zhotovitel ručně) |
| 4 | C46M - Zemní práce (MONTÁŽ) | - | | kpl | 0,00 |
| 5 | Výchozí revize elektro (MONTÁŽ) | - | | kpl | 0,00 |
| 6 | Podružný materiál | | 1 | kpl | 0,00 (cenu vyplní zhotovitel ručně) |
| | CELKEM URN | | | | 0,00 |
| 7 | Dodávka zařízení (specifikace) | - | | kpl | 0,00 |
| 8 | Doprava dodávek | | 1 | kpl | 0,00 (cenu vyplní zhotovitel ručně) |
| | CELKEM DODÁVKA ZAŘÍZENÍ | | | | 0,00 |
| 9 | VEDEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY | | 1 | kpl | 0,00 (cenu vyplní zhotovitel ručně) |
| 10 | GZS z C21M a navázaného materiálu | | 1 | kpl | 0,00 (cenu vyplní zhotovitel ručně) |
| | CELKEM VRN | | | | 0,00 |
| | REKAPITULACE CELKEM | - | | | 0,00 |

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XV. Přesné znění Žádosti

Zábor

Žádáme zadavatele o informace, zda v případě využití pozemků parc. č. 2013/1, 2013/4, 2013/16, 2558/10, 2693, 2694, 2695/1, 2696 A 2697 v katastrálním území Horní Litvínov, který je ve vlastnictví Města Litvínov bude možné využít osvobození od poplatku za zábor. Tedy že tyto pozemky budou poskytnuty k užívání podobu provádění prací bezúplatně.

XVI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 124

Pozemky parc. č. 2013/1, 2013/4, 2013/16, 2558/10, 2693, 2694, 2695/1, 2696 (nově dle GP par.č. 2696/2) a 2697 v katastrálním území Horní Litvínov dotčené stavbou budou osvobozeny po dobu realizace stavby od poplatku za zábor.

XVII. Přesné znění Žádosti

Soupis prací – list 00 – Nová plavecká hala Litvínov – pol. č.547 – kuchyňská linka

Žádáme o doplnění podrobné specifikace položky č.547. V soupisu prací je v textu odkazováno na podrobnou specifikaci interiér. Ve složce interiér jsme ji bohužel nedohledali.

| | | | | | |
|-----|----|------|--|----|-------|
| 547 | K | X146 | Kuchyňská linka včetně horních skříněk. Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace - interiér Délka: 2,45 m | ks | 1,000 |
| | PP | | Kuchyňská linka včetně horních skříněk. Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace - interiér Délka: 2,45 m | | |

XVIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 125

Položka je podrobně specifikována ve výkresech PD část: Interiér/ 03_vestavný interiér/ soubor „3.14_linka masáže.pdf“.

Kuchyňská linka je požadována bez horních skříněk, délky 2,60 m. Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie.

Umístění kuchyňské linky je patrné z výkresu PD část: Interiér/ 02_Půsorysy/ soubor „02_Litvinov_hl. vykres_3.NP.pdf“ – místnost č.3.07.

Zadavatel v soupisu prací, list „00 – Nová plavecká hala L...“, provedl opravu položky č. 547 (kód položky X146) následovně:

Původní stav:

| | | | | | |
|-----|----|------|--|----|-------|
| 547 | K | X146 | Kuchyňská linka včetně horních skříněk. Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace - interiér Délka: 2,45 m | ks | 1,000 |
| | PP | | Kuchyňská linka včetně horních skříněk. Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace - interiér Délka: 2,45 m | | |

Nový stav:

| | | | | | |
|-----|----|------|---|----|-------|
| 547 | K | X146 | Kuchyňská linka (bez horních skříněk). Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace – interiér. Délka: 2,60 m. | ks | 1,000 |
| | PP | | Kuchyňská linka (bez horních skříněk). Součástí dodávky bude nerezový dřez s odkapovou plochou a stojánková baterie. Podrobná specifikace – interiér. Délka: 2,60 m. | | |

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

Kuchyňská linka X146 byla opravena také v tabulkách PSV: v projektové dokumentaci: Dokumentace provedení stavby/ D.1.1 Architektonicko-stavební řešení/ 22 - tabulky PSV se soubor „22 - tabulky PSV.pdf“ se nahrazuje souborem „22 - tabulky PSV rev3.pdf“.

Předmětná tabulka PSV tvoří součást Přílohy č. 9 – Projektová dokumentace.

Zadavatel obdržel k Zakázce od dodavatele dne 19. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“ (dále jen „**Žádost 2**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sdělil k výše uvedené Žádosti 2 následující:

XIX. Přesné znění Žádosti 2

V PBR stavby této veřejné zakázky jsme našli následující:

6.6 Náhradní zdroj el. energie.

K dispozici bude náhradní zdroj el. energie – UPS. Přepnutí na druhý napájecí zdroj bude samočinné, připravenost na dodávku elektrické energie bude zajištěna samočinně na základě signálu EPS. V případě výpadku elektrické energie bude zabezpečena výhradně funkce následujících zařízení, jež slouží k protipožárnímu zabezpečení objektu po dobu dle požadavků bodu 6.1 výše:

- nouzové osvětlení (dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802),
- elektrická požární signalizace (vlastní samostatné napájení),
- nouzový zvukový systém – ERO (vlastní samostatné napájení),
- pohony pro uvedení turniketů na chráněné únikové cestě do evakuační polohy a pro otevření dveří vstupu do objektu (včetně dveří zádveří) pro přívod vzduchu požárního odvětrání chráněné únikové cesty
- pohony pro uvedení všech ostatních turniketů do evakuační polohy
- požární odvětrání chráněné únikové cesty
- samočinné odvětrací zařízení
- dojezd osobního výtahu do 2. NP
- odblokování elektrických zámkových systémů
- náhradní zdroj bude při výpadku dodávky elektrické energie ze sítě funkční minimálně 30 minut

Výkaz výměr neobsahuje příslušné položky. Prosíme o doplnění.

XX. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 126

Vše je popsáno v projektové dokumentaci: Dokumentace provedení stavby/ D.1.4.6 EPS, ZDP, Ero, materiál je uveden ve Výkazu výměr této části PD, list 08-D.1.4.6 EPS+ERo Litvínov“, a to včetně pomocného zdroje pro tyto technologie.

Napájení osvětlení, EPS a ERo je pak řešeno v PD elektro.

XXI. Přesné znění Žádosti 2

Dále nesouhlasí následující položky:

| |
|---|
| nouzové svítidlo, stropní vestavné, LED 4W, 6.500K, autonomie 3h, autotest, 11x11 |
|---|

| |
|--|
| nouzové svítidlo, stropní vestavné, LED 4W, 6.500K, autonomie 3h, autotest, 1x17 |
|--|

Píše se o autonomních nouzových svítidlech, přičemž v PBR se uvádí, že budou funkční po výpadku el. proudu po dobu 15 minut (s napojením na náhradní zdroj). Prosíme o vysvětlení

6.3 Nouzové osvětlení (značky pro únik a evakuaci osob).

- bude funkční po výpadku el. proudu po dobu 15 minut (s napojením na náhradní zdroj - dle čl. 9.15.2 ČSN 73 0802),
- bude instalováno na všech komunikacích, zde bude také označovat směr úniku
- bude označovat východy z jednotlivých podlaží a požárních úseků, východy na volné prostranství, a směr úniku v požárních úsecích s trvalým obsazením osobami
- svítidla nouzového osvětlení budou umístěna tak, aby zajistila dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nutné zvýraznit možné nebezpečí (změna úrovně, změna směru, křížení chodeb, místo první pomoci, místo hasicího prostředku a požárního hlásiče)
- minimální hodnota osvětlenosti podél osy únikové cesty nebude menší než 1 lx
- případné označení svítidel bude zelenou barvou

XXII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 127

Podle norem platných v době zpracování projektové dokumentace (zejm. ČSN 73 0802) byla požadována doba funkčnosti nouzového osvětlení při napájení z náhradního zdroje (po výpadku napájení ze sítě) 15 min, preferovalo se napojení na náhradní zdroj (autonomní zdroje však byly též povoleny). Po změnách norem v r. 2020 (ČSN 73 0802 a normy související) a vydání nové normy ČSN 73 0848 (Požární bezpečnost el. zařízení) v r. 2023 je požadována doba funkčnosti nouzového osvětlení 60 min, napájení z náhradního zdroje bez preference tech. řešení.

Řešení v projektu elektro je odpovídající podmínkám předpisů platných jak do r. 2020, tak i v současnosti.

Obdobný dotaz zodpovídan ve Vysvětlení a/nebo změna č. 86, uveřejněném v rámci Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č.08 ze dne 6.2.2024.

Zadavatel obdržel k Zakázce od dodavatele dne 20. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení“ (dále jen „**Žádost 3**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti 3 následující:

XXIII. Přesné znění Žádosti 3

Žádáme zadavatele o prověření zavzorcování výkazu výměr na silnoproud a slaboproud + MaR.

- v rámci výkazu výměr MaR, záložka „01-Litvínov rekreační bazén -RB“, kapitola „Kabely vč. nosných konstrukcí a montážní materiál včetně montáže“, položka 19 „kabel CY6“ a položka 20 „Bernadr svorka“ je špatně vzorec ve sloupci 10, kde se násobí místo sčítání.

Stejný problém je v záložce „01-Litvínov brouzdaliště -RC“, stejná kapitola, stejné položky.

XXIV. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 128

Zadavatel provedl opravu v nastavení uvedených vzorců na listu „01-Litvínov rekreační bazén - RB“ a „01-Litvínov brouzdaliště -RC“ v soupisu prací (v položkách zmiňovaných v dotazu bylo násobení opraveno na sčítání).

Viz opravená Příloha č.10 ZD - Soupis prací.

XXV. Přesné znění Žádosti 3

v rámci slaboproudu, „07-D.1.4.7 EK Litvínov“ je zde v oddílu 3.1 dodávka světelné tabule. Je zde konkrétně napsáno „rozměr dle zadání šířka 3 m x výška 1,6 m.“ – Je třeba tento rozměr striktně dodržet ze stavebních/architektonických důvodů? Nebo může být nabídnut displej s většími rozměry?

XXVI. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 129

Rozměr je vzhledem k vazbám na další části projektu nutné dodržet.

Zadavatel obdržel k Zakázce od dodavatele dne 22. 2. 2024 dokument s názvem „Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace“ (dále jen „**Žádost 4**“). Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění příslušných předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) sděluje k výše uvedené Žádosti 4 následující:

XXVII. Přesné znění Žádosti 4

Součástí vybavení interiéru jsou velkoplošná zrcadla fitness-na celou šířku stěny-od soklu do výšky 2100....6 ks.

Prosíme o upřesnění rozměrů těchto zrcadel, dále o upřesnění, na kterou stěnu mají být zrcadla umístěna a zda počet 6 ks znamená, že zrcadlový obklad stěny se má skládat ze 6 ks.

XXVIII. Odpověď Zadavatele

Vysvětlení a/nebo změna č. 130

Rozměr zrcadel 1000x2000 mm je uveden v soupisu prací, list „18-04- VYBAVENÍ WC A ŠATEN“, položka 22, INT 4.22. Počet 6 ks znamená, že zrcadlový obklad stěny se skládá ze 6 ks zrcadel.

Umístění zrcadel je patrné z výkresu PD část: Interiér/ 02_Půsorysy/ soubor „02_Litvinov_hl. vykres_3.NP.pdf“ – místnost č.3.05 (cvičební sál).

XXIX. Prodloužení lhůty pro podání nabídek

Vzhledem ke shora uvedenému Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že nově se lhůta pro podání nabídek stanovuje do **dne 3. 4. 2024 do 9:00 hod.** (bude upraveno i v odst. 7.1 Zadávací dokumentace).

Termín otevírání nabídek je nově stanoven na den **3. 4. 2024 v 10:00 hod.**

XXX. Upozornění Zadavatele

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že s ohledem na shora uvedené došlo ke změně následujících dokumentů:

- a) tělo Zadávací dokumentace (odst. 7.1),
- b) Příloha č. 9 Projektové dokumentace – doplnění následující přílohy: 22 - tabulky PSV rev3.pdf,
- c) Příloha č. 10 Zadávací dokumentace – Soupis prací.

Nové znění těchto dokumentů je uveřejněno na profilu Zadavatele.

V Litvínově dne 26. 2. 2024

Za Zadavatele
Ing. Michaela Sloviaková
vedoucí odboru investic
a regionálního rozvoje