

Smlouva č. 237/2020

o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu – služebnosti lávek a propustku uzavřená podle ust. § 1785 a násl. v návaznosti na ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku

mezi:

Povodí Ohře, státní podnik

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
zastoupený: Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem
ve věcech smluvních: Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem
kontaktní osoba: Michaela Husmanová, e-mail: husmanova@poh.cz, tel.: 474 636 690
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
bankovní spojení: KB Chomutov, č. účtu: 9137441/0100
(dále jen **budoucí povinný**)

a

Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČO: 00266027
DIČ: CZ00266027
bankovní spojení: 921491/0100 (výdajový účet), 19-0000921491/0100 (příjmový účet)
zastoupeno: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
(dále jen **budoucí oprávněný**)

I.

Prohlášení o právním a faktickém stavu

1. Budoucí povinný má právo hospodařit s majetkem státu, a to s pozemky:

p. p. č.	k. ú.	LV č.	výměra v m ²	druh pozemku
1885/1	Horní Litvínov	2774	960	vodní plocha
1763/17	Horní Litvínov	2774	2 354	vodní plocha

Pozemky jsou vedeny pro katastrální území Horní Litvínov a obec Litvínov u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrálního pracoviště Most (dále jen „*služebné pozemky*“).

2. Budoucí oprávněný prohlašuje, že je vlastník a provozovatel staveb „**Stavební úpravy lávky přes Poustevnícký potok v Litvínově (lávka č. 1, 35, 36)**“ a stavby „**Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova v Litvínově – propustek č. 24**“ (dále jen „*stavby*“).

II.

Předmět smlouvy

1. Podle ustanovení § 1785 a násl. v návaznosti na § 1257 a následujících občanského zákoníku uzavírají účastníci budoucí smlouvu o zřízení věcného břemena služebnosti, podle které bude zřízeno budoucímu oprávněnému jako vlastníku a provozovateli staveb věcné břemeno služebnosti lávek a propustku (dále jen „*věcné břemeno služebnosti*“). Stavby budou křížit Poustevnícký p. v ř. km 0,708, 0,612, 0,526 a 0,399, . Akce budou realizovány v souladu s vyjádřeními budoucího povinného zn.: POH/02762/2020-2/032100 ze dne 14. 2. 2020, POH/01272/2020-2/032100 ze dne 12. 2. 2020, POH/59453/2019-2/032100 ze dne 12. 2. 2020 a POH/00963/2020-2/032100 ze dne 12. 2. 2020, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že právo odpovídající věcnému břemenu služebnosti přejde jako právo i jako povinnost na nového nabyvatele služebných pozemků až do doby zániku staveb. Z obsahu práva sjednaného touto smlouvou rovněž bude vyplývat povinnost povinného zdržet se jakýchkoliv zásahů do integrity umístěných staveb.
3. Tato smlouva o smlouvě budoucí je smluvními stranami uzavírána za účelem vydání územního, vodoprávního a stavebního povolení, na jehož základě budou stavby realizovány na služebných pozemcích za splnění podmínek uvedených ve výše uvedených vyjádřeních budoucího povinného.

4. Budoucí povinný souhlasí se vstupem na služební pozemky uvedených v čl. I. této smlouvy, a to pouze v nezbytné míře, umožňující splnění účelu této smlouvy.
5. Budoucí povinný se zavazuje, že nejpozději do 60 dnů od učinění prokazatelné výzvy budoucím oprávněným, učiněné jí ve lhůtě do 6 kalendářních měsíců ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí/vydání kolaudačního souhlasu, jímž se povoluje užívání staveb, nejpozději však do 5 let od uzavření této smlouvy, uzavře s budoucím oprávněným, za podmínek sjednaných touto smlouvou, vlastní smlouvu o zřízení věcného břemena služebnosti, jejímž obsahem bude právo umístění a strpění staveb na služebných pozemcích společně s právem budoucího oprávněného spočívajícím v právu přístupu a příjezdu ke stavbám za účelem provozování, údržby a oprav výše uvedených staveb a dále pak právo stezky a cesty (dále jen „vlastní smlouva“).

III.

Cena a platební podmínky

1. Věcné břemeno služebnosti specifikované v čl. II smlouvy bude dle dohody smluvních stran zřízeno za úplatu.
2. Výše jednorázové úhrady za zřízení věcného břemena služebnosti na služebných pozemcích, kterou se budoucí oprávněný zavazuje uhradit, je cena smluvní. Smluvní cena nesmí být nižší než cena stanovená výnosovým způsobem podle vzorce:
 $\text{sazba nájemného za m}^2 \times \text{výměra věcného břemene} \times 5 \text{ let.}$
Pro výpočet ocenění věcného břemena bude použita sazba nájemného 15,60 Kč/m², celková cena pak bude minimálně 900 Kč. K ceně bude připočtena DPH podle platné sazby. Výměra záboru bude určena na základě geometrického plánu vyhotoveného po ukončení staveb budoucím oprávněným. Povinný vystaví daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den poskytnutí služby, tj. den vzniku věcného břemena nebo vystavení daňového dokladu podle toho, který den nastane dříve. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu.
3. Pokud oprávněný nezaplatí povinnému jednorázovou úhradu za zřízení věcného břemena služebnosti v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se oprávněný zaplatit smluvní úrok ve výši 0,3 % z včas nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.
4. Jako náhradu nákladů spojených s uzavřením této smlouvy zaplatí budoucí oprávněný budoucímu povinnému částku 600 Kč plus DPH podle platné sazby. Dohodnutá částka bude uhrazena na základě daňového dokladu, který budoucí povinný vystaví do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu této smlouvy. Splatnost bude stanovena na 30 dnů od data vystavení daňového dokladu. Faktura bude vystavena na adresu: **Město Litvínov, Městský úřad Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov.**
5. Pokud budoucí oprávněný nezaplatí budoucímu povinnému celou úhradu za náhradu nákladů spojených s uzavřením této smlouvy v dohodnutém termínu splatnosti, zavazuje se budoucí oprávněný zaplatit smluvní úrok ve výši 0,3 % z včas nezaplacené částky za každý započatý den prodlení.

IV.

Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterýkoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterýkoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Budoucí oprávněný prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Budoucí oprávněný se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

V.
OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>


VI.
Ostatní ujednání

1. Budoucí oprávněný se zavazuje podat návrh na vklad věcného břemena služebnosti do katastru nemovitostí a uhradit náklady spojené s vkladem věcného břemena.
2. Budoucí oprávněný se zavazuje, že výkonem práv vyplývajících z věcného břemena služebnosti bude do práv budoucího povinného zasahovat jen v nezbytné míře v rámci účelu, pro který bude věcné břemeno zřízeno.
3. Budoucí oprávněný je povinen při jakékoliv činnosti na služebných pozemcích uvést vždy pozemky do předešlého stavu a nahradit případnou škodu způsobenou buď svou činností, nebo způsobenou v rámci havárie, a to i v případě, že tyto práce bude provádět nebo zajišťovat jiný subjekt, než je oprávněný.
4. Budoucí povinný nezodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobené ledovými jevy.
5. Budoucí oprávněný bere na vědomí, že budoucí povinný nepřevzme do své správy žádné nově zbudované konstrukce, ani nebude provádět jejich údržbu.
6. Podpisem této smlouvy budoucí povinný udílí budoucímu oprávněnému souhlas k vybudování výše uvedených staveb na služebných pozemcích za podmínek, stanovených při projednávání staveb ve všech stupních řízení.
7. Lávky budou nedílnou součástí navazujících chodníků a propustek bude nedílnou součástí komunikace.
8. Nedílnou součástí smlouvy je koordinační situace se zákresem dotčených pozemků budoucího povinného.
9. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž budoucí oprávněný i budoucí povinný obdrží po dvou výtiscích.
10. Smluvní strany prohlašují, že v obsahu smlouvy je zhmotněna jejich smluvní vůle, což stvrzují svými podpisy a zároveň nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
12. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Litvínov dne 22.4.2020, usnesením č. R/3823/37.

Přílohy: koordinační situace, vyjádření zn. POH/00963/2020-2/032100, POH/59453/2019-2/032100, POH/01272/2020-2/032100 a POH/02762/2020-2/032100

za budoucího povinného:
25-05-2020

V Chomutově, dne



Ing. Radek Jelinek
ekonomický ředitel

za budoucího oprávněného:

V Litvínově, dne 18-05-2020






Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Kontroloval:	- 4 -05- 2020	Radka Fikrtová	referent ONM	
Schválil:	1 2 -05- 2020	Bc. Hana Hoffmannová	pověřena vedením ONM	
Správce rozpočtu:	1 3 -05- 2020	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní kontrola:	- 6 -05- 2020	Mgr. Jan Buchta	vedoucí OP	
Schváleno - RM:	22.4.2020	Číslo usnesení: R/3823/37		
ZM:		Číslo usnesení:		
Zveřejněno:				
Vedení města:	1 8 -05- 2020	Karel Rosenbaum	2. místostarosta	

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

OBLAST ZÁJMU



KONTROLOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	VYPRACOVAL: Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	HIP: Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DIS.												
														
ŽADAVATEL: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov														
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1763/1, 1763/17, 1763/18 a 1763/19, katastrální území Horní Litvínov														
NÁZEV AKCE K1908 STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU V UL. SEIFERTOVA A LÁVEK PŘES POUSTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ														
NÁZEV PŘÍLOHY SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ														
<table><tr><td>FORMÁT</td><td>2644</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>07/2019</td></tr><tr><td>ÚČEL</td><td>DURDISP</td></tr><tr><td>Č. ZAKÁZKY</td><td>ST-2019-NN-01</td></tr><tr><td>Č. PŘÍLOHY</td><td>Č. PŘÍLOHY</td></tr><tr><td>Č. VÝKRESU</td><td>Č. VÝKRESU</td></tr></table>			FORMÁT	2644	DATUM	07/2019	ÚČEL	DURDISP	Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01	Č. PŘÍLOHY	Č. PŘÍLOHY	Č. VÝKRESU	Č. VÝKRESU
FORMÁT	2644													
DATUM	07/2019													
ÚČEL	DURDISP													
Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01													
Č. PŘÍLOHY	Č. PŘÍLOHY													
Č. VÝKRESU	Č. VÝKRESU													



Novodvorská 2215, 412 01 Litvínov
tel. 416 732 333, fax. 416 732 330

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-1
Ze dne: 17.12.2019
Naše zn.: POH/59453/2019.2/032100
Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz
Datum: 12.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy lávky přes Poustevnický potok v Litvínově – lávka ev. č. 1

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 17. prosince 2019, kterou jsme obdrželi elektronicky 17. prosince 2019, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaná lávka kříží Poustevnický potok v ř. km 0,612 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 284, Y = 790 548.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:


1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 1763/17 k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

6. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravny Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravný pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
7. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky ev. č. 1 přes Poustevnický potok v Litvínově v ř. km cca 0,612 (dle ISyPo). Stávající ŽB lávka včetně zábradlí a monolitických tížných opěr a ŽB prefabrikovaných křídel bude odstraněna. V místě původní lávky budou postaveny nové ŽB monolitické opěry s úložnými prahy a závěrnými zídками. Na ně bude realizována nová nosná ocelová trámová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování. Na nové konstrukci bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Průtočný tvar koryta se v místě lávky nemění, mostovka lávky je uložena oproti stávajícímu stavu výše, dochází k mírnému zvýšení terénu v místě nájezdů. V místě odbouraných opěr bude provedeno doplnění břehů dlažbou z kamene. V místě lávky se nachází 1x stávající chránička DN80 (neznámé vedení, umístěná na výtokové straně) a 1x ocelová chránička DN150 (neznámé vedení, umístěná pod mostovkou). Obě chráničky budou vymístěny mimo průtočný profil – na povodňovou stranu lávky v zákrytu s mostovkou. Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bělina.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov
POh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2761

-790548 / -977284



Povodí Ohře

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-2
Ze dne: 19.12.2019
Naše zn.: POH/00963/2020-2/032100
Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz
Datum: 12.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy lávky přes Poustevnický potok v Litvínově – lávka ev. č. 35

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 19. prosince 2019, kterou jsme obdrželi elektronicky 1. ledna 2020, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaná lávka kříží Poustevnický potok v ř. km cca 0,526 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, záводу Chomutov (Sporická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 367, Y = 790 530.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 416 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 1763/17 k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219

430 03 Chomutov

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

tel 474 636 111

fax 474 624 200

e-mail poh@poh.cz

www.poh.cz

IČO 70889988

DIČ CZ70889988

Bankovní spojení

KB, a. s., Chomutov, č. ú. 9137441/0100

ČS, a. s., Chomutov, č. ú. 3930932/0800


6. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravný Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravný pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
7. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky ev. č. 35 přes Poustevnický potok v Litvínově v ř. km cca 0,526 (dle ISyPo). Stávající ŽB lávka bude odstraněna včetně zábradlí a ŽB monolitických úložných prahů.

V místě původní lávky budou postaveny nové ŽB monolitické opěry s úložnými prahy a závěsnými zídkami. Na ně bude realizována nová nosná ocelová trámová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování. Na nové konstrukci bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Průtočný tvar koryta se v místě lávky nemění, mostovka lávky je uložena oproti stávajícímu stavu výše, dochází k mírnému zvýšení terénu v místě nájezdů. Šíře lávky bude 1,7 m. V místě odbouraných opěr bude provedeno doplnění břehů dlažbou z kamene. Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov
POh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2762

-790530 / -977367

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-3
Ze dne: 06.01.2020
Naše zn.: POH/01272/2020-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 12.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy lávky přes Poustevnický potok v Litvínově – lávka ev. č. 36

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 6. ledna 2020, kterou jsme obdrželi elektronicky 8. ledna 2020, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaná lávka kříží Poustevnický potok v ř. km cca 0,399 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, záводу Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 367, Y = 790 530.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 1763/17 k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.


6. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravní Meziboří (odhad průtoků cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravní pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
7. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky ev. č. 36 přes Poustevnický potok v Litvínově v ř. km cca 0,399 (dle ISyPo). Stávající ŽB lávka bude odstraněna včetně zábradlí a ŽB monolitických úložných prahů.

V místě původní lávky budou postaveny nové ŽB monolitické opěry s úložnými prahy a závěrnými zídkami. Na ně bude realizována nová nosná ocelová trémová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování. Na nové konstrukci bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Průtočný tvar koryta se v místě lávky nemění, mostovka lávky je uložena oproti stávajícímu stavu výše, dochází k mírnému zvýšení terénu v místě nájezdů. Šíře lávky bude 1,7 m. V místě odbouraných opěr bude provedeno doplnění břehů dlažbou z kamene. Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.



Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov
POh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2763

-790520 / -977498

POUHLAS DIE 5184 a STABEHNHO ZAKONA NEJAHNARZUE
VYHODENI' KOSTNIMIL' EIBENI IN. POK/01222 /2020-2/
ZE DNE 11.2.2020 032100

13-2-2020


POVODI OBČE
Barnubova 4219 Chomutov 430 03
t. 735559800 f. 735559808
www.povodi.cz

 J2
 JABOVY VRT - IG PRŮZKUM

LEGENDA:

SLOVNÍK KABELY – CENY
 SLOVNÍK KABELY – KABEL
 ELEKTRO M – podzemní vedení CZ
 ELEKTRO M – podzemní vedení CZ
 SLOVNÍK KABELY – podzemní vedení – CZ TPS
 MFL PLYNOM – Old Services
 PLYNOM – Old Services – refaktori

Lávka ev. č.36



1234

D.3.2.2a

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-4
Ze dne: 14.01.2020
Naše zn.: POH/02762/2020/2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 14.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova v Litvínově – propustek ev. č. 24

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 14. ledna 2020, kterou jsme obdrželi elektronicky 15. ledna 2020, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaný propustek kříží Poustevnický potok v ř. km 0,708 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijní plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou $X = 977\ 194$, $Y = 790\ 578$.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemků p. č. 1763/17 a 1885/1v k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

6. U stromů nutných k pokácení, které se nacházejí na pozemku p. č. 1885/1 v k. ú. Horní Litvínov, budeme požadovat dřevní hmotu odevzdat.
7. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravy Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravy pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
8. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).


Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravy Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravy pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je úplná rekonstrukce silničního mostu/propustku přes Poustevnický potok v ulici Seifertova v Litvínově. Jedná se o úplnou rekonstrukci. Nový propustek bude ŽB monolitický otevřený rám s přesypávkou a podepřením na ŽB monolitických pasech. Průtočný profil bude zvětšen z původního obráceného lichoběžníku o rozměrech cca 1,5 x 1 m na obdélník o rozměrech 2,0 x 1,1 m. Podélný sklon se mění nepatrně. Dno v místě mostu bude vytvořeno z kamenné dlažby do betonu s využitím původního kamene. Dlažba dna bude plynule napojena na stávající opevnění, nebude zaprahována. Oplocení, které bude demontováno a nachází se na pozemku ve správě Povodí Ohře, státní podnik, již nebude obnovováno. Stávající potrubí užitkové vody, které je vedeno průtočným profilem propustku, bude vymístěno mimo průtočný profil. Pro potrubí evidujeme záznamy povolení k odběru. Investorem akce je Město Litvínov.
HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.



Povodí Ohře, státní podnik
Bexručova 4219 Chomutov 430 03
IČ. 70829988 DIČ. CZ70829988
web: www.poh.cz


Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov
POh, s. p., provoz Teplice
vlastní 231/2760

-790578 / -977194

RADA MĚSTA LITVÍN OV



Výpis z usnesení

**z 37. jednání Rady města Litvínov konané dne 22.4.2020 v salónku
MěÚ Litvínov**

Usnesení č. R/3823/37

rada města

schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu - služebnosti mezi městem Litvínov, IČ 00266027, jako stranou oprávněnou a Povodím Ohře, s.p., IČ 70889988, jako stranou povinnou, za účelem realizace projektu „K1908 Stavební úpravy mostu v ul. Seifertova a lávek přes Poustevnický potok v Litvínově“ na části služebných pozemků par.č. 1885/1 a par.č. 1763/17, vše v k.ú. Horní Litvínov, dle návrhu, který je přílohou k usnesení.