

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

v souladu s §§ 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k veřejné zakázce s názvem:

O2312 Stavební úpravy sportovišť v Litvínově - ul. Soukenická

systémové číslo VZ na profilu zadavatele: P24V00000157

Na základě žádosti dodavatele/ů o vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „Vysvětlení ZD“) doručených v zákonem stanoveném termínu ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel zveřejňuje vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce včetně přesného znění žádosti/í dodavatelů v souladu zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Vysvětlení ZD č. 1 - dotaz účastníka:

Ve VV je požadován umělý povrch + stabilizační podložka (viz popis k položce). V PD je ale pouze umělý povrch tl. 13 mm. Žádáme o upřesnění.

Vysvětlení ZD č. 1 - odpověď zadavatele:

Při výběru položky do rozpočtu (výkazu výměr) byla vybrána co nejvhodnější položka. V hlavním menu položky byla stabilizační vrstva vymazána. Bohužel v části PP (přesný popis) tento text již odstraněn nebyl.

Pro rozpočet a stanovení ceny zůstává jednolitý povrch tl. 13 mm dle projektové dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 2 - dotaz účastníka:

Pokud bude vyžadováno souvrství dle VV, pak žádáme o specifikaci stabilizační podložky.

Vysvětlení ZD č. 2 - odpověď zadavatele:

Při výběru položky do rozpočtu (výkazu výměr) byla vybrána co nejvhodnější položka. V hlavním menu položky byla stabilizační vrstva vymazána. Bohužel v část PP (přesný popis) tento text již odstraněn nebyl.

Pro rozpočet a stanovení ceny zůstává jednolitý povrch tl. 13 mm dle projektové dokumentace.

Vysvětlení ZD č. 3 - dotaz účastníka:

Na základě prohlídky místa stavby bylo zjištěno, že bude nutné zřízení příjezdové komunikace na stavenišť, aby byly ochráněny stávající konstrukce od působení těžké techniky (stávající chodníky, zeleň, apod.). Žádáme o upřesnění, do které položky oddílu VRN mají být tyto náklady zahrnuty, popř. žádáme o doplnění této položky do VV, neboť se domníváme, že položky v oddílu VRN tyto náklady neobsahují

Vysvětlení ZD č. 3 - odpověď zadavatele:

V rozpočtové části v díle VRN jsou z naší strany částky na ochranu příjezdových komunikací na stavenišť částky rozděleny poměrově v následujících položkách:

Územní vlivy:

Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště. Jsou to:

- vlivy klimatických podmínek,
- ztížené dopravní podmínky,
- práce na těžce přístupných místech,
- práce ve zdraví škodlivém prostředí,
- mimostaveništní doprava materiálů a výrobků,

Provozní vlivy:

Tyto náklady lze členit podle charakteru provozních vlivů na:

- provoz investora, případně třetích osob,
- silniční provoz,
- ztížený pohyb vozidel v centrech velkoměst,
- železniční provoz, městský kolejový provoz,
- ochranná pásma,
- ostatní provozní vlivy

Ostatní vlivy:

Tyto náklady související s objektem lze členit na:

- ostatní náklady související s objektem,
- ostatní náklady související s provozem,
- havárie, živelné pohromy,
- opatření vyplývající z BOZP.

Vysvětlení ZD č. 4 - dotaz účastníka:

Žádáme o sdělení, z jaké ulice bude na staveniště umožněn přístup. Z ulice Studentská je totiž dle sdělení THL Litvínov přístup znemožněn, neboť se zde nachází sekundární topný kanál. Z důvodu opatření při ochraně tohoto kanálu při nutnosti jeho přejezdu by bylo nutné doplnit VV o položku k tomuto opatření.

Vysvětlení ZD č. 4 - odpověď zadavatele:

V projektové části nebyla přístupová komunikace speciálně řešena (panelová cesta, ocelové přemostění výkopů a inženýrských sítí apod..).

K přejíždění topného kanálu nemusí docházet při zvolení jiné přístupové cesty.

V rozpočtové části v díle VRN jsou z naší strany částky na ochranu příjezdových komunikací na staveniště částky rozděleny poměrově v následujících položkách:

Územní vlivy:

Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště. Jsou to:

- vlivy klimatických podmínek,
- ztížené dopravní podmínky,
- práce na těžce přístupných místech,
- práce ve zdraví škodlivém prostředí,
- mimostaveništní doprava materiálů a výrobků,

Provozní vlivy:

Tyto náklady lze členit podle charakteru provozních vlivů na:

- provoz investora, případně třetích osob,
- silniční provoz,
- ztížený pohyb vozidel v centrech velkoměst,
- železniční provoz, městský kolejový provoz,
- ochranná pásma,
- ostatní provozní vlivy

Ostatní vlivy:

Tyto náklady související s objektem lze členit na:

- ostatní náklady související s objektem,
- ostatní náklady související s provozem,
- havárie, živelné pohromy,
- opatření vyplývající z BOZP.

Zadavatel upozorňuje, že výše uvedené dotazy byly doručeny po lhůtě stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Dodavatel je dle analogické aplikace § 98, odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54, odst. 5 ZZVZ oprávněn požádat o vysvětlení zadávací dokumentace, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůty stanovené v § 54, odst. 5 ZZVZ.

I přes tuto skutečnost se zadavatel rozhodl dotazy dodavatele zodpovědět. Zadávací dokumentace nestanovuje okamžik včasnosti doručení žádosti o dodatečné informace, včasnost doručení se řídí analogickou aplikací § 98, odst. 3 ZZVZ ve spojení s § 54, odst. 5 ZZVZ.

V Litvínově, dne 27. 11. 2024

Za Zadavatele

Bc. Dušan Černohorský, zástupce vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje