

V Boskovicích dne 20. prosince 2024

Věc: Zadávací řízení - „Areál Lomská Litvínov - rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“ - vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejná zakázky na stavební práce vyhlášené v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), a to formou zjednodušeného podlimitního řízení, pod názvem „Areál Lomská Litvínov - rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem“, zadavatel obdržel dotaz, na který odpovídá takto:

Dotaz:

Prosíme o vysvětlení/upřesnění ZD:

- 1) Položka č. 1 - v obou objektech se nachází na prvním místě položka č. 1 - Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště výšky vlasu přes 40 mm - s totožnou výměrou 7452 m². Opravdu se má tato položka nacházet v rozpočtech obou stavebních objektů?
- 2) Položek rozpočtu SO 03 Zpevněné plochy , konkrétně vodorovné dopravy vybouraných hmot - pol. č. 14 a č. 15 a vodorovné dopravy sutí a vybouraných - hmot pol. č. 18 a č. 19, kdy položky č. 14 a č. 18 mají stejný počet MJ.
- 3) Jakým způsobem má být naloženo s vybouranými materiály? Zejména umělým trávníkem a gumovým granulátem. Rozpočet neobsahuje položky na uložení těchto materiálů na skládce.

Odpověď:

Zadavatel provedl doplnění a úpravu všech výše dotčených položek.

Celkově lze shrnout provedené úpravy takto:

- SO 01 - byly doplněny přesuny hmot (původní položka č. 18 v SO 03)
 - byly doplněny přesuny ZKD (původní položka č. 19 v SO 03)
 - byl doplněn poplatek za skládkovné
- SO 03 - byla odstraněna položka č. 1 (původní odstranění trávníku)
 - byly upraveny položky č. 14 a 15 (nově 27,057 tun)
 - byly odstraněny položky č. 18 a 19 (jsou nyní v SO 01)

Položky s původním číslováním byly při úpravě posunuty/přepsány tak, aby nevznikly prázdné čísla položek v rozpočtu!

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje aktualizovaný výkaz výměr, který dodavatelé závazně použijí ve své nabídce.



.....
Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností