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A. POPISY STAVEBNÍCH PRACÍ: 
 
 
A1. Příprava staveniště, bourací práce a demontáže 
 

V rámci přípravy staveniště realizační firma provede zajištění vstupu do objektu proti pádu předmětů, 
ohraničení staveniště proti vstupu nepovolaných osob. Zajistí místa pro shoz bouraných konstrukcí, tyto se budou 
likvidovat skluzem do oplachtovaného kontejneru, aby se zabránilo prašnosti jak do prostor školky, tak do okolní 
zástavby bytových domů. V průběhu bouracích prací, budou uzavřeny všechny okna v částech stavby , kde se 
bude zrovna pracovat. Spolu s provozovatelem školky se dojedná odběr el.energie ( přes podružná staveništní 
rozvaděč, přístup k vodě a možnosti využití WC případně místnosti pro skladování a zázemí.  

 
Součástí technického řešení jsou i zapracované průzkumy, které byly pro tyto účely vyhotovené : 
 

- Provedení sond do ploché střechy 
- Provedení výtažných zkoušek do ploché střechy  
- Posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvlášť chráněných druhů živočichů  

 
  

A1.1 Hromosvod 
V rámci přípravy staveniště, bude provedena demontáž stávající hromosvodné soustavy obou střech, ploché i 
šikmé, jímací tyče budou provizorně napojeny na stávající systém uzemnění. 
 
 
 
A1.2 Anténní jednotka 
V rámci přípravy stavby bude provedena demontáž anténního vývodu nad šikmou valbovou střechu. Tuto 
demontáž objedná dodavatel stavby a provede výlučně společnost, která drží záruku vůči investorovi. 
 
 
 
A1.2 Souvrství střešního pláště a související konstrukce – Plochá střecha 
Bude provedeno odstranění vrchních hydroizolačních souvrství spolu s podkladními vrstvami až na stávající 
stropní panel 
 
Bude provedeno vybourání: 

· odstranění klempířských prvků oplechování konstrukcí, včetně děšťových okapů a svodů 
· demontáže stávajících ventilačních hlavic kanalizace 
· odstranění souvrství asfaltových pásů, vrchní pás bez břidličného posypu v tl.20mm 
· odstranění betonové spádové vrstvy v tl.130mm 
· odstranění spádového dřevěného záklopu spolu s podkladní nosnou dřevěnou konstrukcí trámků 22mm 
· ubourání stávajícího zděného nepoužívaného komínového tělesa až na úroveň stropního panelu 
· ubourání stávající zděné atiky až na úroveň stropního panelu 

 
Po odbourání všech konstrukcí a vrstev na stávající horní úroveň střešního panelu se provede revize prostupů 
odvětrání kanalizačních stoupaček a rozhodne se o dalším postupu, buď napojení na stávající potrubí nad 
panelem, popřípadě nové napojení pod stropem v závislosti na stavu potrubí. 
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A1.3 Souvrství střešního pláště a související konstrukce – Šikmá valbová střecha 

 
Kompletně se demontují všechny nadkrokevní vrstvy střešního pláště spolu s výlezy na střechu a oplechování 
s dešťovými okapy a svody.  
 
Bude provedeno vybourání: 

· odstranění klempířských prvků oplechování konstrukcí, včetně děšťových okapů a svodů 
· demontáže stávajících ventilačních hlavic kanalizace  
· odstranění výlezů na střechu 
· demontáž střešní plechové stříbrné krytiny alu-kryt 
· demontáže zdegradované hydroizolační vrstvy-asfaltové pásy 
· demontáž zdegradovaného prkenného podbití  

 
Provede se kontrola stavu krokví v místě spojné plochy s původním prkenným záklopem pro případ nutné 
výměny nějakého prvku z důvodu vyhnití. 
 
 
 
A1.4 Souvrství střešního pláště a související konstrukce – Střešní římsa nad vstupem 

 
Kompletně se demontují všechny vrstvy střešního pláště až na nosný panel,včetně oplechování 
 
Bude provedeno vybourání: 

· odstranění klempířských prvků oplechování konstrukce 
· demontáž střešní plechové stříbrné krytiny alu-kryt 
· demontáže zdegradované hydroizolační vrstvy-asfaltové pásy 
· vybourání stávající spádové mazaniny 

 
 
 
A1.5 Souvrství střešního pláště a související konstrukce – Střešní terasa se zděným lemováním 

 
Kompletně se demontují všechny vrstvy terasy až na nosný panel, včetně oplechování a dešťových svodů a 
okapů. Dále se oklepe zdegradovaná omítka ze stávajícího zděného zábradlí 
 
Bude provedeno vybourání: 

· odstranění klempířských prvků oplechování konstrukce 
· odstranění souvrství asfaltových pásů, vrchní pás bez břidličného posypu v tl.20mm 
· vybourání stávající spádové mazaniny až na nosný panel 

 
 
 
V rámci prováděných bouracích prací na střešních souvrství obou střech, je nutné odhalené konstrukce 
střešních panelů a podlahové části pod šikmou střechou, vždy řádně zaplachtovat proti průniku dešťové 
vody do těchto konstrukcí. 
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A2. Nový stav  
 
A2.1. Plochá střecha 
 

Bude zrevidován stav napojení stávajícího potrubí kanalizace pro odvětrání nad nový střešní plášť. 
Provede se zaslepení komínového průchodu do úrovně horní nivelety stropního panelu a to tak, že se ubourá o 
jednu vrstvu cihel komínové těleso pod horní hranu stropního panelu, položí se silnostěnný plech jako ztracené 
bednění na dno a vrchní část se dobetonuje do úrovně stropního panelu. 
 
 Plocha stropních panelů se očistí od mechanických nečistot a vysaje, následně se dle technologických 
postupů výrobce provedou nové vrstvy předepsané skladby střešního pláště 
 

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76     - 1,5mm 
- Filtek 300 separační fólie    - 2,9mm 
- Tepelně izolační pásy EPS 100   - 180mm 
- Spádové klíny z EPS 100    - min.20mm 
- Hydroizolační pás Glastek 40 special mineral - 4,0mm 
- Asfaltová vodou ředitelná emulze 
- Stávající očištěný stropní panel   - 200mm 

 
Vzniknou-li mezi jednotlivými stropními panely při bouracích pracích nějaké pracovní spáry ve spojích je 

nutné je nejprve zasanovat v závislosti na jejich rozsahu ( asfaltovou zálivkou, cementovou maltou apod ), rozsah 
a způsob sanace určí stavební dozor ve spolupráci s realizací a výrobcem předmětného výrobku k použití na tuto 
sanaci. 
 
Boční zakončení hran ploché střechy bude do dřevěných impregnovaných hranolů.  
 
  V první fázi pokládky izolačního souvrství bude provedeno položení ( dle zpracovaného schématu, který 
je součástí PD ), připravených spádových klínů. Výchozí tl. desky spádových klínů mají tl. min. 20 mm. Spád 
střechy tak bude 3%.  

Při realizaci bude předloženo kotevní schéma, které bude odsouhlaseno TDI zápisem do stavebního 
deníku (doplnění TI fasády i izolace ploché střechy) – bude odpovídat vyhotovenému protokolu a vyhodnocení 
výtažných zkoušek, který navrhnul typ kotvy „ Teleskop ATK-63-xxx a šroub TC-63xxx“ a technickým listům a 
technologickým předpisům konkrétního dodavatele.  
 
 Nový tvar ploché střechy bude valba provedená ze tří stran a zapřená do obvodového pláště stávajícího 
přilehlého objekty druhé budovy mateřské školky s šikmou valbovou střechou.  
 
Zateplení střechy je navrženo na hodnoty doporučené příslušnou ČSN – viz výpočet níže. 
 
 
Prostup tepla vícevrstvou konstrukcí a průběh teplot v konstrukci 
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a s požadavky aktuální ČSN 
73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2. v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: 
Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce. 
 
Požadavky dle ČSN pro ploché střechy a šikmé do sklonu 45° s převažující vnitřní návrhovou teplotou 20°C: 
 
Hodnota požadovaná dle ČSN 73 0540-2:2011 UN,20 0,24 Wm-2K-1 
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Hodnota doporučená dle ČSN 73 0540-2:2011 Urec,20 0,16 Wm-2K-1 

 

Navrhovaná oprava hydroizolační vrstvy a zateplení střechy – skladba byla navržena na doporučenou hodnotu 
normy ČSN 73 0540-2:20011. 

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  Rsi 0.1 m2 K/W θ0= 20.20 °C 

 Materiál/vrstva d(m) ʎu (W/mK) Rj (m²K/W) θj (°C) 

1 Železobeton 0,1000 1,430 0,070 19,61 

2 Asfaltové pásy a lepenky 0,0030 0,210 0,014 19,53 

3 Pěnový polystyren 0,2000 0,034 5,882 -14,71 

4 Folie z PVC 0,0015 0,160 0,009 -14,77 

Tepelný odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce  Rse 0,04 m2 K/W θe= -15 °C 

Součinitel prostupu tepla U= 0,16 W/m K 

Odpor konstrukce při prostupu tepla RT= 6,12 m2K/W 

Výpočet byl proveden pro vrchní vrstvy konstrukce střešního pláště. Normou požadovaná hodnota Urec,20 
= 0,24 W/m2K je dosažena při použití tl. izolantu min. 14 cm (při zachování stejných technických parametrů 
výrobku). 
HI vrstva bude provedena s PVC-P fólie DEKPLAN 76. Pro řešení nároží, vnitřních rohů, vytažení na stávající 
konstrukce bude pro zesílení použita fólie bez vložky – pro lepší poddajnost materiálu. HI fólie bude pokládána 
na separační vrstvu – FILTEK. 
 

Větrací potrubí kanalizace budou s integrovanou manžetou – PVC-P fólie v horním nátoku a asf. 
manžetou ve spodním nátoku. Náběhy na stěny a vystupující konstrukce budou řešeny dle detailů s přihlédnutím 
na technologické postupy a předpisy dodavatele konkrétních materiálů a výrobků, které budou použity na stavbě. 
 
 Vzniknou-li mezi jednotlivými stropními panely při bouracích pracích nějaké pracovní spáry ve spojích je 
nutné je nejprve zasanovat v závislosti na jejich rozsahu ( asfaltovou zálivkou, cementovou maltou apod ). 
 
 
A2.2 Klempířské konstrukce 
 

Klempířské prvky budou nové systémové z hliníkového plechu, fólie bude uchycena na poplastované 
profily (dle konkrétního typu – odsouhlaseno TDS). Místa vytažení HI na vystupující konstrukce budou řešeny 
ukončením – viz detaily s klempířskými prvky. 
 Budou osazeny nové dešťové okapy spolu s dešťovými svody z hliníkového plechu, které se napojí do 
stávajících gajgrů.  
 
 
A2.4 Hromosvod 
 

Bude osazen hromosvod – dle původního rozvrhu a připojeny veškeré kovové konstrukce nad rovinou 
střechy – dtto stávající stav. Po instalaci bude provedena revize hromosvodné soustavy v řešené části objektu, 
která bude navazovat na stávající platnou revizi. 
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A3.1. Šikmá valbová střecha 
 
 Po demontáži všech nadkrokevních částí se provede prohlídka ložných ploch krokví s původním 
dřevěným záklopem, v případě prohnití se tento prvek vymění. Po stavebně technické prohlídce stavby nebyl 
nalezen náznak degradace nosné části krovu. 
 Následně se provede obroušení všech dřevěných konstrukcí spolu s impregnačním protihnilobním 
nátěrem. Po technologické pauze zaschnutí impregnace se provede položení dřevěného prkenného záklopu 
v celé ploše střechy. Prkna budou šíře 150mm a budou také impregnována protihnilobním nátěrem. 
 Na tento záklop se provede pojistná hydroizolace DEKTEN PRO II difůzně otevřená fólie na kterou se 
položí dřevěné kontralatě, které zajistí provětrání plochy střešní konstrukce. Na tyto kontralatě přijde druhá vrstva 
dřevěného prkenného bednění spolu s druhou vrstvou difůzně otevřené fólie DEKTEN PRO II. Následně se 
položí separační vrstva s finální pokládkou plechové krytiny ALuKryt v odstínu cihlově červené barvy.   
 
Skladba nové střešní krytiny : 
 

- Alukryt plechové šablony 
- Filtek 300 separační textilie 
- DEKTEN PRO II difůzně otevřená fólie 
- Prkenné bednění 
- Kontralatě 60x40mm 
- Pojistná izolace DEKTEN PRO II difůzně otevřená fólie 
- Prkenné bednění 
- Stávající nosný krov-krokve 

 
Do nového střešního pláště se osadí 2 nová střešní okna Velux  GLU-B 660x1180mm a to do obou štítových 

valeb. Do průčelní valby na obou stranách budou pak osazeny střešní výlezy Velux GXU 660x1180mm s bočním 
otevíráním. Na severní průčelní straně, bude výlez sloužit jako přístup na plochou střechu a na jižním průčelí pro 
přístup na terasu.   

 
Osadí se prostupy střechou pro odvětrání kanalizačních stoupaček, které se propojí se stávajícím potrubím a 

nad střešní plášť se osadí systémová větrací hlavice.  
 
Po provedení nové skladby střešního pláště se bude realizovat zateplení podlahy půdy. Vybourá se stávající 

plechový výlez na střechu a osadí se do otvoru nový dřevěný kryt průlezu Fakro LXW 700x1200mm do něhož 
budou následně osazené půdní schody LTK Energy s integrovaným madlem, protiskluzovými trojdílnými 
skládacími schody, termoizolačním poklopem.  
 

Stávající plocha půdy se nejprve mechanicky očistí a vysaje, následně se položí geotextilie gr.200mm na 
kterou se ve dvou vrstvách tl.120mm položí tepelná izolace z minerální vaty tak, aby spáry spodní vrstvy izolace 
byly překryty druhou izolační vrstvou. Celková tloušťka izolace bude tedy 240mm. 
 
Nová skladba podlahy : 
 

- Filtek 300 separační textilie 
- Tepelná izolace minerální vata 2x 120mm 
- Geotextilie gr.200mm 
- Betonová podlaha  
- Stropní panely 
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Nad touto skladbou bude provedena montážní porůzná lávka, která bude z prken tl.25mm. Prkna budou 
osazena na podpěrných trámkách 150x120mm. Lávka bude probíhat v podélné ose objektu mezi štítovými zdmi 
a střešními okny a dále pak příčně uprostřed objektu mezi střešními výlezy a výlezem na půdu, s půdními 
schody. Dřevěné konstrukce budou opět impregnovány protihnilobním nátěrem. 
   
 
A3.2 Klempířské konstrukce 
 

Klempířské prvky budou nové systémové z hliníkového plechu, uchycené do spodního záklopu. Místa 
vytažení HI na vystupující konstrukce budou řešeny ukončením – viz detaily s klempířskými prvky. 
 Budou osazeny nové dešťové okapy spolu s dešťovými svody z hliníkového plechu, které se napojí do 
stávajících gajgrů.  
 
 
A3.4 Hromosvod 
 

Bude osazen hromosvod – dle původního rozvrhu a připojeny veškeré kovové konstrukce nad rovinou 
střechy – dtto stávající stav. Po instalaci bude provedena revize hromosvodné soustavy v řešené části objektu, 
která bude navazovat na stávající platnou revizi. 
 
 
 
A4.1. Střešní římsa nad vstupem 
 

Plocha stropních panelů se očistí od mechanických nečistot a vysaje, následně se dle technologických 
postupů výrobce provedou nové vrstvy předepsané skladby střešního pláště 
 

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76     - 1,5mm 
- Filtek 300 separační fólie    - 2,9mm 
- Spádové klíny z EPS 100    - 100/80mm 
- Hydroizolační pás Glastek 40 special mineral - 4,0mm 
- Asfaltová vodou ředitelná emulze 
- Stávající očištěný stropní panel   - 200mm 

 
 
A4.2 Klempířské konstrukce 
 

Klempířské prvky budou nové systémové z hliníkového plechu, fólie bude uchycena na poplastované 
profily (dle konkrétního typu – odsouhlaseno TDS). Místa vytažení HI na vystupující konstrukce budou řešeny 
ukončením – viz detaily s klempířskými prvky. 
 Budou osazen nový dešťové okapy spolu s dešťovým svodem z hliníkového plechu, který bude sveden 
do travnaté plochy. 
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A5.1. Střešní terasa se zděným lemováním 
 

Plocha stropních panelů se očistí od mechanických nečistot a vysaje, následně se dle technologických 
postupů výrobce provedou nové vrstvy předepsané skladby střešního pláště 
 

- Hydroizolační fólie DEKPLAN 76     - 1,5mm 
- Filtek 300 separační fólie    - 2,9mm 
- Tepelně izolační pásy EPS 100   - 180mm 
- Spádové klíny z EPS 100    - min.20mm 
- Hydroizolační pás Glastek 40 special mineral - 4,0mm 
- Asfaltová vodou ředitelná emulze 
- Stávající očištěný stropní panel   - 200mm 

 
Po oklepání původní nesoudržné omítky a mechanickém očištění ploch zdiva a zděného-betonového madla, 

se konstrukce nepenetruje a provede sanační omítka do tl.15mm. Následně se provede sanační štuková omítka 
s fasádním nátěrem  
 
 
A5.2 Klempířské konstrukce 
 

Klempířské prvky budou nové systémové z hliníkového plechu, uchycené do spodního záklopu. Místa 
vytažení HI na vystupující konstrukce budou řešeny ukončením – viz detaily s klempířskými prvky. 
 Budou osazeny nové dešťové okapy spolu s dešťovými svody z hliníkového plechu, které se napojí do 
stávajících gajgrů.  
 
 
 
Závěr 
 

Projektové práce byly provedeny na základě provedených průzkumů a zkoušek, které byly následně 
zapracovány. Dále pak z technických a technologických předpisů jednotlivých výrobců materiálů. 
 

Z hlediska výskytu chráněných druhů ptactva se v daném objektu žádný výskyt nepotvrdil. 
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B. SPECIFIKACE MATERIÁLŮ: 

 
B1. Hydroizolační fólie z PVC-P (DEKPLAN 76) k mechanickému kotvení 1,5 mm (šíře 1,6m) – HI vrstva  
Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení. Možnost 
použití do požárně nebezpečného prostoru – zkouška Broof (t3) 
 
Fólie DEKPLAN 76 jsou vyráběny z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) 
vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené 
hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Fólie se kotví k podkladu 
zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše fólie. Fólie DEKPLAN 76 má nejširší 
rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. V autorizované zkušebně s ním bylo 
provedeno nejvíce zkoušek na trhu z hlediska chování při vnějším působení požáru, které jsou klasifikovány jako 
BROOF (t3). 
 
 
Balení: 24m² 
Barva: světle šedá 
Délka: 15 m 
Tloušťka: 1,5 mm 
Plošná hmotnost: 1,85 kg/m² 
UV odolnost: ANO 
Faktor difuzního odporu: 15000 
Chování při vnějším požáru: Broof (t1), Broof (t3) 
Největší tahová síla: 1000 N/50mm 
Ohebnost za nízkých teplot: -25 °C 
Ochrana proti radonu: ne 
Reakce na oheň: třída E 
Rozměrová stálost: 0,3 % 
Způsob stabilizace: kotvení 
Šířka: 1,6 m 
Tažnost: 15 % 
Vodotěsnost: vyhovuje 
Výztužná vložka: PES tkanina 
 
 
B2. FILTEK V – separační vrstva  
 
Bílá sklovláknitá netkaná textilie (separační sklovláknitý vlies) plošné hmotnosti 120g/m2. 
 
Používá se zejména v případě použití fólií DEKPLAN 76 a DEKPLAN 77 do skladeb plochých střech v požárně 
nebezpečného prostoru, kde musí být pro separaci a ochranu použita právě sklovláknitá textílie. 
 
Balení: 200m² 
Délka: 100m 
plošná hmotnost: 120g/m² 
hmotnost role: 24kg 
šířka: 2 m 
Materiál: skleněná vlákna 
Pevnost v tahu podélně: 8 kN/m 
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Pevnost v tahu příčně: 3,5 kN/m 
Tažnost podélně: 1,4 % (+/-0,2 %) 
Tažnost příčně: 1,2 % (+/-0,2%) 
B3. Tepelná izolace EPS 240 (2x120mm) 
 
Tolerance délky a šířky: +/- 3 mm 
Tolerance tl.: +/- 2 mm 
Odchylka pravoúhlosti (š/d): +/- 5 mm/m 
Tolerance rovinnosti: 10 mm 
Relativní změny rozměrů: 0,2% DS(N)2, 1%: DS(70) 
Napětí v tlaku pro deformaci 10%: 200 kPa 
Trvalá zatížitelnost při stlačení do 2%: 3 600 kg/m2 
Pevnost na ohyb: 250 kPa 
Max. plocha pole ČSN 731901:2001: 900 m2 (30 x 30 m) 
Klasifikace PO: BROOF(t1), (t3) 
Reakce na oheň: E 
Max. provozní teplota: 80°C 
Nasákavost: 5% 
Faktor difůzního odporu: 40 – 100 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,034 Wm-1K-1 
Měrná tepelná kapacita: 1270 Jkg-1K-1 
 
 
 
B4. Samolepicí asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
 
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. 
 
Pás je vyroben z SBS modifikovaného asfaltu. Nosná vložka ze skleněné tkaniny. Pás je na horním povrchu 
opatřen jemnozrným minerálním posypem. Na spodním povrchu je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Pás se 
používá jako spodní pás hlavní hydroizolační vrstvy plochých střech (pokládá se přímo na tepelné izolace z 
pěnových plastů). Lze ho použít i jako pojistnou hydroizolaci nebo parozábranu u plochých i šikmých střech 
(pokládá se na podklad opatřený penetračním nátěrem). Nebo může být pokládán i na nosnou vrstvu z 
profilovaného plechu. Musí být chráněn před dlouhodobým působením povětrnosti a UV zážení. 
 
Tloušťka: 3,0 mm 
Faktor difuzního odporu: 29000 
Ochrana proti radonu: ano 
Typ asfaltu: modifikovaný 
Výztužná vložka: skleněná tkanina 
Ohebnost za nízkých teplot: -20 °C 
Balení: 10 m² 
Šířka: 1m 
Délka: 10 m 
Barva: šedá 
Plošná hmotnost: 3,5 kg/m² 
Počet rolí na paletě: 20 
Aplikace: samolepící 
Odolnost proti protrhávání příčně: 300 (+/-100) N 
Odolnost proti protrhávání podélně: 400 (+/-100) N 
Pevnost v tahu podélně: 900 (+/-200 ) N/50mm 
Pevnost v tahu příčně: 1100 (+/-200 ) N/50mm 
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Plošná hmotnost vložky: 200 g/m² 
Reakce na oheň: třída E 


