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OZN. ČÁST Č. VÝKRESU  NÁZEV     MĚŘ.                                                        
 
 
 
 
C SITUAČNÍ VÝKRESY 
 
             
    

C.1 Situace širších vztahů 1:1000 
C.2 Katastrální situace 1:1000 
C.3 Koordinační situace 1:200 
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D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
             
    

Technická zpráva  
  
D.1.1.1 Etapa I 1:100 
D.1.1.2 Podélný a příčný profil – etapa I 1:100 
D.1.1.3 Kladení – etapa I 1:100 
D.1.1.4 Výsadba – etapa I  1:100 
D.1.1.5 Etapa II 1:100 
D.1.1.6 Bourací práce – etapa II  1:100 
D.1.1.7 Podélný a příčný profil – etapa II 1:100 
D.1.1.8 Kladení – etapa II 1:100 
D.1.1.9 Výsadba – etapa II  1:100 
D.1.1.10 Etapa III  1:100 
D.1.1.11 Podélný a příčný profil – etapa III 1:100 
D.1.1.12 Kladení – etapa III  1:100 
D.1.1.13 Výsadba – etapa III  1:100 
D.1.1.14 Konstrukce kolumbární zdi 1:20 
D.1.1.15 Výpis zámečnických výrobků  
D.1.1.16 Výpis ostatních prvků  
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D.1.2. TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ 
 
             
    

D.1.2.1 Technická zpráva  
  
D.1.2.2.1.01 Situace 1:200 
D.1.2.2.1.02 Zídka 1:20 
D.1.2.2.1.03 Příčný řez potrubí 1:50 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Obsah projektu:  „O2309 Hřbitov Litvínov - Kolumbární zdi - projektová dokumentace III“ 
 

 

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
OZN. ČÁST Č. VÝKRESU  NÁZEV     MĚŘ.                                                        
 
 
 
 
D.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
 
             
    

Požárně bezpečnostní řešení  
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E DOKLADOVÁ ČÁST 
 
             
    

1 CETIN a.s.  
2 ČEZ Distribuce a.s.  
3 Gas Net s.r.o.  
4 Telco Pro Services a.s.   
5 Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o.  
6 T-Mobile Czech Republic a.s.   
7 Vodafone Czech Republic a.s.  
8 Ministerstvo obrany OOÚZ  
9 Severočeská teplárenská a.s.   
10 Severočeské vodovody a kanalizace a.s.   
11 Městský úřad Litvínov – enviromentální stanovisko   
12 Městský úřad Litvínov – úřad územního plánování   
13 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje   
14 Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje  
15 Telco Infrastructure s.r.o.  
16 ČEZ ICT Services a.s.  
  
  
  
  

 


