




## DETAIL - OPRAVA BOČNÍCH STĚN OCHOZŮ

# OPRAVA KONSTRUKCE ZDI



# OPRAVA V PŘÍPADĚ STATICKÉHO NARUŠENÍ KONSTRUKCE ZDI



## OPRAVA V PŘÍPADĚ STATICKÉHO NARUŠENÍ TERÉNNÍHO SCHODIŠTĚ

POZN. PŘESNÉ ŘEŠENÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI

## LEGENDA:

- NOVÉ K-CE (ŽELEZOBEŤON)
- NOVÉ K-CE
- PODSYP
- NOVÉ OCELOVÉ K-CE
- VYFŤILOVANÍ
- IZOLÁCIA PASIVIZAČNÁ FÓLIA Z POLYETYLENU (PE) (PVC – P), ZESILUJE SMYKACIACH VĽADNÁ, URČENÝ K VYKLAĐANÍ BRÁZDOK JAKO PODKLAD SVOU GEOTEXTILIE 500g/m<sup>2</sup>
- NOVÉ PŘESTĚRKOVÁNÍ + MARMOLIT
- ZIRKOVANÉ BEDNĚNÍ 500x250x250mm, (VYBARVOVANÉ A VULITÉ BETONEM, KOTVENO DO OKOLNÍCH K-Č)

# SKLADBY K-CI

<b>D</b>	SKAPPA DZ – DŁĄŻENIA PŁOCHA – ZAMKOWA DŁĄŻENIA (200x100x60mm) – ŁOŻE STERODRÓT – POKŁAD STERODRÓT (8/16mm, 11/22mm, 16/35mm) – GEOTEKTYLIE – ŻEWNĘ PLAN	60mm 40mm ~200–400mm 300g/m <sup>2</sup>
<b>D2</b>	SKAPPA DZ – DŁĄŻENIA PŁOCHA (SCHODY) – ZAMKOWA DŁĄŻENIA (200x100x60mm) – ŻEWNĘ PLAN – POKŁAD STERODRÓT (8/16mm, 11/22mm, 16/35mm) – GEOTEKTYLIE – ŻEWNĘ PLAN	60mm 40mm ~200mm 300g/m <sup>2</sup>

<b>INVESTOR :</b>	<b>ZAK. ČÍSLO:</b> POR 01.08.2025	<b>MICHAL POSPÍŠIL</b>
<b>SPORTO s.r.o.</b>	<b>OBEC :</b> Litvínov	+420 736 680 233
<b>Jiráskova 413,</b>	<b>DATUM:</b> 08 / 2025	IČO 65912535
<b>436 01 Litvínov</b>	<b>FORMÁT :</b> A2	DÍČ CZ 7404193678
<b>STUPEŇ: PROJEKT</b>	<b>POČ. VÝHOTOVENÍ :</b> 6	Sídlo: TULNÁ 148, 751 16 TULNÁ Kancelář: DENISOVA 2916/9, 750 02 PŘEROV
<b>STAVBA:</b> Technická pomoc na opravu plaveckého bazénu ležištní koupaliště Litvínov	<b>Zodp. proj.</b>	<b>MICHAL POSPÍŠIL</b>
<b>Část:</b> D.1.2. Stavební část	<b>Vypracoval</b>	<b>YIT VEJTEŠNIK</b>
<b>NÁZEV VÝKRESU :</b>	<b>Autoriz. osoba</b>	<b>ING. Z. MILEROVÁ</b>
<b>DETAIL – OPRAVA BOČNÍCH STĚN OCHOZŮ</b>	<b>MÉRITKO :</b> M : 1:50	<b>Č. VÝKRESU :</b> D.1.2. – 16

POZN. VÝŠKY JSOU ORIENTAČNÍ, OD  $\pm 0,000 = 365,28$  BpV (HLAVICE PLYVECKÉHO BAZÉNU)

POZN. PŘESNÉ VÝŠKOVÉ KÓTY BUDOU UPŘESNĚNÝ BĚHEM PROVÁDĚCÍCH PRACÍ